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 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Zhodnocení stávajícího stavu objektů 

SO 028 – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD, TECHNOLOGIE MYČKY, p. č. 505/2, 3556, 3557 

Čistírna odpadních vod a recyklační jednotka (p. č. 505/2, p. č. 3556/3557) 

Použitá voda z automatické myčky je recyklovaná a použitá pro opětovné použití, eventuálně vyčištěná 

v ČOV a vypouštěná do veřejné kanalizace. Nachází se zde chemická čistírna odpadních vod a filtrační 

recyklační jednotka s příslušenstvím. 

 

Sestava obsahuje: 

1. Skimmer 

2. Vzdušnění sedimentační jímky 

3. Filtrační recyklační jednotku 

4. Zásobní jímku 

5. Automatickou tlakovou stanici 

6. Kalové pole 

 

Popis funkce 

Voda z mycích ploch ztéká po podlaze do sběrných žlabů, kde dochází k prvotnímu odloučení hrubých 

nečistot. Ze sběrného žlabu je voda odváděna do soustavy stávajících sedimentačních jímek. V první 

se ukládají hrubé sedimenty, druhá slouží k odčerpání plovoucích ropných látek mobilním skimmerem, 

třetí a čtvrtá sedimentační jímka slouží k ukládání jemných sedimentů. V posledních dvou 

sedimentačních jímkách budou položeny provzdušňovací elementy sloužící k provzdušnění surové 

vody za účelem odstranění případného zapáchání vody. Přepadem se voda dále dostává do čerpací 

šachty odkud se surová voda čerpá přes filtrační recyklační jednotku do nadzemní zásobní jímky 

umístěné ve strojovně. Tlaková stanice se dvěma čerpadly tlakuje vodu k dalšímu použití pro mycí 

linku. Do systému se dostává přebytečná voda z posledního oplachu ML a z ručního mytí. Tato voda 

se následně vyčistí čistírnou a po vyčištění se odvádí do kanalizační sítě. Sekundární kaly se ukládají 

v kalovém poli, odtud scezená voda odtéká do odtokové šachty a dál zpět do sedimentační jímky. 

Odseparovaný kal se odváží na úložiště nebezpečného odpadu. Celý systém je vybaven řídícím 

systémem zabezpečující plně automatický provoz. 

 

Sestava obsahuje: 

1. Mobilní skimmer s příslušenstvím 

• nádrž na olej 

• mobilní zařízení k lapání plovoucího oleje 

2. vzdušní sedimentační jímky  

• dmychadlo s provzdušňovacím roštem 2ks 

3. filtrační recyklační jednotka 

• automatická disková filtrace 

• 100 mikronů, s ovládacími elektroarmaturami, automatické praní v nastaveném časovém 

režimu 

• vzdušnění zásobní jímky s dmychadlem se vzdušnícím roštem proti zápachu 

• dezinfekční okruh s dávkovacím čerpadlem proti zápachu 

• rozvaděč s řídícím systémem, ovládacím panelem a řídícími sondami 
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4. ČOV 

• reaktor s plovoucím filtrem 

• komplet příslušenství – sondy, filtry 

• směšovač s chemickým hospodářstvím 

• celonerezové provedení materiál DIN 1.4404 

• sací a kalové čerpadlo s příslušenstvím 

• dávkovací čerpadla s příslušenstvím 

5. zásobní jímka 

• Ø 1600 x 2500 

6. automatická tlaková stanice 

• čerpadlo 2ks 

• Q max. 18m3/h 

7. kalové pole 

• plastové provedení 

 

MYČKA  

 

Myčka autobusů (8 kartáčů)  

Myčkou mohou být umývány autobusů různých délek.  

Hlavní součásti mycí linky: 

1. Rám pro předmytí  

• 1 oblouk pro chemické předmytí  

• Speciální chemie je v nádrži na 600 litrů smíchána s vodou a potom  

• pomocí čerpadla 2,2 kW nanášena na autobusy  

2. Kartáče  

• 4 boční kartáče v plné délce mytí (2 na každé straně haly) na samostatných rámech, včetně 

rozvodů vody, čerpadla pro vodu 3 kW a s dávkováním šamponu pro mytí  

• 4 boční kartáče v zkrácené délce mytí (2 na každé straně haly) na samostatných rámech, včetně 

rozvodů vody 

• 2 šikmé střešní kartáče (1 na každé straně)  

 

Autobus přes kartáče projíždí vlastním pohonem. Součástí dodávky jsou semafory pro  

řízení rychlosti průjezdu autobusu přes mycí linku řízení počítačovou jednotkou včetně  

všech relé pro ovládaní mycí linky.  

 

Průběh mytí  

Autobus projíždí přes mycí linku na základě signalizace semaforu. Pokud je na semaforu  

zelená, autobus projíždí správnou rychlostí, pokud zelená bliká autobus jede o trochu vyšší  

rychlostí, ale mytí pokračuje. Při vysoké rychlosti začne blikat červená a kartáče přestanou  

umývat vozidlo. Pokud se rozsvítí červená, autobus musí zastavit. Boční kartáče myjí boční,  

zadní a přední část autobusu. Naprogramovaná aretace kartáčů zajistí umytí pouze části  

autobusu a následné zamknutí v boční poloze.  

 

Automatická elektronická regulace přítlaků kartáčů je optimalizována pro maximálně  

efektivní a šetrné mytí. Při jízdě je do mycí vody dávkován šampon pro kartáčové mytí a  
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při výjezdu z mycí linky je dávkován vosk, a to pomocí velmi přesných dávkovacích  

čerpadel. 

 Postup demoličních prací 

Staveniště bude po dobu provádění zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob.  

Nejprve bude prověřeno že odpojení od inženýrských sítí je provedeno správně a budou vytyčeny sítě 

kolem objektů. Bude proveden průzkum objektů, zda popsané materiály v dokumentech odpovídají 

skutečnosti. Dále budou demontovány zbytky vnějšího a vnitřního vybavení - el. instalace, svítidla, 

otopná tělesa, podhledy, nášlapné vrstvy, klempířské prvky.   

Přesný postup prací stanoví prováděcí firma podle dostupné mechanizace. Objekty budou odstraněny 

bez použití trhavin, ručně nebo s prostředky malé a velké mechanizace. Po dokončení bouracích prací 

budou zasypány všechny prohlubně a uvolněná plocha po odstraněné stavbě bude vyrovnána štěrkem 

do úrovně okolního upraveného terénu s obnovením přirozeného odtoku srážkové vody. 

 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky, nařízení vlády, 

zejména pak:  

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví 

a o odpadech. Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými 

ochrannými pomůckami a zařízeními. Dále je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla pro 

bourací práce. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících podzemních 

inženýrských sítí, viditelně je označit, jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při souběžném 

vedení a křížení inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení 

technického vybavení. Je nutné respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky správců 

sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí.   

 

Ohrožený prostor bude vymezen oplocením s výstražnými tabulkami. 
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PŘÍLOHA 1. 

FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

 
 

 

Datum: listopad 2021                                                                        Vypracoval: Ing. arch. Zdeněk Navrátil 

1.1. Pohled na budovu diagnostické haly SO 025, ve které se nachází technologie myčky so 028 

 

2.2. Pohled na objekt s ČOV a technologií myčky SO 028 


