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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Softbalové hřiště TJ Jiskra HB přístavba odpaliště

Místo stavby: Havlíčkův Brod -  ulice Plovárenská

Havlíčkův Brod ( 409472 ), parc. č. 1852 / 12

Předmět  dokumentace: Přístavba dvoupodlažního objektu odpaliště v areálu softbalového hřiště

A.1.2  Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: Brodská stavební spol. s r.o., IČO: 25942093

Šafránová 2239/14, Záběhlice, Praha 10, 106 00

Hlavní inženýr projektu:                Ing. Vladimír Matějka, Mahenova 3978, Havl.Brod, 580 01

ČKAIT 0700015

A.2 Seznam vstupních údajů

- záměr stavebníka

- uzemní plán města Havlíčkův Brod

- výpis z katastru nemovitostí

-             informace  o existenci sítí

-             prohlídka a zaměření stavebního pozemku

- původní projektová dokumentace hlavní budovy

A.3 TEA – technicko – ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor

Přístavba celkem - 4 133 m3

b) zastavěná plocha:

Přístavba - 375,2  m²

Pavlač + hlavní schodiště - 17,6 m²

Požární schodiště - 12,6      m  ²

- 405,4 m²

c) podlahová plocha:

Přístavba -  661,4 m²

Pavlač + hlavní schodiště - 17,6 m²

Požární schodiště - 11,6      m  ²

- 690,6 m²

d) počet podzemních podlažích 

Přístavba  0

e) počet nadzemních podlažích

Přístavba   2 nadzemní podlaží 
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f) způsob využití 

Objekt spadá do kategorie občanské vybavenosti a bude sloužit ke tréninkovým sportovním aktivitám členů softbalového 

klubu. 

g) druh konstrukce

Jedná se o jednolodní  budovu vyzděnou z betonových tvárnic ztraceného bednění zalitých betonem s výztuží na 

železobetonových základových pasech. Stropní konstrukce je řešena z ŽB prefabrikovaných předpjatých panelů. Zastřešení

je  pultovou střechou ze soustavy dřevěných sbíjených vazníků se střešní krytinou z  PVC-P folie. 

2.NP je přístupné skrze ocelovou pavlač s hlavním přímým schodištěm.  

h) způsob vytápění

Prostory budou vytápěny soustavou plynových teplovzdušných jednotek. 

i) přípojka vodovodu

Areál je napojen stávající vodovodní přípojkou na obecní vodovod.

Objekt přístavby není napojen na  vodovodní síť.

j) přípojka kanalizačního sítě

Areál je napojen stávající kanalizační přípojkou na obecní kanalizační síť.

Objekt přístavby nebude napojen na splaškovou kanalizační síť.

k) přípojka plyn

Areál je napojen stávající plynovodní přípojkou na obecní STL plynovodní síť zakončenou ve zděném pilířku s plynoměrem 

a HUP. 

i)  výtah

Není a nebude zřízen.

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních

pásmech dopravní a technické infrastruktury.

a) hloubka stavby                                  11 m

b) výška stavby                                 10,48 m

c) předpokládaná  kapacita počtu osob ve stavbě 

 - max.  20  osob

d) plánovaný začátek a konec realizace

Předpokládané zahájení  výstavby:

Měsíc a rok zahájení: 08 / 2025

Předpokládaná lhůta výstavby:

Měsíc a rok ukončení: 08 / 2027

Havlíčkův Brod,  květen 2025  Ing. Ivan Dolejš
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