
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód: N8722023ch Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do
ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Stavba: Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 5 364 427,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 5 395 128,79 647 415,45

Cena s DPH v CZK 6 011 843,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N8722023ch

Stavba: Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tovární
1059/41,Olomouc

Účastník: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 364 427,62 6 011 843,07

01
Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby -  
bourací práce

635 757,84 712 048,78 STA

/ 012 Bourací práce 1.NP 635 757,84 712 048,78 Soupis

02
Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby -  
architektonicko stavební řešení

1 512 052,88 1 696 542,57 STA

/ 022 Architektonicko stavební řešení 1.NP 1 512 052,88 1 696 542,57 Soupis

03 Bourací práce vynucené náklady 141 988,80 159 039,86 STA

/ 031 Bourací práce 1S  vynucené náklady 41 376,82 46 342,04 Soupis

/ 032 Bourací práce 1.NP vynucené náklady 100 611,98 112 697,82 Soupis

04 Architektonicko stavební řešení vynucené náklady 339 804,66 381 209,61 STA

/ 041 Architektonicko stavební řešení 1S  vynucené náklady 113 495,62 127 115,09 Soupis

/ 042
Architektonicko stavební řešení 1NP  vynucené
náklady

226 309,04 254 094,51 Soupis

/ 05 Zařízení zdravotechniky 715 114,35 800 928,07 STA

/ 06 ZTI-VYNUCENÉ NÁKLADY 60 143,89 67 361,16 STA

/ 07 Zařízení pro vytápění 325 856,58 364 959,37 STA

/ 08 VZT + klimatizace 284 439,50 318 572,24 STA

09 Elektroinstalace 1 152 954,99 1 291 309,59 STA

/ 091 Silnoproud I.ETAPA 908 775,91 1 017 829,02 Soupis

/ 092 SLABOPROUD I.ETAPA 77 922,85 87 273,59 Soupis

/ 093 MaR I.ETAPA 166 256,23 186 206,98 Soupis

/ 10 Elektroinstalace vynucené náklady 193 533,07 216 757,04 STA

/ 11 Plynová zařízení_1etapa 2 781,06 3 114,79 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

01 - Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby -  bourací práce

Soupis:

012 - Bourací práce 1.NP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 635 757,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 635 757,84 12,00% 76 290,94

Cena s DPH v CZK 712 048,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

01 - Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby -  bourací práce

Soupis:

012 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 635 757,84

HSV - Práce a dodávky HSV 605 151,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 990,80

    997 - Přesun sutě 402 781,82

    998 - Přesun hmot 1 378,68

PSV - Práce a dodávky PSV 12 089,32

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 513,53

    766 - Konstrukce truhlářské 3 278,26

    776 - Podlahy povlakové 7 297,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 517,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

01 - Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby -  bourací práce

Soupis:

012 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 635 757,84

D HSV Práce a dodávky HSV 605 151,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 990,80

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
do 1,9 m

m2 171,881 63,76 10 959,13 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111

VV půdorys 1.NP bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
7,81+1,43+1,22+1,92+1,54+2+11,8+22,92+29,42+4,53+27,42+6,24+3,47+16,36+1,5+6,26+1,27+4,73+6,36+11,31+12,56+0,7
3

182,800

VV odpočty vynucené náklady
VV 1.31 chodba
VV -(1,57*1,6) -2,512
VV 1.32 koupelna
VV -(1,2*1,6) -1,920
VV 1.33 kancelář
VV -(2,72*2,385) -6,487
VV Součet 171,881

2 K 962031132 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm m2 80,454 122,36 9 844,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.07 předsíňWC
VV 0,83*2,65 2,200
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV 1.12 WC
VV 1,7*2,65 4,505
VV -(0,6*1,97
VV 1.13 sklad
VV 1,7*2,65 4,505
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.14 kancelář
VV 3,3*2,65 8,745
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV 1.25 koupelna s WC
VV (2,64+2,86+2,64)*2,65 21,571
VV -(0,6*1,97*3) -3,546
VV (1,5+0,665)*2,65 5,737
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV (1,9+1,1)*2,65 7,950
VV 1.26 kuchyň
VV 5,56*2,65 14,734
VV -(0,8*1,97*2) -3,152
VV 1.30 chodba
VV 3,9*2,65 10,335
VV 1.31 hodba
VV 2,4*2,65 6,360
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.32 koupelna
VV 2,72*2,65 7,208
VV Součet 80,454

3 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 6,394 929,20 5 941,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.14 kancelář
VV 5,5*2,65*0,3 4,373
VV 1.22 kancelář
VV 2,5*2,65*0,305 2,021
VV Součet 6,394

4 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 171,881 150,88 25 933,41 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113

VV půdorys 1.NP bourací práce

VV
7,81+1,43+1,22+1,92+1,54+2+11,8+22,92+29,42+4,53+27,42+6,24+3,47+16,36+1,5+6,26+1,27+4,73+6,36+11,31+12,56+0,7
3

182,800

VV odpočty vynucené náklady
VV 1.31 chodba
VV -(1,57*1,6) -2,512
VV 1.32 koupelna
VV -(1,2*1,6) -1,920
VV 1.33 kancelář
VV -(2,72*2,385) -6,487
VV Součet 171,881

5 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 171,881 184,92 31 784,23 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111

VV půdorys 1.NP bourací práce

VV
7,81+1,43+1,22+1,92+1,54+2+11,8+22,92+29,42+4,53+27,42+6,24+3,47+16,36+1,5+6,26+1,27+4,73+6,36+11,31+12,56+0,7
3

182,800

VV odpočty vynucené náklady
VV 1.31 chodba
VV -(1,57*1,6) -2,512
VV 1.32 koupelna
VV -(1,2*1,6) -1,920
VV 1.33 kancelář
VV -(2,72*2,385) -6,487
VV Součet 171,881

6 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 82,048 85,01 6 974,90 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 7,81+1,43+1,22+1,92+1,54+2+29,42+6,24+3,47+1,5+6,26+1,27+4,73+6,36+11,31 86,480
VV odpočty vynucené náklady
VV 1.31 chodba
VV -(1,57*1,6) -2,512
VV 1.32 koupelna
VV -(1,2*1,6) -1,920
VV Součet 82,048

7 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek,
tloušťky do 60 mm

m2 0,140 71,21 9,97 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966080101

VV prostup pro VZT
VV 1.23 kancelář
VV 0,4*0,35 0,140
VV Součet 0,140

8 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy do 2 m2

m2 20,094 402,04 8 078,59 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.08 WC
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1.11 předsíňWC
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1.12 WC
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1.13 sklad
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1.14 kancelář
VV 0,8*1,97 1,576
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1.16 chodba
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1.22 kancelář
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1.25 koupelna s WC
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1.26 kuchyň
VV 0,8*1,97 1,576
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1.27 WC
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1.28 chodba
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1.30 chodba
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 20,094
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy přes 2 m2

m2 5,880 307,28 1 806,81 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.02 vstupní hala
VV 1,4*2,1 2,940
VV 1,4*2,1 2,940
VV Součet 5,880

10 K 971035561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
cementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,077 3 256,80 250,77 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971035561

VV prostup pro VZT
VV 1.23 kancelář
VV 0,4*0,35*0,55 0,077
VV Součet 0,077

11 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 0,677 2 410,40 1 631,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971035661

VV 1.23 kancelář
VV dveře
VV 1*2,05*0,33 0,677
VV Součet 0,677

12 K 975053151
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení
hmotností přes 1500 kg/m2

m 22,000 690,00 15 180,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975053151

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.02 vstupní hala
VV 1,5+1,5 3,000
VV 2,5 2,500
VV 1.14 kancelář
VV 5,5 5,500
VV 1.15 kancelář
VV 5,5 5,500
VV 1.22 kancelář
VV 2,5 2,500
VV 1.23 kancelář
VV 1,5+1,5 3,000
VV Součet 22,000

13 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 171,881 141,68 24 352,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191

VV půdorys 1.NP bourací práce

VV
7,81+1,43+1,22+1,92+1,54+2+11,8+22,92+29,42+4,53+27,42+6,24+3,47+16,36+1,5+6,26+1,27+4,73+6,36+11,31+12,56+0,7
3

182,800

VV odpočty vynucené náklady
VV 1.31 chodba
VV -(1,57*1,6) -2,512
VV 1.32 koupelna
VV -(1,2*1,6) -1,920
VV 1.33 kancelář
VV -(2,72*2,385) -6,487
VV Součet 171,881

14 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 384,475 111,32 42 799,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.03 recepce
VV (0,3+0,4+0,4+0,2+3,1)*2,65 11,660
VV 1.07 předsíňWC
VV (0,83+1,5)*2*0,6 2,796
VV 1.08 WC
VV (0,83+1,3)*2*0,6 2,556
VV 1.11 předsíňWC
VV (1,7+1,02)*2*0,6 3,264
VV 1.12 WC
VV (1,7+0,905)*2*0,6 3,126
VV 1.13 sklad
VV (1,7+1,175)*2*0,6 3,450
VV 1.14 kancelář
VV (2,3+5,3+1,8+2+0,5+3,2)*2,65 40,015
VV (2,08+1,44*2)*0,3 1,488
VV -(2,08*1,44+0,8*1,97+0,8*1,97+0,6*1,97) -7,329
VV 1.15 kancelář
VV (4,13+5,5+3,4+0,2+0,713+5,2)*2,65 50,729
VV (2,09+1,44*2)*0,3 1,491
VV -(2,09*1,44+0,8*1,97+0,8*1,97) -6,162
VV 1.16 chodba
VV (6+2,18+6+5,1+1,4+1,2+7,2+1,97)*2,65 82,283
VV -(0,9*1,94+0,8*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+0,6*1,97+0,6*1,97+1,4*2,1) -13,354
VV 1.22 kancelář
VV (1,77+2,5)*2*2,65 22,631
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(0,8*1,97+1,48*1,44) -3,707
VV 1.23 kancelář
VV (4,9+5,49)*2*2,65 55,067
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(0,8*1,97+0,9*1,97+1,48*1,44+0,8*1,97) -7,056
VV 1.24 chodba
VV (0,6+2,64+1,11+0,9+1,61+2,5+1,4)*2,65 28,514
VV -(0,8*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97) -4,334
VV 1.25 koupelna s WC
VV (1,2+0,665)*2*0,6 2,238
VV (1,45+1,7)*2*0,6 3,780
VV 1.26 kuchyň
VV (5,56+2,92)*2*0,6 10,176
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV 1.27 WC
VV (1,1+1,36)*2*0,6 2,952
VV 1.28 chodba
VV (1,2+3,6+2,84+0,9+1,64+2,6)*2,65 33,867
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV -(0,8*1,97+0,88*0,85*2+0,8*1,97+0,6*1,97+0,6*1,97) -7,012
VV 1.29 sklad
VV (1,1+1,08)*2*0,6 2,616
VV 1.30 chodba
VV (3,9+1,17)*2*2,65 26,871
VV -(0,8*2,12+0,8*1,97+0,8*1,97) -4,848
VV 1.31 chodba
VV (2,4+0,7+1,4+1,5)*2,65 15,900
VV -(0,8*1,97+0,8*1,97) -3,152
VV 1.32 koupelna
VV (2,72+2,9+3,9+1,3)*0,6 6,492
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV 1.33 kancelář + 1.34 TM
VV (2,72+2,385+2,72)*2,65 20,736
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44) -2,131
VV Součet 384,475

15 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 119,904 128,80 15 443,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.07 předsíňWC
VV (0,83+1,5)*2*2 9,320
VV -(0,6*1,97+0,6*1,97) -2,364
VV 1.08 WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,83+1,3)*2*2 8,520
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV 1.11 předsíňWC
VV (1,7+1,02)*2*2 10,880
VV -(0,6*1,97*2+0,8*1,97) -3,940
VV 1.12 WC
VV (1,7+0,905)*2*2 10,420
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV 1.13 sklad
VV (1,7+1,175)*2*2 11,500
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.25 koupelna s WC
VV (1,2+0,665)*2*2 7,460
VV (1,45+1,7)*2*2 12,600
VV -(0,6*1,97*3) -3,546
VV 1.26 kuchyň
VV (5,56+2,92)*2*2 33,920
VV -(0,8*1,97*2+1,48*1,1*2+0,9*1,97) -8,181
VV 1.27  úklid
VV (1,1+1,36)*2*2 9,840
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV 1.29 sklad
VV (1,1+1,08)*2*2 8,720
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV 1.32 koupelna
VV (2,72+2,9+3,9+1,3)*2 21,640
VV -(0,88*0,66) -0,581
VV Součet 119,904

D 997 Přesun sutě 402 781,82

16 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m

t 86,208 2 088,40 180 036,79 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 86,208 279,68 24 110,65 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1 519,411 12,24 18 597,59 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509

VV 79,969*19 1 519,411
VV Součet 1 519,411

19 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 86,208 2 088,40 180 036,79 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631

D 998 Přesun hmot 1 378,68

20 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,669 2 060,80 1 378,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 12 089,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 513,53

21 K 711141811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé m2 25,360 44,80 1 136,13 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV skladba A2
VV 1.24 chodba
VV 6,24 6,240
VV 1.25 koupelna s WC
VV 3,47 3,470
VV 1.28 chodba
VV 6,26 6,260
VV 1.32 koupelna s WC
VV 11,31 11,310
VV odpočty vynucené náklady
VV 1.32 koupelna
VV -(1,2*1,6) -1,920
VV Součet 25,360

22 K 711142811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé m2 6,197 60,90 377,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142811

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.24 chodba
VV (0,6+2,64+1,11+0,9+1,61+2,5+1,4)*0,15 1,614
VV -(0,8+0,6+0,8)*0,15 -0,330
VV 1.25 koupelna s WC
VV (1,2+0,665)*2*0,15 0,560
VV -(0,6*3)*0,15 -0,270
VV 1.28 chodba
VV (1,2+3,6+2,84+0,9+1,64+2,6)*0,15 1,917
VV -(0,8+0,8+0,6+0,6)*0,15 -0,420
VV 1.32 koupelna
VV (2,72+2,9+3,9+1,3)*2*0,15 3,246
VV -(0,8*0,15) -0,120
VV Součet 6,197

D 766 Konstrukce truhlářské 3 278,26
23 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 4,691 75,90 356,05 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766111820

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.34 technická místnost
VV (0,84+0,93)*2,65 4,691
VV Součet 4,691

24 K 766112820 Demontáž dřevěných stěn zasklených m2 19,729 55,57 1 096,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766112820

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.03 recepce
VV (1,34+1,35+1,8+1,635+1,32)*2,65 19,729
VV Součet 19,729

25 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 27,000 35,05 946,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.02 vstupní hala
VV 1+1+1+1+1+1+1 7,000
VV 1.07 předsíňWC
VV 1 1,000
VV 1.08 WC
VV 1 1,000
VV 1.11 předsíňWC
VV 1 1,000
VV 1.12 WC
VV 1 1,000
VV 1.13 sklad
VV 1 1,000
VV 1.14 kancelář
VV 1+1 2,000
VV 1.15 kancelář
VV 1 1,000
VV 1.16 chodba
VV 1+1+1+1+1 5,000
VV 1.22 kancelář
VV 1 1,000
VV 1.25 koupelna s WC
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.26 kuchyň
VV 1+1 2,000
VV 1.27 úklid
VV 1 1,000
VV 1.28 chodba
VV 1 1,000
VV 1.30 chodba
VV 1 1,000
VV Součet 27,000

26 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800
do 2100 mm

kus 2,000 439,76 879,52 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812840

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.26 kuchyň
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

D 776 Podlahy povlakové 7 297,53
27 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 89,833 66,88 6 008,03 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 11,8+22,92+4,53+27,42+16,36+12,56+0,73 96,320
VV odpočty vynucené náklady
VV 1.33 kancelář
VV -(2,72*2,385) -6,487
VV Součet 89,833

28 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 79,648 16,19 1 289,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1.14 kancelář
VV (2,3+5,3+1,8+2+0,5+3,2) 15,100
VV -(0,8+0,8+0,6) -2,200
VV 1.15 kancelář
VV (4,13+5,5+3,4+0,2+0,713+5,2) 19,143
VV -(0,8+0,8) -1,600
VV 1.22 kancelář
VV (1,77+2,5)*2 8,540
VV -(0,8) -0,800
VV 1.23 kancelář
VV (4,9+5,49)*2 20,780
VV -(0,8+0,9+0,8) -2,500
VV 1.26 kuchyň
VV (5,56+2,92)*2 16,960
VV -(0,8*2) -1,600
VV 1.33 kancelář + 1.34 TM
VV (2,72+2,385+2,72) 7,825
VV Součet 79,648

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 517,22
29 K VRN 01 Provoz investora % 6 172,406 1,00 6 172,41

30 K VRN 02 Zařízení staveniště % 6 172,406 2,00 12 344,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

02 - Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby -  architektonicko stavební řešení

Soupis:

022 - Architektonicko stavební řešení 1.NP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 512 052,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 537 414,10 12,00% 184 489,69

Cena s DPH v CZK 1 696 542,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

02 - Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby -  architektonicko stavební řešení

Soupis:

022 - Architektonicko stavební řešení 1.NP

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 512 052,88

HSV - Práce a dodávky HSV 509 618,89

    2 - Zakládání 2 596,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 564,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 335 702,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 131,00

    998 - Přesun hmot 64 624,80

PSV - Práce a dodávky PSV 944 984,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 150 864,19

    766 - Konstrukce truhlářské 103 968,72

    767 - Konstrukce zámečnické 250 507,27

    771 - Podlahy z dlaždic 103 031,73

    776 - Podlahy povlakové 184 751,05

    781 - Dokončovací práce - obklady 135 541,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 12 422,42

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 3 896,85

OST - Ostatní 37 720,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 729,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

02 - Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby -  architektonicko stavební řešení

Soupis:

022 - Architektonicko stavební řešení 1.NP

Místo: Datum: 2. 5. 2023
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Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 512 052,88

D HSV Práce a dodávky HSV 509 618,89

D 2 Zakládání 2 596,19

1 K 278381136

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého
nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním
otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C
25/30

m3 0,070 23 967,72 1 677,74 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278381136

VV 1NP 1.05 denní / školící místnost
VV roznášecí blok
VV 0,3*0,45*0,26 0,035
VV 0,3*0,45*0,26 0,035
VV Součet 0,070

2 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 0,624 1 257,91 784,94 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311

VV 1NP 1.05 denní / školící místnost
VV roznášecí blok
VV (0,45+0,3+0,45)*0,26 0,312
VV (0,45+0,3+0,45)*0,26 0,312
VV Součet 0,624

3 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 0,624 213,96 133,51 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312

VV 1NP 1.05 denní / školící místnost
VV roznášecí blok
VV (0,45+0,3+0,45)*0,26 0,312
VV (0,45+0,3+0,45)*0,26 0,312
VV Součet 0,624

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 564,67

4 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu
vápenocementovou

m3 0,640 7 332,66 4 692,90 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310239211

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV 0,95*2,04*0,33 0,640
VV Součet 0,640

5 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,185 8 802,85 1 628,53 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317234410

VV půdorys 1NP
VV IPE120
VV P02
VV 1,5*0,23*0,12 0,041
VV P04
VV 3*0,2*0,24 0,144
VV Součet 0,185

6 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,032 54 662,49 1 749,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321

VV půdorys 1NP
VV IPE120
VV P02
VV 1,5*2*10,6/1000 0,032
VV Součet 0,032

7 K 317944325 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší t 0,603 53 557,95 32 295,44 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944325

VV půdorys 1NP
VV P04 IPE240
VV 3*2*31,5/1000 0,189
VV P05 IPE300
VV 4,9*2*42,2/1000 0,414
VV Součet 0,603

8 K 331231127
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod
omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa

m3 0,564 9 611,93 5 421,13 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331231127

VV 1NP 1.05 denní / školící místnost
VV 0,3*0,45*2,09 0,282
VV 0,3*0,45*2,09 0,282
VV Součet 0,564

9 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100
mm

m2 0,875 888,54 777,47 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340238211

VV půdorys 1.NP
VV 1.02 vstupní hala ozub
VV 0,33*2,65 0,875
VV Součet 0,875

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 335 702,23

10 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 171,470 115,06 19 729,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101

VV půdorys 1NP
VV 8,91+0,68+1,69+41,24+18,01+21,34+5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+12,14+34,49+11,18+1,85+3,96+2,66 172,190
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Součet 171,470

11 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 171,470 418,43 71 748,19 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141

VV půdorys 1NP
VV 8,91+0,68+1,69+41,24+18,01+21,34+5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+12,14+34,49+11,18+1,85+3,96+2,66 172,190
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Součet 171,470

12 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 344,486 98,20 33 828,53 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV (2,075+2,51+3,665)*2,65 21,863
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44) -2,131
VV 1.04a úložný prostor
VV (0,3+0,3+0,4+0,2+0,7)*2,65 5,035
VV 1.04b úložný prostor
VV 1,7*2,65 4,505
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV (4,13+4,13+5,5+3,4+0,2+0,73+1,8+2+2,3+3,27)*2,65 72,769
VV 5,37*2,65 14,231
VV 5,37*2,65 14,231
VV (2,08+1,44*2)*0,3 1,488
VV (2,08+1,44*2)*0,3 1,488
VV (4,3+2,3*2)*0,3 2,670
VV -(2,08*1,44+2,08*1,44+0,8*1,97+0,8*1,97+4,3*2,3*2) -28,922
VV 1.06 chodba
VV (0,33+6+2,18+6+1+1,97+3,38+1,96)*2,65 60,473
VV -(0,9*1,94+1,77*2,08+0,6*1,97*2+1,76*2,08) -11,452
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.07 chodba
VV (1,08+0,95+2,08+1,4+1,258+2,07+0,951+1,97)*2,65 31,161
VV (0,95+2,04*2)*0,25 1,258
VV (0,96+2,04*2)*0,33 1,663
VV (0,93+2,04*2)*0,25 1,253
VV (0,95+2,04*2)*0,25 1,258
VV -(0,8*1,97+0,96*2,04+0,8*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+1,77*2,08) -11,944
VV (3,1+1,335+1,4)*2,65 15,463
VV -(0,96*2,04) -1,958
VV -(0,6)*2,65 -1,590
VV 1.08 čajová kuchyňka
VV (1,65+2,955)*2,65 12,203
VV (1+2,04*2)*0,25 1,270
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV (1,47*2,65) 3,896
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.10 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2,65 6,599
VV 1.11 WC ženy
VV 0,935*2,65 2,478
VV 1.12 hygienická kabina
VV 0,935*2,65 2,478
VV 1.13 koordinátor PS
VV (2,435+2,435+4,9)*2,65 25,891
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(0,9*1,97+1,48*1,44) -3,904
VV 1.14 místnost pro PS
VV (3+5,43+5,56+5,5+1,5)*2,65 55,624
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(0,88*0,85+1,48*1,44*2+0,9*1,97+0,8*1,97) -8,359
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2,65 18,100
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44) -2,131
VV 1.17 server
VV (1,6+1,1)*2,65 7,155
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV -(0,8*1,97+0,88*0,85) -2,324
VV 1.18 zádveří
VV (2,42+1,5)*2,65 10,388
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV (0,8+1,97*2)*0,25 1,185
VV -(0,88*0,85+0,8*2,12+0,8*1,97) -4,020
VV 1.20 úklid
VV (0,83+3,06)*2*2,65 20,617
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV Součet 344,486

13 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená
svislých konstrukcí stěn

m2 33,310 251,13 8 365,14 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV (1,47*2,65) 3,896
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.10 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2,65 6,599
VV 1.11 WC ženy
VV 0,935*2,65 2,478
VV 1.12 hygienická kabina
VV 0,935*2,65 2,478
VV 1.20 úklid
VV (0,83+3,06)*2*2,65 20,617
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV Součet 33,310

14 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 309,421 362,67 112 217,71 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV (2,075+2,51+3,665)*2,65 21,863
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44) -2,131
VV 1.04a úložný prostor
VV (0,3+0,3+0,4+0,2+0,7)*2,65 5,035
VV 1.04b úložný prostor
VV 1,7*2,65 4,505
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV (4,13+4,13+5,5+3,4+0,2+0,73+1,8+2+2,3+3,27)*2,65 72,769
VV 5,37*2,65 14,231
VV 5,37*2,65 14,231
VV (2,08+1,44*2)*0,3 1,488
VV (2,08+1,44*2)*0,3 1,488
VV (4,3+2,3*2)*0,3 2,670
VV -(2,08*1,44+2,08*1,44+0,8*1,97+0,8*1,97+4,3*2,3*2) -28,922
VV 1.06 chodba
VV (0,33+6+2,18+6+1+1,97+3,38+1,96)*2,65 60,473
VV -(0,9*1,94+1,77*2,08+0,6*1,97*2+1,76*2,08) -11,452
VV 1.07 chodba
VV (1,08+0,95+2,08+1,4+1,258+2,07+0,951+1,97)*2,65 31,161
VV (0,95+2,04*2)*0,25 1,258
VV (0,96+2,04*2)*0,33 1,663
VV (0,93+2,04*2)*0,25 1,253
VV (0,95+2,04*2)*0,25 1,258
VV -(0,8*1,97+0,96*2,04+0,8*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+1,77*2,08) -11,944
VV (3,1+1,335+1,4)*2,65 15,463
VV -(0,96*2,04) -1,958
VV -(0,6)*2,65 -1,590
VV 1.08 čajová kuchyňka
VV (1,65+2,955)*2,65 12,203
VV (1+2,04*2)*0,25 1,270
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.13 koordinátor PS
VV (2,435+2,435+4,9)*2,65 25,891
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(0,9*1,97+1,48*1,44) -3,904
VV 1.14 místnost pro PS
VV (3+5,43+5,56+5,5+1,5)*2,65 55,624
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(0,88*0,85+1,48*1,44*2+0,9*1,97+0,8*1,97) -8,359
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2,65 18,100
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44) -2,131
VV 1.17 server
VV (1,6+1,1)*2 5,400
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV -(0,8*1,97+0,88*0,85) -2,324
VV 1.18 zádveří
VV (2,42+1,5)*2,65 10,388
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV (0,8+1,97*2)*0,25 1,185
VV -(0,88*0,85+0,8*2,12+0,8*1,97) -4,020
VV Součet 309,421
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků m2 45,940 33,91 1 557,83 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV (1,48*1,44) 2,131
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV (2,08*1,44)*2 5,990
VV 1.06 chodba
VV 0,9*1,94 1,746
VV 1,76*2,08 3,661
VV 1,77*2,08 3,682
VV 1.07 chodba
VV 1,77*2,08 3,682
VV 2,42*2,6 6,292
VV 1.13 koordinátor PS
VV (1,48*1,44) 2,131
VV 1.14 místnost pro PS
VV (0,88*0,85) 0,748
VV (1,48*1,44)*2 4,262
VV 1.16 vedoucí PS
VV (1,48*1,44) 2,131
VV 1.17 server
VV (0,88*0,85) 0,748
VV 1.18 zádveří
VV (0,88*0,85) 0,748
VV (0,8*2,12) 1,696
VV 2,42*2,6 6,292
VV Součet 45,940

16 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 98,010 53,69 5 262,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.04a úložný prostor
VV 2*2,6 5,200
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV 2*2,6 5,200
VV (2,08+1,44*2) 4,960
VV (2,08+1,44*2) 4,960
VV (4,3+2,3*2)*2 17,800
VV 1.06 chodba
VV 2*2,6 5,200
VV 1.07 chodba
VV (0,95+2,04*2) 5,030
VV (0,96+2,04*2)*2 10,080
VV (0,93+2,04*2) 5,010
VV (0,95+2,04*2) 5,030
VV 1.13 koordinátor PS
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.14 místnost pro PS
VV (0,88+0,85*2) 2,580
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.16 vedoucí PS
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.17 server
VV (0,88+0,85*2) 2,580
VV 1.18 zádveří
VV (0,88+0,85*2) 2,580
VV Součet 98,010

17 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 102,911 62,93 6 476,19 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.04a úložný prostor
VV 2*2,6 5,200
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV 2*2,6 5,200
VV (2,08+1,44*2) 4,960
VV (2,08+1,44*2) 4,960
VV (4,3+2,3*2)*2 17,800
VV 1.06 chodba
VV 2*2,6 5,200
VV 1.07 chodba
VV (0,95+2,04*2) 5,030
VV (0,96+2,04*2)*2 10,080
VV (0,93+2,04*2) 5,010
VV (0,95+2,04*2) 5,030
VV 1.13 koordinátor PS
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.14 místnost pro PS
VV (0,88+0,85*2) 2,580
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.16 vedoucí PS
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.17 server
VV (0,88+0,85*2) 2,580
VV 1.18 zádveří
VV (0,88+0,85*2) 2,580
VV Součet 98,010
VV 98,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,911

18 K 632451251 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm m2 133,290 344,65 45 938,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451251

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV 0,68+1,69+18,01+21,34 41,720
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Mezisoučet 41,000
VV skladba A3
VV 5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+2,66 16,700
VV Mezisoučet 16,700
VV skladba B1
VV 1.03 recepce
VV 8,91 8,910
VV 1.05 školící místnost viz poznámka
VV 41,24-6 35,240
VV 1.13 koordinátor PS
VV 12,14 12,140
VV 1.14 místnost pro PS viz poznámka
VV 34,49-21 13,490
VV 1.17 server
VV 1,85 1,850
VV Mezisoučet 71,630
VV skladba B2
VV 3,96 3,960
VV Mezisoučet 3,960
VV Součet 133,290

19 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 38,180 459,02 17 525,38 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.05 školící místnost viz poznámka
VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.14 místnost pro PS viz poznámka
VV 21 21,000
VV 1.16 vedoucí PS viz poznámka
VV 11,18 11,180
VV Součet 38,180

20 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm,
výšky 80 mm

m 224,193 25,02 5 609,31 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV (2,075+2,51+3,665) 8,250
VV 1.04a úložný prostor
VV (0,3+0,3+0,4+0,2+0,7) 1,900
VV 1.04b úložný prostor
VV 1,7 1,700
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV (4,13+4,13+5,5+3,4+0,2+0,73+1,8+2+2,3+3,27) 27,460
VV 5,37*2 10,740
VV 2*0,3 0,600
VV 1.06 chodba
VV (0,33+6+2,18+6+1+1,97+3,38+1,96) 22,820
VV 1.07 chodba
VV (1,08+0,95+2,08+1,4+1,258+2,07+0,951+1,97) 11,759
VV 2*0,25 0,500
VV 2*0,33 0,660
VV 2*0,25 0,500
VV 2*0,25 0,500
VV (3,98+2,42+3,1+1,335+1,4)*2,65 32,423
VV -(0,6+1,2) -1,800
VV 1.08 čajová kuchyňka
VV (1,65+2,955)*2 9,210
VV 2*0,25 0,500
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV (1,47*2,65)*2 7,791
VV 1.10 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2 4,980
VV 1.11 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2 4,980
VV 1.12 hygienická kabina
VV (1,555+0,935)*2 4,980
VV 1.13 koordinátor PS
VV (4,9+2,435)*2 14,670
VV 1.14 místnost pro PS
VV (3+1,2+1,7+5,43+5,56+5,5+1,5) 23,890
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2 13,660
VV 1.17 server
VV (1,6+1,1)*2 5,400
VV 1.18 zádveří
VV (2,42+1,5)*2 7,840
VV 2*0,25 0,500
VV 1.20 úklid
VV (0,83+3,06)*2 7,780
VV Součet 224,193

21 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 3,000 880,55 2 641,65 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111

VV 1.NP zámečnické výrobky
VV Z05
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

22 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 600,80 4 802,40 CS ÚRS 2025 01

VV 1.NP zámečnické výrobky
VV Z05
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 131,00

23 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
do 1,9 m

m2 171,470 63,77 10 934,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111

VV půdorys 1NP
VV 8,91+0,68+1,69+41,24+18,01+21,34+5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+12,14+34,49+11,18+1,85+3,96+2,66 172,190
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Součet 171,470

24 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m

m2 171,470 138,87 23 812,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111

VV půdorys 1NP
VV 8,91+0,68+1,69+41,24+18,01+21,34+5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+12,14+34,49+11,18+1,85+3,96+2,66 172,190
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Součet 171,470

25 K 953943125
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k
bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

kus 1,000 712,57 712,57 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943125

VV OS01 trezor
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 M 95301
Dodávka trezoru 490x430x267 mm, otevření dvířek v úhlu 90 st.,1 police, bezpečnostní stupeň S2 a
bezpečnostní třída I

ks 1,000 19 780,00 19 780,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 197,07 394,14 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211

VV půdorys 1.NP
VV OS07
VV 1 1,000
VV OS08
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

28 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 1,000 966,00 966,00 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV OS07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 1 030,40 1 030,40 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV OS08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí kus 25,000 54,50 1 362,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311

VV ostatní prvky
VV OS09
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

31 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící kus 12,000 38,18 458,16 CS ÚRS 2025 01

VV ostatní prvky
VV OS09
VV hlavní vypínač elektro
VV 2 2,000
VV nehas vodou
VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výstraha nebezpečí úrazu el.proudem
VV 5 5,000
VV Součet 12,000

32 M 73534561 tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící kus 13,000 52,35 680,55 CS ÚRS 2025 01

VV ostatní prvky
VV OS09
VV únikový východ
VV 12 12,000
VV hlavní uzávěr vody
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

D 998 Přesun hmot 64 624,80

33 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 31,353 2 061,20 64 624,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 944 984,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 150 864,19

34 K 763111314
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 2,928 1 019,02 2 983,69 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111314

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 1,105*2,65 2,928
VV Součet 2,928

35 K 763111331
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 13,080 1 106,67 14 475,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111331

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV 1,945*2,65 5,154
VV -(0,7*2,1)*2 -2,940
VV 1.10 WC ženy
VV 1,555*2,65 4,121
VV 1.12 hygienická kabina
VV 3,1*2,65 8,215
VV -(0,7*2,1) -1,470
VV Součet 13,080

36 K 763111464
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě
opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90,
příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB

m2 25,577 2 105,13 53 842,91 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111464

VV půdorys 1NP
VV 1.13 koordinátor PS
VV 4,9*2,65 12,985
VV -(1,65*0,6) -0,990
VV 1.16 vedoucí PS
VV (0,1+2,72)*2,65 7,473
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.17 server
VV (1,2+1,7)*2,65 7,685
VV Součet 25,577

37 K 763111468
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě
opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90,
příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB

m2 7,831 2 201,93 17 243,31 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111468

VV půdorys 1NP
VV 1.08 čajová kuchyňka
VV 2,955*2,65 7,831
VV Součet 7,831

38 K 763111611 Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce m2 4,124 433,33 1 787,05 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111611

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,6*2,65 6,890
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25) -1,086
VV Součet 4,124

39 M 59030043 profil vodící stěnový UW 75 m 3,299 36,06 118,96 CS ÚRS 2025 01

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,6*2,65*0,8 5,512
VV -(0,8*2,1)*0,8 -1,344
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25)*0,8 -0,869
VV Součet 3,299

40 M 19111005 hydroprofil stěnový CW 75 m 7,836 80,78 632,99 CS ÚRS 2025 01

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,6*2,65*1,9 13,091
VV -(0,8*2,1)*1,9 -3,192
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25)*1,9 -2,063
VV Součet 7,836

41 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní
penetrační nátěr (oboustranný)

m2 49,416 69,04 3 411,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV 1,945*2,65 5,154
VV -(0,7*2,1)*2 -2,940
VV 1.10 WC ženy
VV 1,555*2,65 4,121
VV 1.12 hygienická kabina
VV 3,1*2,65 8,215
VV -(0,7*2,1) -1,470
VV Mezisoučet 13,080
VV 1.13 koordinátor PS
VV 4,9*2,65 12,985
VV -(1,65*0,6) -0,990
VV 1.16 vedoucí PS
VV (0,1+2,72)*2,65 7,473
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.17 server
VV (1,2+1,7)*2,65 7,685
VV Mezisoučet 25,577
VV 1.08 čajová kuchyňka
VV 2,955*2,65 7,831
VV Mezisoučet 7,831
VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 1,105*2,65 2,928
VV Mezisoučet 2,928
VV Součet 49,416

42 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 49,416 164,66 8 136,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV 1,945*2,65 5,154
VV -(0,7*2,1)*2 -2,940
VV 1.10 WC ženy
VV 1,555*2,65 4,121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.12 hygienická kabina
VV 3,1*2,65 8,215
VV -(0,7*2,1) -1,470
VV Mezisoučet 13,080
VV 1.13 koordinátor PS
VV 4,9*2,65 12,985
VV -(1,65*0,6) -0,990
VV 1.16 vedoucí PS
VV (0,1+2,72)*2,65 7,473
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.17 server
VV (1,2+1,7)*2,65 7,685
VV Mezisoučet 25,577
VV 1.08 čajová kuchyňka
VV 2,955*2,65 7,831
VV Mezisoučet 7,831
VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 1,105*2,65 2,928
VV Mezisoučet 2,928
VV Součet 49,416

43 K 763121590
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250
mm, profil 50

m2 5,454 1 353,54 7 382,21 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590

VV půdorys 1.NP
VV 1.10 WC ženy
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.11 WC ženy
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.12 hygienická kabina
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.20 úklid
VV 0,83*1,5 1,245
VV Součet 5,454

44 K 763121621 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm m2 2,484 77,44 192,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121621

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,5*2,1 5,250
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25) -1,086
VV Součet 2,484

45 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 2,608 90,25 235,37 CS ÚRS 2025 01

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,5*2,1 5,250
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25) -1,086
VV Součet 2,484
VV 2,484*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,608

46 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 12,920 34,52 446,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714

VV půdorys 1.NP
VV 1.10 WC ženy
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.11 WC ženy
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.12 hygienická kabina
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.20 úklid
VV 0,83*1,5 1,245
VV 1.14místnost pro PS
VV (0,8+0,28+0,8)*2,65 4,982
VV Mezisoučet 10,436
VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,5*2,1 5,250
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25) -1,086
VV Mezisoučet 2,484
VV Součet 12,920

47 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality
Q3

m2 12,920 82,33 1 063,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761

VV půdorys 1.NP
VV 1.10 WC ženy
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.11 WC ženy
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.12 hygienická kabina
VV 0,935*1,5 1,403
VV 1.20 úklid
VV 0,83*1,5 1,245
VV 1.14místnost pro PS
VV (0,8+0,28+0,8)*2,65 4,982
VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,5*2,1 5,250
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25) -1,086
VV Součet 12,920

48 K 763122404
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše
opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50

m2 4,982 948,87 4 727,27 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122404

VV půdorys 1.NP
VV 1.14místnost pro PS
VV (0,8+0,28+0,8)*2,65 4,982
VV Součet 4,982

49 K 763173111 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo kus 1,000 1 116,57 1 116,57 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763173111

VV půdorys 1.NP
VV 1.12 hygienická kabina
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 M 59030729 konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 1,000 1 113,20 1 113,20 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV 1.12 hygienická kabina
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 763173113 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC kus 4,000 860,76 3 443,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763173113

VV půdorys 1.NP
VV 1.10 WC ženy
VV 1 1,000
VV 1.11 WC ženy
VV 1 1,000
VV 1.12 hygienická kabina
VV 1 1,000
VV 1.20 úklid
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

52 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 4,000 2 888,80 11 555,20 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV půdorys 1.NP
VV 1.10 WC ženy
VV 1 1,000
VV 1.11 WC ženy
VV 1 1,000
VV 1.12 hygienická kabina
VV 1 1,000
VV 1.20 úklid
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

53 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 4,000 690,55 2 762,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311

VV půdorys 1.NP
VV zámečnické prvky
VV Z06 700/2100
VV 2+1 3,000
VV Z06 800/2100
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

54 M 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 3,000 1 527,20 4 581,60 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV zámečnické prvky
VV Z06 700/2100
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

55 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 536,40 1 536,40 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV zámečnické prvky
VV Z06 800/2100
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 763181411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky
příčky do 2,60 m

kus 4,000 575,12 2 300,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181411

VV půdorys 1.NP
VV zámečnické prvky
VV Z06 700/2100
VV 2+1 3,000
VV Z06 800/2100
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

57 K 763182313 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m m 5,540 382,63 2 119,77 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763182313

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV podávací okénko
VV (0,385+0,385)*2 1,540
VV komunikační okénko
VV (0,75+1,25)*2 4,000
VV Součet 5,540

58 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,814 1 299,27 3 656,15 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 103 968,72

59 K 766416243 Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 m2 2,694 209,73 565,01 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766416243

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,6*2,1 5,460
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25) -1,086
VV Součet 2,694

60 M 60621315 překližka truhlářská bříza tl 12mm jakost BB,CP m2 2,963 553,84 1 641,03 CS ÚRS 2025 01

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV 2,6*2,1 5,460
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV -(0,385*0,385+0,75*1,25) -1,086
VV Součet 2,694
VV 2,694*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,963

61 K 766621221
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo
ocelových rámů, výšky do 1,5 m

m2 0,148 906,18 134,11 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766621221

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV podávací okénko
VV 0,385*0,385 0,148
VV Součet 0,148

62 M 61110008 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 0,148 13 248,00 1 960,70 CS ÚRS 2025 01

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV podávací okénko
VV 0,385*0,385 0,148
VV Součet 0,148

63 K 766621603 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu jednoduchých pevných do celostěnových panelů kus 1,000 717,82 717,82 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766621603

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV komunikační okénko
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 M 61110000 okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 m2 0,938 6 541,20 6 135,65 CS ÚRS 2025 01

VV truhlářské výrobky
VV T09
VV komunikační okénko
VV 0,75*1,25 0,938
VV Součet 0,938

65 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 14,000 886,94 12 417,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 600/1970
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T05/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV truhlářské prvky 700/2100
VV T07/L
VV 2 2,000
VV T08/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV truhlářské prvky 800/1970
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T03/P
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV truhlářské prvky
VV T09
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 14,000

66 M 61162072 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 3,000 2 695,60 8 086,80 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T05/P
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

67 M 61162073 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 3,000 2 714,00 8 142,00 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky
VV T07/L
VV 2 2,000
VV T08/P
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

68 M 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 7,000 2 732,40 19 126,80 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T03/P
VV 4 4,000
VV Součet 7,000

69 M 61162002 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm kus 1,000 6 375,60 6 375,60 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky
VV T09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 962,36 962,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky
VV T01/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 M 61162075 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 2 907,20 2 907,20 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky
VV T01/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 7,000 151,86 1 063,02 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660720

VV půdorys 1.NP
VV T01/L
VV 1 1,000
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T05/P
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

73 M 56241 mřížka větrací hranatá hliníková 700x80mm kus 1,000 262,20 262,20 vlastní

VV půdorys 1.NP
VV T01/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 M 56242 mřížka větrací hranatá hliníková 600x80mm kus 3,000 253,00 759,00 vlastní

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

75 M 56243 mřížka větrací hranatá hliníková 400x80mm kus 3,000 243,80 731,40 vlastní

VV půdorys 1.NP
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T05/P
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

76 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 9,000 137,47 1 237,23 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 800/1970
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T03/P
VV 4 4,000
VV truhlářské prvky 900/1970
VV T01/L
VV 1 1,000
VV truhlářské prvky 800/2100
VV T09
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

77 M 54924004 zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm kus 9,000 188,60 1 697,40 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 800/1970
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T03/P
VV 4 4,000
VV truhlářské prvky 900/1970
VV T01/L
VV 1 1,000
VV truhlářské prvky 800/2100
VV T09
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

78 M 54964102 vložka cylindrická bezpečnostní 29+40 kus 9,000 1 150,00 10 350,00 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 800/1970
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T03/P
VV 4 4,000
VV truhlářské prvky 900/1970
VV T01/L
VV 1 1,000
VV truhlářské prvky 800/2100
VV T09
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

79 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 9,000 191,88 1 726,92 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 800/1970
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T03/P
VV 4 4,000
VV truhlářské prvky 900/1970
VV T01/L
VV 1 1,000
VV truhlářské prvky 800/2100
VV T09
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

80 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika kus 9,000 641,24 5 771,16 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 800/1970
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T03/P
VV 4 4,000
VV truhlářské prvky 900/1970
VV T01/L
VV 1 1,000
VV truhlářské prvky 800/2100
VV T09
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

81 M 54914125 dveřní kování interiérové rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 9,000 199,64 1 796,76 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 800/1970
VV T02/L
VV 3 3,000
VV T03/P
VV 4 4,000
VV truhlářské prvky 900/1970
VV T01/L
VV 1 1,000
VV truhlářské prvky 800/2100
VV T09
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

82 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem kus 6,000 217,08 1 302,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 600/1970
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T05/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV truhlářské prvky 700/2100
VV T07/L
VV 2 2,000
VV T08/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

83 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika kus 6,000 641,24 3 847,44 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 600/1970
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T05/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV truhlářské prvky 700/2100
VV T07/L
VV 2 2,000
VV T08/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

84 M 54924005 zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm kus 6,000 188,60 1 131,60 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 600/1970
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T05/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV truhlářské prvky 700/2100
VV T07/L
VV 2 2,000
VV T08/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

85 M 54914128 dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC kus 6,000 444,36 2 666,16 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1NP
VV truhlářské prvky 600/1970
VV T04/L
VV 2 2,000
VV T05/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV truhlářské prvky 700/2100
VV T07/L
VV 2 2,000
VV T08/P
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

86 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,366 1 239,64 453,71 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 250 507,27
87 K 767531215 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2 m2 3,960 126,56 501,18 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215

VV půdorys 1.NP
VV 1.18 zádveří
VV 3,96 3,960
VV Součet 3,960

88 M 69752079 rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m m2 4,356 397,44 1 731,25 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV 1.18 zádveří
VV 3,96 3,960
VV Součet 3,960
VV 3,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,356

89 K 767620222
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných
do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 1,916 1 397,31 2 677,25 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620222

VV hliníkové výplně
VV H02 nadsvětlík
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,97*0,47 0,926
VV H07
VV 1,65*0,6 0,990
VV Součet 1,916

90 M 55341000 okno Al s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 m2 1,916 12 236,00 23 444,18 CS ÚRS 2025 01

VV hliníkové výplně
VV H02 nadsvětlík
VV 1,97*0,47 0,926
VV H07
VV 1,65*0,6 0,990
VV Součet 1,916

91 K 767620224
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných
do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2

m2 4,402 749,05 3 297,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620224

VV hliníkové výplně
VV H03 nadsvětlík
VV 2,42*0,5 1,210
VV H03 boční díl
VV 1,52*2,1 3,192
VV Součet 4,402

92 M 55341002 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 1,210 7 958,00 9 629,18 CS ÚRS 2025 01

VV hliníkové výplně
VV H03 nadsvětlík
VV 2,42*0,5 1,210
VV Součet 1,210

93 M 55341004 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 3,192 6 550,40 20 908,88 CS ÚRS 2025 01

VV hliníkové výplně
VV H03 boční díl
VV 1,52*2,1 3,192
VV Součet 3,192

94 K 767640114 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem kus 1,000 5 893,81 5 893,81 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640114

VV hliníkové výplně
VV H03
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

95 M 55341332a dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 1,890 22 080,00 41 731,20 CS ÚRS 2025 01

VV hliníkové výplně
VV H03
VV 0,9*2,1 1,890
VV Součet 1,890

96 K 767646522 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm kus 3,000 2 731,16 8 193,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646522

VV hliníkové výplně
VV H01
VV 1 1,000
VV H02
VV 1 1,000
VV H04
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

97 M 553401 dveře dvoukřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1960x2180mm kus 1,000 42 136,00 42 136,00 vlastní

VV hliníkové výplně
VV H01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 M 553402 dveře dvoukřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1970x2180mm kus 2,000 42 136,00 84 272,00 vlastní

VV hliníkové výplně
VV H02
VV 1 1,000
VV H04
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

99 K 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 3,000 315,49 946,47 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767649191

VV hliníkové výplně
VV H01
VV 1 1,000
VV H02
VV 1 1,000
VV H04
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

100 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 3,000 1 260,40 3 781,20 CS ÚRS 2025 01

VV hliníkové výplně
VV H01
VV 1 1,000
VV H02
VV 1 1,000
VV H04
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

101 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,828 1 647,19 1 363,87 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 103 031,73
102 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 57,700 60,47 3 489,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV 0,68+1,69+18,01+21,34 41,720
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Mezisoučet 41,000
VV skladba A3
VV 5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+2,66 16,700
VV Mezisoučet 16,700
VV Součet 57,700

103 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 57,700 412,83 23 820,29 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV 0,68+1,69+18,01+21,34 41,720
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Mezisoučet 41,000
VV skladba A3
VV 5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+2,66 16,700
VV Mezisoučet 16,700
VV Součet 57,700

104 K 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2 m2 41,000 404,24 16 573,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771554113

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV 0,68+1,69+18,01+21,34 41,720
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Součet 41,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 M 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 45,100 414,92 18 712,89 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV 0,68+1,69+18,01+21,34 41,720
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Součet 41,000
VV 41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,100

106 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm
přes 9 do 12 ks/m2

m2 16,700 685,96 11 455,53 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416

VV půdorys 1.NP
VV skladba A3
VV 5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+2,66 16,700
VV Součet 16,700

107 M 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 18,370 512,44 9 413,52 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV skladba A3
VV 5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+2,66 16,700
VV Součet 16,700
VV 16,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,370

108 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 16,700 415,92 6 945,86 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112

VV půdorys 1.NP
VV skladba A3
VV 5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+2,66 16,700
VV Součet 16,700

109 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 20,000 203,93 4 078,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV 4 4,000
VV 1.10 WC ženy
VV 4 4,000
VV 1.11 WC ženy
VV 4 4,000
VV 1.12 hygienická kabina
VV 4 4,000
VV 1.20 úklid
VV 4 4,000
VV Součet 20,000

110 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 27,040 199,81 5 402,86 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV (1,47+1,945)*2 6,830
VV -(0,8+0,7*3) -2,900
VV 1.10 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2 4,980
VV -(0,7) -0,700
VV 1.11 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2 4,980
VV -(0,7) -0,700
VV 1.12 hygienická kabina
VV (3,1+0,935)*2 8,070
VV -(0,7) -0,700
VV 1.20 úklid
VV (0,83+3,06)*2 7,780
VV -(0,6) -0,600
VV Součet 27,040

111 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,400 713,46 3 139,22 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102

D 776 Podlahy povlakové 184 751,05
112 K 776111111 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 109,810 63,51 6 974,03 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 8,91+41,24+12,14+34,49+11,18+1,85 109,810
VV Součet 109,810

113 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah m2 109,810 15,96 1 752,57 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 8,91+41,24+12,14+34,49+11,18+1,85 109,810
VV Součet 109,810

114 K 776121321 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah m2 109,810 84,25 9 251,49 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 8,91+41,24+12,14+34,49+11,18+1,85 109,810
VV Součet 109,810

115 K 776141122
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa,
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 109,810 307,26 33 740,22 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 8,91+41,24+12,14+34,49+11,18+1,85 109,810
VV Součet 109,810

116 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 109,810 221,75 24 350,37 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251111

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 8,91+41,24+12,14+34,49+11,18+1,85 109,810
VV Součet 109,810

117 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm m2 120,791 662,40 80 011,96 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 8,91+41,24+12,14+34,49+11,18+1,85 109,810
VV Součet 109,810
VV 109,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 120,791

118 K 776411221 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky do 80 mm m 94,955 232,99 22 123,57 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411221

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV (1,105+2,075+2,51+3,665+2,5) 11,855
VV -(0,8) -0,800
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV (4,13+0,45+0,3+0,45+4,13+5,5+3,4+0,2+0,73+0,62+0,3+0,62+1,8+2+2,3+3,27) 30,200
VV -(0,8+0,8) -1,600
VV 1.13 koordinátor PS
VV (4,9+2,435)*2 14,670
VV -(0,9) -0,900
VV 1.14 místnost pro PS
VV (3+1,2+1,7+5,43+5,56+5,5+1,5) 23,890
VV (0,8+0,28+0,8) 1,880
VV -(0,9+0,8) -1,700
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2 13,660
VV -(0,8) -0,800
VV 1.17 server
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,6+1,1)*2 5,400
VV -(0,8) -0,800
VV Součet 94,955

119 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm m2 8,736 662,40 5 786,73 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV 1.03 recepce
VV (1,105+2,075+2,51+3,665+2,5) 11,855
VV -(0,8) -0,800
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV (4,13+0,45+0,3+0,45+4,13+5,5+3,4+0,2+0,73+0,62+0,3+0,62+1,8+2+2,3+3,27) 30,200
VV -(0,8+0,8) -1,600
VV 1.13 koordinátor PS
VV (4,9+2,435)*2 14,670
VV -(0,9) -0,900
VV 1.14 místnost pro PS
VV (3+1,2+1,7+5,43+5,56+5,5+1,5) 23,890
VV (0,8+0,28+0,8) 1,880
VV -(0,9+0,8) -1,700
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2 13,660
VV -(0,8) -0,800
VV 1.17 server
VV (1,6+1,1)*2 5,400
VV -(0,8) -0,800
VV Součet 94,955
VV 94,955*0,092 'Přepočtené koeficientem množství 8,736

120 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,335 569,37 760,11 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 135 541,87
121 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 74,239 60,47 4 489,23 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV (1,47+1,945)*2*2,6 17,758
VV -(0,8*1,97+0,7*1,97*3) -5,713
VV 1.10 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2*2,6 12,948
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.11 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2*2,6 12,948
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.12 hygienická kabina
VV (3,1+0,935)*2*2,6 20,982
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.20 úklid
VV (0,83+3,06)*2*2,6 20,228
VV 0,83*0,15 0,125
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV Součet 74,239

122 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 74,239 477,75 35 467,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV (1,47+1,945)*2*2,6 17,758
VV -(0,8*1,97+0,7*1,97*3) -5,713
VV 1.10 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2*2,6 12,948
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.11 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2*2,6 12,948
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.12 hygienická kabina
VV (3,1+0,935)*2*2,6 20,982
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.20 úklid
VV (0,83+3,06)*2*2,6 20,228
VV 0,83*0,15 0,125
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV Součet 74,239

123 K 781474113 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 m2 74,239 764,46 56 752,75 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474113

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV (1,47+1,945)*2*2,6 17,758
VV -(0,8*1,97+0,7*1,97*3) -5,713
VV 1.10 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2*2,6 12,948
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.11 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2*2,6 12,948
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.12 hygienická kabina
VV (3,1+0,935)*2*2,6 20,982
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.20 úklid
VV (0,83+3,06)*2*2,6 20,228
VV 0,83*0,15 0,125
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV Součet 74,239

124 M 59761701 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 81,663 448,96 36 663,42 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV 1.09 předsíňWC ženy
VV (1,47+1,945)*2*2,6 17,758
VV -(0,8*1,97+0,7*1,97*3) -5,713
VV 1.10 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2*2,6 12,948
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.11 WC ženy
VV (1,555+0,935)*2*2,6 12,948
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.12 hygienická kabina
VV (3,1+0,935)*2*2,6 20,982
VV 0,935*0,1 0,094
VV -(0,7*1,97) -1,379
VV 1.20 úklid
VV (0,83+3,06)*2*2,6 20,228
VV 0,83*0,15 0,125
VV -(0,6*1,97) -1,182
VV Součet 74,239
VV 74,239*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 81,663

125 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového m 3,635 177,07 643,65 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV půdorys 1.NP
VV 1.10 WC ženy
VV 0,935 0,935
VV 1.11 WC ženy
VV 0,935 0,935
VV 1.12 hygienická kabina
VV 0,935 0,935
VV 1.20 úklid
VV 0,83 0,830
VV Součet 3,635

126 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 3,817 30,45 116,23 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV 1.10 WC ženy
VV 0,935 0,935
VV 1.11 WC ženy
VV 0,935 0,935
VV 1.12 hygienická kabina
VV 0,935 0,935
VV 1.20 úklid
VV 0,83 0,830
VV Součet 3,635
VV 3,635*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,817

127 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,975 713,37 1 408,91 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 422,42

128 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou
ředitelným

m2 36,500 71,99 2 627,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311

VV nátěr zárubní
VV dveře 600/1970
VV 3*1,8 5,400
VV dveře 700/197
VV 3*1,9 5,700
VV dveře 800/1970
VV 3*2 6,000
VV 2*2 4,000
VV 4*2 8,000
VV dveře 900/1970
VV 2*2,1 4,200
VV Mezisoučet 33,300
VV dveře výtah
VV 0,8*2*2 3,200
VV Mezisoučet 3,200
VV Součet 36,500

129 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 36,500 135,26 4 936,99 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101

VV nátěr zárubní
VV dveře 600/1970
VV 3*1,8 5,400
VV dveře 700/197
VV 3*1,9 5,700
VV dveře 800/1970
VV 3*2 6,000
VV 2*2 4,000
VV 4*2 8,000
VV dveře 900/1970
VV 2*2,1 4,200
VV Mezisoučet 33,300
VV dveře výtah
VV 0,8*2*2 3,200
VV Mezisoučet 3,200
VV Součet 36,500

130 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 36,500 133,09 4 857,79 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101

VV nátěr zárubní
VV dveře 600/1970
VV 3*1,8 5,400
VV dveře 700/197
VV 3*1,9 5,700
VV dveře 800/1970
VV 3*2 6,000
VV 2*2 4,000
VV 4*2 8,000
VV dveře 900/1970
VV 2*2,1 4,200
VV Mezisoučet 33,300
VV dveře výtah
VV 0,8*2*2 3,200
VV Mezisoučet 3,200
VV Součet 36,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

131 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky do 3,80 m

m2 557,880 45,46 25 361,22 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101

VV půdorys 1NP stropy
VV 8,91+0,68+1,69+41,24+18,01+21,34+5,11+3,13+1,45+1,45+2,9+12,14+34,49+11,18+1,85+3,96+2,66 172,190
VV výlevka
VV -(1,2*0,6) -0,720
VV Mezisoučet 171,470
VV půdorys 1.NP stěny
VV 1.03 recepce
VV (2,51+3,665+2,5+3,2)*2,6 30,875
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44+0,8*2,1+0,385*0,385+0,75*1,25))
VV 1.02 chodba
VV (0,45+0,3+0,4+0,2+2,4)*2,6 9,750
VV 1.05 denní/školící místnost pro PS
VV (4,13+4,13+5,5+3,4+0,2+0,73+1,8+2+2,3+3,27)*2,6 71,396
VV 5,37*2,65 14,231
VV 5,37*2,65 14,231
VV (2,08+1,44*2)*0,3 1,488
VV (2,08+1,44*2)*0,3 1,488
VV (4,3+2,3*2)*0,3 2,670
VV -(2,08*1,44+2,08*1,44+0,8*1,97+0,8*1,97+4,3*2,3*2) -28,922
VV 1.06 chodba
VV (0,33+6+2,18+6+1+1,97+3,38+1,96)*2,6 59,332
VV -(0,9*1,94+1,77*2,08+0,6*1,97*2+1,76*2,08) -11,452
VV 1.07 chodba
VV (1,08+0,95+2,08+1,4+1,258+2,07+0,951+1,97)*2,6 30,573
VV (0,95+2,04*2)*0,25 1,258
VV (0,96+2,04*2)*0,33 1,663
VV (0,93+2,04*2)*0,25 1,253
VV (0,95+2,04*2)*0,25 1,258
VV -(0,8*1,97+0,96*2,04+0,8*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+1,77*2,08) -11,944
VV (3,98+3,1+1,335+1,4)*2,6 25,519
VV -(0,8*2,1+0,8*2,1+0,96*2,04) -5,318
VV -(1,2+0,6)*2,6 -4,680
VV 1.08 čajová kuchyňka
VV (1,65+2,955)*2*2,6 23,946
VV (1+2,04*2)*0,25 1,270
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV 1.13 koordinátor PS
VV (4,9+2,435)*2*2,6 38,142
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,9*1,97+1,48*1,44) -3,904
VV 1.14 místnost pro PS
VV (3+1,2+1,7+5,43+5,56+5,5+1,5)*2,6 62,114
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV (0,8+0,28+0,8)*2,6 4,888
VV -(0,88*0,85+1,48*1,44*2+0,9*1,97+0,8*1,97) -8,359
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2*2,6 35,516
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44) -2,131
VV 1.17 server
VV (1,6+1,1)*2*2,6 14,040
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV -(0,8*1,97+0,88*0,85) -2,324
VV 1.18 zádveří
VV (1,5+2,42+1,5)*2,6 14,092
VV (0,88+0,85*2)*0,3 0,774
VV (0,8+1,97*2)*0,25 1,185
VV -(0,88*0,85+0,8*2,12+0,8*1,97) -4,020
VV Součet 557,880

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 3 896,85

132 K 787616364
Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými dvojsklem do vyfrézované drážky s oboustranným uzavřením
drážky tmelem, distanční rámeček 16 mm hliníkový, tl. skel 6+6 mm

m2 1,250 3 088,46 3 860,58 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787616364

VV truhlářské prvky
VV T09
VV 2,5*0,5 1,250
VV Součet 1,250

133 K 998787102
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,038 954,44 36,27 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998787102

D OST Ostatní 37 720,00
134 K OST 01 M+D promítacího plátna,motoricky ovládaného,rozměr 3320x1869mm ks 1,000 37 720,00 37 720,00 vlastní

P

Poznámka k položce:
Popis produktu:

• Odolná kovová konstrukce pro instalaci na zdi a stropy
• Maxwhite™ 1.1 Gain - matný materiál s vysokou výdrží a lehkým čištěním
• Pozorovací úhel 160° pro prezentace ve velkých skupinách
• Infračervené(IR) univerzální dálkové ovládání v balení
• Interní 12V spoušť synchronizuje spouštění/vytažení s napájecím cyklem projetoru
• Interní IR přijímač odstraňuje potřebu instalace ovládání na zdi
• Černé okraje promítací plochy
• Instalační sada obsahuje šrouby a další instalační materiál
• Zasíláno plně složeno. Lehká konstrukce s plug & play designem a 3 vidlicovým napájecím konektorem
• Nastavitelný limit pro regulaci spouštění/vytažení
• Synchronizovaný motor dovoluje tichý provoz s delší životností a menší spotřebou

Úhlopříčka: 150" (381 cm)
Rozměry obrazové části plátna: 186,9 x 332 cm
Poměr stran: 16:9
Barva: bílá

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 729,89
135 K VRN 01 Provoz investora % 15 176,842 0,50 7 588,42

136 K VRN 02 Zařízení staveniště % 15 176,842 0,80 12 141,47
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

03 - Bourací práce vynucené náklady

Soupis:

031 - Bourací práce 1S  vynucené náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 376,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 41 376,82 12,00% 4 965,22

Cena s DPH v CZK 46 342,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

03 - Bourací práce vynucené náklady

Soupis:

031 - Bourací práce 1S  vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 376,82

HSV - Práce a dodávky HSV 39 750,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 152,63

    997 - Přesun sutě 21 597,72

PSV - Práce a dodávky PSV 35,05

    766 - Konstrukce truhlářské 35,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 591,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

03 - Bourací práce vynucené náklady

Soupis:

031 - Bourací práce 1S  vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 376,82

D HSV Práce a dodávky HSV 39 750,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 152,63

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
do 1,9 m

m2 19,010 63,76 1 212,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111

VV půdorys 1S bourání
VV infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

2 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 19,010 150,88 2 868,23 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113

Strana 22 z 60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113
https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV půdorys 1S bourání
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

3 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 19,010 184,92 3 515,33 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111

VV půdorys 1S bourání
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

4 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 38,020 84,55 3 214,59 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119

VV půdorys 1S bourání
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01*2 38,020
VV Součet 38,020

5 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 19,010 141,68 2 693,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191

VV půdorys 1S bourání
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

6 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 41,763 111,32 4 649,06 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191

VV půdorys 1S bourání
VV 0.06 infekční sklad
VV (5,585+3,78)*2*2,32 43,454
VV (0,94+0,45*2)*0,2 0,368
VV (0,96+0,45*2)*0,2 0,372
VV -(0,94*0,45+0,96*0,45+0,8*1,97) -2,431
VV Součet 41,763

D 997 Přesun sutě 21 597,72

7 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m

t 4,606 2 088,40 9 619,17 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,606 279,68 1 288,21 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 87,514 12,24 1 071,17 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509

VV 4,606*19 87,514
VV Součet 87,514

10 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,606 2 088,40 9 619,17 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 35,05

D 766 Konstrukce truhlářské 35,05
11 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 1,000 35,05 35,05 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914

VV půdorys 1S bourání
VV 0.06 infekční sklad
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 591,42
12 K VRN 01 Provoz investora % 397,854 2,00 795,71

13 K VRN 02 Zařízení staveniště % 397,854 2,00 795,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

03 - Bourací práce vynucené náklady

Soupis:

032 - Bourací práce 1.NP vynucené náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 611,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 100 715,36 12,00% 12 085,84

Cena s DPH v CZK 112 697,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

03 - Bourací práce vynucené náklady

Soupis:

032 - Bourací práce 1.NP vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 100 611,98

HSV - Práce a dodávky HSV 94 052,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 524,92

    997 - Přesun sutě 59 527,18

PSV - Práce a dodávky PSV 2 686,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 105,15

    776 - Podlahy povlakové 2 581,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 873,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

03 - Bourací práce vynucené náklady

Soupis:

032 - Bourací práce 1.NP vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 611,98

D HSV Práce a dodávky HSV 94 052,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 524,92

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
do 1,9 m

m2 36,404 63,76 2 321,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111

VV půdorys 1NP bourání
VV 1.17 kancelář
VV 25,67 25,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV část 1.33 kancelář
VV 2,74*2,3 6,302
VV část 1.31 chodba
VV 1,57*1,6 2,512
VV část 1.32 koupelna
VV 1,2*1,6 1,920
VV Součet 36,404

2 K 962031132 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm m2 9,925 133,40 1 324,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132

VV půdorys 1NP bourání
VV 1.31 chodba
VV 1,6*2,65 4,240
VV 1.33 kancelář
VV 2,74*2,65 7,261
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV Součet 9,925

3 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 36,637 150,88 5 527,79 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113

VV půdorys 1NP bourání
VV skladba A1
VV 1.31 chodba
VV 1,57*1,6 2,512
VV skladba A2
VV 1.32 koupelna
VV 1,2*1,6 1,920
VV skladba B1
VV 1.17 kancelář
VV 25,67 25,670
VV 1.33 kancelář
VV 2,74*2,385 6,535
VV Součet 36,637

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 36,637 184,92 6 774,91 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111

VV půdorys 1NP bourání
VV skladba A1
VV 1.31 chodba
VV 1,57*1,6 2,512
VV skladba A2
VV 1.32 koupelna
VV 1,2*1,6 1,920
VV skladba B1
VV 1.17 kancelář
VV 25,67 25,670
VV 1.33 kancelář
VV 2,74*2,385 6,535
VV Součet 36,637

5 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 4,432 85,01 376,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213

VV půdorys 1NP bourání
VV skladba A1
VV 1.31 chodba
VV 1,57*1,6 2,512
VV skladba A2
VV 1.32 koupelna
VV 1,2*1,6 1,920
VV Součet 4,432

6 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,
plochy do 2 m2

m2 3,349 402,04 1 346,43 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455

VV půdorys 1NP bourání
VV 1.32 koupelna
VV 0,9*1,97 1,773
VV 1.33 kancelář
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 3,349

7 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků,
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,131 5 253,20 688,17 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031151

VV půdorys 1NP bourání
VV 1.31 chodba
VV nika pro nádrž výlevky
VV 0,58*1,5*0,15 0,131
VV Součet 0,131

8 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 36,404 141,68 5 157,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191

VV půdorys 1NP bourání
VV 1.17 kancelář
VV 25,67 25,670
VV část 1.33 kancelář
VV 2,74*2,3 6,302
VV část 1.31 chodba
VV 1,57*1,6 2,512
VV část 1.32 koupelna
VV 1,2*1,6 1,920
VV Součet 36,404

9 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 84,427 111,32 9 398,41 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191

VV půdorys 1NP bourání
VV 1.17 kancelář
VV (4,7+5,48+4,5+1+0,2+4,5)*2,65 54,007
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44+0,8*1,97) -3,707
VV 1.31 chodba
VV (1,57+1,6+1,6)*2,65 12,641
VV -(0,8*1,97+0,9*1,97) -3,349
VV 1.32 koupelna
VV (1,2+1,6)*2*0,65 3,640
VV 1.33 kancelář
VV (2,72+2,385+2,72)*2,65 20,736
VV 2,385*0,65 1,550
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44+0,8*1,97) -3,707
VV Součet 84,427

10 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 12,497 128,80 1 609,61 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541

VV půdorys 1NP bourání
VV 1.17 kancelář
VV (1+1,6)*1,5 3,900
VV 1.32 koupelna
VV (1,2+1,6)*2 5,600
VV -(0,9*1,97) -1,773
VV 1.33 kancelář
VV 2,385*2 4,770
VV Součet 12,497

D 997 Přesun sutě 59 527,18

11 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m

t 12,733 2 088,40 26 591,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,733 279,68 3 561,17 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 227,354 12,24 2 782,81 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509

VV 11,966*19 227,354
VV Součet 227,354

14 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 12,733 2 088,40 26 591,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 2 686,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

15 K 711141811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé m2 1,920 44,80 86,02 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811

VV půdorys 1NP bourání
VV skladba A2
VV 1.32 koupelna
VV 1,2*1,6 1,920
VV Součet 1,920

16 K 711142811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé m2 0,285 60,90 17,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142811

VV půdorys 1NP bourání
VV skladba A2
VV 1.32 koupelna
VV (1,2+1,6)*0,15 0,420
VV -(0,9*0,15) -0,135
VV Součet 0,285

D 766 Konstrukce truhlářské 105,15
17 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 3,000 35,05 105,15 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914

VV půdorys 1NP bourání
VV 1.32 koupelna
VV 1 1,000
VV 1.17 kancelář
VV 1 1,000
VV 1.33 kancelář
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

D 776 Podlahy povlakové 2 581,07
18 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 32,157 66,88 2 150,66 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811

VV půdorys 1NP bourání
VV skladba B1
VV 1.17 kancelář
VV 25,67 25,670
VV 1.33 kancelář
VV 2,72*2,385 6,487
VV Součet 32,157

19 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 26,585 16,19 430,41 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811

VV půdorys 1NP bourání
VV skladba B1
VV 1.17 kancelář
VV (4,7+5,48)*2 20,360
VV -0,8 -0,800
VV 1.33 kancelář
VV (2,72+2,72+2,385) 7,825
VV -0,8 -0,800
VV Součet 26,585

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 873,66
20 K VRN 01 Provoz investora % 968,417 2,00 1 936,83

21 K VRN 02 Zařízení staveniště % 968,417 2,00 1 936,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

04 - Architektonicko stavební řešení vynucené náklady

Soupis:

041 - Architektonicko stavební řešení 1S  vynucené náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 495,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 113 495,62 12,00% 13 619,47

Cena s DPH v CZK 127 115,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

04 - Architektonicko stavební řešení vynucené náklady

Soupis:

041 - Architektonicko stavební řešení 1S  vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 113 495,62

HSV - Práce a dodávky HSV 15 383,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 481,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 852,95

    998 - Přesun hmot 1 048,95

PSV - Práce a dodávky PSV 93 747,36

    763 - Konstrukce suché výstavby 32 214,82

    766 - Konstrukce truhlářské 7 447,12

    771 - Podlahy z dlaždic 45 780,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 468,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry 681,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 154,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 365,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

04 - Architektonicko stavební řešení vynucené náklady

Soupis:

041 - Architektonicko stavební řešení 1S  vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 495,62

D HSV Práce a dodávky HSV 15 383,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 481,14

1 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 19,010 115,00 2 186,15 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101

VV půdorys 1S
VV infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

2 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 19,010 418,60 7 957,59 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141

VV půdorys 1S
VV infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

3 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 0,732 98,44 72,06 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV (0,94+0,43*2)*0,2 0,360
VV (0,96+0,45*2)*0,2 0,372
VV Součet 0,732

4 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 0,732 362,48 265,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV (0,94+0,43*2)*0,2 0,360
VV (0,96+0,45*2)*0,2 0,372
VV Součet 0,732

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 852,95

5 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
do 1,9 m

m2 19,010 63,76 1 212,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

6 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m

m2 19,010 138,92 2 640,87 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

D 998 Přesun hmot 1 048,95

7 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,509 2 060,80 1 048,95 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 93 747,36

D 763 Konstrukce suché výstavby 32 214,82

8 K 763121422
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 39,555 680,80 26 929,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121422

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV (5,335+3,53)*2*2,32 41,134
VV (0,94+0,45*2)*0,125 0,230
VV (0,96+0,45*2)*0,125 0,233
VV (0,9+2*2)*0,125 0,613
VV -(0,94*0,45+0,96*0,45+0,9*2) -2,655
VV Součet 39,555

9 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 39,555 34,50 1 364,65 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV (5,335+3,53)*2*2,32 41,134
VV (0,94+0,45*2)*0,125 0,230
VV (0,96+0,45*2)*0,125 0,233
VV (0,9+2*2)*0,125 0,613
VV -(0,94*0,45+0,96*0,45+0,9*2) -2,655
VV Součet 39,555

10 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality
Q3

m2 39,555 82,34 3 256,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV (5,335+3,53)*2*2,32 41,134
VV (0,94+0,45*2)*0,125 0,230
VV (0,96+0,45*2)*0,125 0,233
VV (0,9+2*2)*0,125 0,613
VV -(0,94*0,45+0,96*0,45+0,9*2) -2,655
VV Součet 39,555

11 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,512 1 297,20 664,17 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 7 447,12

12 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 886,88 886,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 M 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 2 732,40 2 732,40 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 1,000 151,80 151,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660720

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 M 56241 mřížka větrací hranatá hliníková 600x80mm kus 1,000 414,00 414,00 vlastní

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 1,000 137,08 137,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 M 54924004 zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm kus 1,000 188,60 188,60 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M 54964102 vložka cylindrická bezpečnostní 29+40 kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 192,28 192,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika kus 1,000 641,24 641,24 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 M 54914125 dveřní kování interiérové rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 1,000 199,64 199,64 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm kus 1,000 127,88 127,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695212

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M 61181 práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 80mm kus 1,000 598,00 598,00 vlastní

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV T02/L
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,022 1 242,00 27,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102

D 771 Podlahy z dlaždic 45 780,95
25 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 19,010 60,44 1 148,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011

VV půdorys 1S nový stav
VV skladba A3
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

26 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 19,010 413,08 7 852,65 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022

VV půdorys 1S nový stav
VV skladba A3
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

27 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm
přes 9 do 12 ks/m2

m2 19,010 686,32 13 046,94 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416

VV půdorys 1S nový stav
VV skladba A3
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

28 M 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 20,911 512,44 10 715,63 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1S nový stav
VV skladba A3
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010
VV 19,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,911

29 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 19,010 415,84 7 905,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112

VV půdorys 1S nový stav
VV skladba A3
VV 0.06 infekční sklad
VV 19,01 19,010
VV Součet 19,010

30 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 4,000 204,24 816,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241

VV půdorys 1S nový stav
VV 0.06 infekční sklad
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

31 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 18,730 199,64 3 739,26 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264

VV půdorys 1S nový stav
VV 0.06 infekční sklad
VV (5,585+3,78)*2 18,730
VV Součet 18,730

32 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,778 713,92 555,43 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102

D 781 Dokončovací práce - obklady 468,53

33 K 781674113 Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm m 1,900 144,44 274,44 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781674113

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV 0,94 0,940
VV 0,96 0,960
VV Součet 1,900

34 M 59761701 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 0,418 448,96 187,67 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad

Strana 29 z 60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781674113


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,94 0,940
VV 0,96 0,960
VV Součet 1,900
VV 1,9*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 0,418

35 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,009 713,00 6,42 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 681,16

36 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou
ředitelným

m2 2,000 71,94 143,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311

VV nátěr zárubní
VV dveře 800/1970
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 2,000 135,24 270,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101

VV nátěr zárubní
VV dveře 800/1970
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

38 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,000 133,40 266,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101

VV nátěr zárubní
VV dveře 800/1970
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 154,78
39 K 784351031 Malby antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m m2 40,295 177,56 7 154,78 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784351031

VV půdorys 1S
VV 0.06 infekční sklad
VV (5,335+3,53)*2*2,32 41,134
VV (0,94+0,45*2)*0,325 0,598
VV (0,96+0,45*2)*0,325 0,605
VV (0,9+2*2)*0,125 0,613
VV -(0,94*0,45+0,96*0,45+0,9*2) -2,655
VV Součet 40,295

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 365,22
40 K VRN 01 Provoz investora % 1 091,304 2,00 2 182,61

41 K VRN 02 Zařízení staveniště % 1 091,304 2,00 2 182,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

04 - Architektonicko stavební řešení vynucené náklady

Soupis:

042 - Architektonicko stavební řešení 1NP  vynucené náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 309,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 231 545,61 12,00% 27 785,47

Cena s DPH v CZK 254 094,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

04 - Architektonicko stavební řešení vynucené náklady

Soupis:

042 - Architektonicko stavební řešení 1NP  vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 226 309,04

HSV - Práce a dodávky HSV 89 059,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 981,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 630,90

    998 - Přesun hmot 12 447,23

PSV - Práce a dodávky PSV 128 343,51

    763 - Konstrukce suché výstavby 39 703,45

    766 - Konstrukce truhlářské 13 058,20

    771 - Podlahy z dlaždic 1 872,60

    776 - Podlahy povlakové 73 014,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 694,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 905,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

04 - Architektonicko stavební řešení vynucené náklady

Soupis:

042 - Architektonicko stavební řešení 1NP  vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 226 309,04

D HSV Práce a dodávky HSV 89 059,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 981,80

1 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 37,650 115,00 4 329,75 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 37,650

2 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 37,650 418,60 15 760,29 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 37,650

3 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 69,836 98,44 6 874,66 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV (2,74+4,11)*2,65 18,153
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48+1,44*2) -4,360
VV výlevka
VV (1,2)*2,65 3,180
VV 1.19 sesterna
VV (4,7+5,48)*2*2,65 53,954
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44+0,8*1,97) -3,707
VV Součet 69,836

4 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 69,836 362,48 25 314,15 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV (2,74+4,11)*2,65 18,153
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48+1,44*2) -4,360
VV výlevka
VV (1,2)*2,65 3,180
VV 1.19 sesterna
VV (4,7+5,48)*2*2,65 53,954
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44+0,8*1,97) -3,707
VV Součet 69,836

5 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků m2 4,262 33,95 144,69 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV (1,48*1,44) 2,131
VV 1.19 sesterna
VV 1,48*1,44 2,131
VV Součet 4,262

6 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 11,370 53,73 610,91 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003

VV 1.15 vedoucí sestra
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.19 sesterna
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 2,65 2,650
VV Součet 11,370

7 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 11,939 62,93 751,32 CS ÚRS 2025 01

VV 1.15 vedoucí sestra
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 1.19 sesterna
VV (1,48+1,44*2) 4,360
VV 2,65 2,650
VV Součet 11,370
VV 11,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,939

8 K 632451251 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm m2 26,390 345,00 9 104,55 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451251

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV skladba B1
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 26,390

9 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 11,260 459,08 5 169,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV Součet 11,260

10 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm,
výšky 80 mm

m 36,860 25,02 922,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV (2,74+4,11)*2 13,700
VV výlevka
VV (1,2+1,6) 2,800
VV 1.19 sesterna
VV (4,7+5,48)*2 20,360
VV Součet 36,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 630,90

11 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
do 1,9 m

m2 37,650 63,76 2 400,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 37,650

12 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m

m2 37,650 138,92 5 230,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,26 11,260
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 37,650

D 998 Přesun hmot 12 447,23

13 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 6,040 2 060,80 12 447,23 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 128 343,51

D 763 Konstrukce suché výstavby 39 703,45

14 K 763111464
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě
opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90,
příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB

m2 15,266 2 106,80 32 162,41 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111464

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 4,11*2,65 10,892
VV (2,74+0,1)*2,65 7,526
VV -(0,8*1,97)*2 -3,152
VV Součet 15,266

15 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní
penetrační nátěr (oboustranný)

m2 15,266 69,00 1 053,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 4,11*2,65 10,892
VV (2,74+0,1)*2,65 7,526
VV -(0,8*1,97)*2 -3,152
VV Součet 15,266

16 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 15,266 164,68 2 514,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 4,11*2,65 10,892
VV (2,74+0,1)*2,65 7,526
VV -(0,8*1,97)*2 -3,152
VV Součet 15,266

17 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1,000 690,92 690,92 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311

VV půdorys 1.NP
VV Z06
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 536,40 1 536,40 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV Z06
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 763181411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky
příčky do 2,60 m

kus 1,000 575,00 575,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181411

VV půdorys 1.NP
VV Z06
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,903 1 297,20 1 171,37 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 13 058,20

21 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 886,88 1 773,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV T03/P
VV 1.19 sesterna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

22 M 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 2,000 2 732,40 5 464,80 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV T03/P
VV 1.19 sesterna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

23 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 1,000 151,80 151,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660720

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M 56242 mřížka větrací hranatá hliníková 600x80mm kus 1,000 598,00 598,00

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 2,000 137,08 274,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV T03/P
VV 1.19 sesterna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

26 M 54924004 zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm kus 2,000 188,60 377,20 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV T03/P
VV 1.19 sesterna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 54964102 vložka cylindrická bezpečnostní 29+40 kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV T03/P
VV 1.19 sesterna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

28 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 2,000 192,28 384,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV T03/P
VV 1.19 sesterna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

29 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika kus 2,000 641,24 1 282,48 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV T03/P
VV 1.19 sesterna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

30 M 54914125 dveřní kování interiérové rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 2,000 199,64 399,28 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV T02/L
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 1 1,000
VV T03/P
VV 1.19 sesterna
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

31 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,042 1 242,00 52,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102

D 771 Podlahy z dlaždic 1 872,60
32 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 0,720 60,44 43,52 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV Součet 0,720

33 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 0,720 413,08 297,42 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV Součet 0,720

34 K 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2 m2 0,720 403,88 290,79 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771554113

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV Součet 0,720

35 M 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 0,792 414,92 328,62 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV Součet 0,720
VV 0,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,792

36 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 0,720 415,84 299,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV Součet 0,720

37 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 1,000 204,24 204,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV výlevka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 1,800 199,64 359,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264

VV půdorys 1.NP
VV skladba A2
VV výlevka
VV 1,2+0,6 1,800
VV Součet 1,800

39 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,069 713,92 49,26 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102

D 776 Podlahy povlakové 73 014,30
40 K 776111111 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 36,930 63,48 2 344,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 36,930

41 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah m2 36,930 15,92 587,93 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 36,930

42 K 776121321 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah m2 36,930 84,27 3 112,09 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV 1.19 sesterna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 25,67 25,670
VV Součet 36,930

43 K 776141122
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa,
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 36,930 598,00 22 084,14 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 36,930

44 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 36,930 221,72 8 188,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251111

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 36,930

45 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm m2 40,623 662,40 26 908,68 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV 1.19 sesterna
VV 25,67 25,670
VV Součet 36,930
VV 36,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,623

46 K 776411221 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky do 80 mm m 32,460 232,76 7 555,39 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411221

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV (2,74+4,11)*2 13,700
VV -(0,8) -0,800
VV 1.19 sesterna
VV (4,7+5,48)*2 20,360
VV -(0,8) -0,800
VV Součet 32,460

47 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky zátěž 34/43, hořlavost Cfl S1 tl 2,5mm m2 2,986 662,40 1 977,93 CS ÚRS 2025 01

VV půdorys 1.NP
VV skladba B1
VV 1.15 vedoucí sestra
VV (2,74+4,11)*2 13,700
VV -(0,8) -0,800
VV 1.19 sesterna
VV (4,7+5,48)*2 20,360
VV -(0,8) -0,800
VV Součet 32,460
VV 32,46*0,092 'Přepočtené koeficientem množství 2,986

48 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,449 569,48 255,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 694,96

49 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 2,000 78,84 157,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313

VV 1.19 sesterna
VV Z07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 2,000 135,24 270,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101

VV 1.19 sesterna
VV Z07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

51 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,000 133,40 266,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101

VV 1.19 sesterna
VV Z07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

52 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky do 3,80 m

m2 115,216 45,45 5 236,57 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101

VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV 11,26 11,260
VV 1.16 vedoucí PS
VV 11,18 11,180
VV výlevka
VV 1,2*0,6 0,720
VV Mezisoučet 23,160
VV půdorys 1.NP
VV 1.15 vedoucí sestra
VV (2,74+4,11)*2*2,6 35,620
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44+0,8*1,97) -3,707
VV 1.19 sesterna
VV (4,7+5,48)*2*2,65 53,954
VV (1,48+1,44*2)*0,3 1,308
VV -(1,48*1,44+0,8*1,97) -3,707
VV výlevka
VV (1,2+1,6)*2,6 7,280
VV Součet 115,216

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 905,60
53 K VRN 01 Provoz investora % 2 226,400 2,00 4 452,80

54 K VRN 02 Zařízení staveniště % 2 226,400 2,00 4 452,80
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Poznámka:

Cena bez DPH 715 114,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 715 114,35 12,00% 85 813,72

Cena s DPH v CZK 800 928,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

05 - Zařízení zdravotechniky

Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 715 114,35

HSV - Práce a dodávky HSV 125 527,36

    1 - Zemní práce 82 508,73

    4 - Vodorovné konstrukce 2 517,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 990,74

    8 - Trubní vedení 199,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 511,92

    997 - Přesun sutě 3 799,05

PSV - Práce a dodávky PSV 589 586,99

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 79 671,96

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 320 845,18

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 5 400,40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 74 506,39

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 54 089,24

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 42 246,40

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 9 995,89

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 831,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

05 - Zařízení zdravotechniky

Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 715 114,35

D HSV Práce a dodávky HSV 125 527,36

D 1 Zemní práce 82 508,73

1 K 132112231
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při
překopech inženýrských sítí ručně

m3 11,520 1 140,80 13 142,02 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112231

VV 12*0,8*1,2 11,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 162206111 Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 11,520 58,14 669,77 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206111

3 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 11,520 355,12 4 090,98 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101

VV 12*0,8*1,2 11,520

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 25,344 1 941,20 49 197,77 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221

VV 11,52*2,2 25,344

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,520 20,33 234,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,240 146,28 912,79 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

VV 12*0,8*0,65 6,240

7 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 9,984 761,76 7 605,41 CS ÚRS 2025 01

VV 6,24*1,6 9,984

8 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,840 559,36 2 147,94 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101

VV 12*0,8*0,4 3,840

9 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 7,680 586,96 4 507,85 CS ÚRS 2025 01

VV 3,84*2 "Přepočtené koeficientem množství 7,680

D 4 Vodorovné konstrukce 2 517,12
10 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,440 1 748,00 2 517,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111

VV 12*0,8*0,15 1,440

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 990,74
11 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,400 553,84 2 990,74 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101

VV 36*0,15 5,400

D 8 Trubní vedení 199,80
12 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 12,000 16,65 199,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 511,92
13 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 36,000 286,12 10 300,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164

14 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 3,000 1 757,20 5 271,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111

15 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm m 3,000 2 695,60 8 086,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151116

16 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm m 3,000 3 284,40 9 853,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151119

D 997 Přesun sutě 3 799,05

17 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 1,542 118,68 183,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511

18 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 15,420 13,98 215,57 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519

VV 10*1,542 15,420

19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,542 116,84 180,17 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,542 2 088,40 3 220,31 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 589 586,99

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 79 671,96
21 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 18,000 14,35 258,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803

22 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 9,000 38,46 346,14 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808

23 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 4,000 673,44 2 693,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171905

24 K 721171906 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 kus 6,000 1 527,20 9 163,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171906

25 K 721171907 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160 kus 2,000 2 382,80 4 765,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171907

26 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 456,32 2 737,92 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171915

27 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 2,000 706,56 1 413,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171916

28 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 12,000 531,76 6 381,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402

P
Poznámka k položce:
vč. tvarovek

29 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 16,000 718,52 11 496,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174005

30 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 m 12,000 880,44 10 565,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174006

31 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 15,000 484,84 7 272,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042

32 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 536,36 5 363,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043

33 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 10,000 613,64 6 136,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044

34 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 89,88 89,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104

35 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 99,36 99,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105

36 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 148,12 444,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109

37 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 12,000 143,52 1 722,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801

38 K 721220802 Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 kus 6,000 206,08 1 236,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220802

39 K 721226513 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny kus 2,000 1 702,00 3 404,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226513

40 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 947,60 947,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273153

41 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 kus 2,000 457,24 914,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721274121

42 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 75,000 28,34 2 125,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111

43 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,119 795,80 94,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 320 845,18
44 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 m 24,000 80,13 1 923,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801

45 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 18,000 52,81 950,58 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130831

46 K 722130913 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN do 25 kus 4,000 33,21 132,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130913

47 K 722130916 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN od 25 do 50 kus 6,000 50,42 302,52 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130916

48 K 722131916 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50 soubor 1,000 2 070,00 2 070,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131916

49 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 36,000 24,10 867,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801

50 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 78,000 448,04 34 947,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002

51 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm m 148,000 534,52 79 108,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003

52 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm m 60,000 654,12 39 247,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175004

53 K 722175006 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm m 18,000 1 067,20 19 209,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175006

54 K 722181114 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm m 18,000 149,96 2 699,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181114

55 K 722181116 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm m 14,000 212,52 2 975,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181116

56 K 722181117 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm m 15,000 287,04 4 305,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181117

57 K 722181118 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 100 mm m 6,000 350,52 2 103,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181118

58 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 78,000 87,31 6 810,18 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181231

59 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45
mm

m 208,000 102,12 21 240,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181232

60 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63
mm

m 18,000 108,56 1 954,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181233

61 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 26,000 243,80 6 338,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401

62 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 1,000 207,00 207,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111

63 K 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem kus 3,000 254,84 764,52 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220112

64 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 23,000 630,20 14 494,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220161

65 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 14,000 561,20 7 856,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722221134

66 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 1,000 276,92 276,92 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115

67 K 722224116 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem kus 3,000 370,76 1 112,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224116

68 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 467,36 934,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231074

69 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" kus 2,000 768,20 1 536,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231143

70 K 722231211 Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem kus 1,000 616,40 616,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231211

71 K 722231221 Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 1,000 591,56 591,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231221

72 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 407,56 2 445,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044

73 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 581,44 5 814,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045

74 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232047

75 K 722262212 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 1,000 984,40 984,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262212

76 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 304,000 58,79 17 872,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226

77 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 304,000 51,70 15 716,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234

78 K 727212111 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 kus 6,000 929,20 5 575,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727212111

79 M 196D899301 Uložení potrubí do DN 50 komp 66,000 101,20 6 679,20

P
Poznámka k položce:
Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubů a matic, podložek.
Jednotková hmotnost cca. 0,75kg

80 M 196D899303 Uložení potrubí do DN 150 komp 24,000 220,80 5 299,20

P
Poznámka k položce:
Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubů a matic, podložek.

81 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm kus 4,000 10,03 40,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171913

82 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D do 50 m 60,000 33,30 1 998,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181812

83 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 94,76 189,52 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190901

84 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,498 708,40 352,78 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 5 400,40

85 K 724233014
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu
25 l

soubor 1,000 5 400,40 5 400,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724233014

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 74 506,39
86 K 725101201 Zápachová uzávěrka HL.21 kus 2,000 901,60 1 803,20

87 K 725101202 Zápachová uzávěrka HL.138 pro klimatizaci kus 5,000 901,60 4 508,00

88 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 7,000 215,28 1 506,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814

89 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 3,000 5 492,40 16 477,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022

P
Poznámka k položce:
viz. legenda ZP, vč. splachovacího tlačítka

90 K 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 3,000 161,92 485,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 3,000 558,44 1 675,32 CS ÚRS 2025 01

92 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000 167,44 1 004,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821

93 K 725211601 Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 3 634,00 7 268,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211601

94 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,000 186,76 186,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725220842

95 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 3,000 177,56 532,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812

96 K 725310823 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor 1,000 215,28 215,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725310823

97 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 263,12 263,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820

98 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 5 970,80 5 970,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331111

P
Poznámka k položce:
závěsná

99 K 725510802 Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do 500 l soubor 1,000 337,64 337,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725510802

100 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 1,000 387,32 387,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725530823

101 K 725535211 Ventil pojistný G 1/2" kus 1,000 724,04 724,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725535211

102 K 725535222 Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou soubor 1,000 2 668,00 2 668,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725535222

103 K 725539202 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 15 do 50 l soubor 1,000 3 753,60 3 753,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725539202

104 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 10,000 52,81 528,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725810811

105 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 25,000 264,96 6 624,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111

106 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 12,000 100,28 1 203,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801

107 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 024,00 2 024,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821312

P
Poznámka k položce:
pro výlevku - s vytahovací sprškou umožňující montáž oční sprchy (vč. dodávky oční sprchy)

108 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,000 1 968,80 3 937,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613

109 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 14,000 17,57 245,98 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811

110 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 309,12 618,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102

P
Poznámka k položce:
chrom

111 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 4,000 356,96 1 427,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103

112 K R725101203 Oční sprcha kus 1,000 6 624,00 6 624,00

P

Poznámka k položce:
Oční sprcha s ručním spouštěním, materiál verezová ocel, spouštění mechanismem s nerezovým ventilem, průtok 14l/min, tlak vody 0,2-0,5MPa,
přívod G1/2", odtok DN 32
vyrobeno dle EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271, DIN 128999
dodávka a montáž

113 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 704,72 1 409,44 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725980123

114 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,116 823,40 95,51 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 54 089,24

115 K 726131041 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 4,000 10 488,00 41 952,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041

P
Poznámka k položce:
pro montáž do SDK, hl. splachovací nádržky 80mm, max. množství splachovací vody 3/6L

116 K R726131101 Instalační předstěna pro závěsnou výlevku, montáž do SDK kus 1,000 5 704,00 5 704,00

117 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 5,000 290,72 1 453,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191001

P
Poznámka k položce:
4*WC, 1*výlevka

118 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 5,000 984,40 4 922,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191002

119 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 0,070 823,40 57,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726111

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 42 246,40

120 K 727213211 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90 kus 20,000 586,96 11 739,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213211

121 K 727223103
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI
90

kus 7,000 1 968,80 13 781,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223103

122 K 727223105
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI
90

kus 6,000 2 787,60 16 725,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223105

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 9 995,89
123 K 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 1,000 694,60 694,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331771

124 K 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná soubor 1,000 1 288,00 1 288,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331772

125 K 732421213 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV soubor 1,000 8 003,08 8 003,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421213

126 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,005 2 042,40 10,21 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 831,53
127 K 734221413 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací kus 4,000 388,24 1 552,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221413

128 K 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 2,000 637,56 1 275,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411101

129 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,003 1 150,00 3,45 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

06 - ZTI-VYNUCENÉ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 143,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 60 143,89 12,00% 7 217,27

Cena s DPH v CZK 67 361,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

06 - ZTI-VYNUCENÉ NÁKLADY

Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 143,89

PSV - Práce a dodávky PSV 60 143,89

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 228,87

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 303,67

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 049,59

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 7 561,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

06 - ZTI-VYNUCENÉ NÁKLADY

Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 143,89

D PSV Práce a dodávky PSV 60 143,89

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 228,87
1 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 6,000 575,92 3 455,52 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024

2 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 6,000 724,96 4 349,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025

3 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 6,000 536,36 3 218,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043

4 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 99,36 198,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105

5 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 148,12 148,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109

6 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 2,000 373,52 747,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226512

7 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 18,000 28,34 510,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111

8 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 4 255,000 0,85 3 601,43 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 303,67
9 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 1,000 448,04 448,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm m 18,000 534,52 9 621,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003

11 K 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m soubor 1,000 401,12 401,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191

12 K 722181116 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm m 6,000 212,52 1 275,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181116

13 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm m 1,000 74,98 74,98 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221

14 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45
mm

m 18,000 102,12 1 838,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181232

15 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 6,000 243,80 1 462,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401

16 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 3,000 630,20 1 890,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220161

17 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 19,000 58,79 1 117,01 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226

18 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 19,000 51,70 982,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234

19 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 4 255,000 0,52 2 192,18 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 049,59
20 K 725331112 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm soubor 1,000 5 961,60 5 961,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112

21 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 5,000 264,96 1 324,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111

22 K 725813141 Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 5,000 1 030,40 5 152,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813141

23 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 024,00 2 024,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821312

24 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 4 255,000 0,14 587,19 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725201

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 7 561,76
25 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 290,72 290,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191001

26 K R726101111041 Instalační předstěna pro závěsnou výlevku v 1460 mm kus 1,000 5 704,00 5 704,00

27 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 984,40 984,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191002

28 K 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m % 4 222,000 0,14 582,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726211

Strana 41 z 60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726211


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

07 - Zařízení pro vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 856,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 325 856,58 12,00% 39 102,79

Cena s DPH v CZK 364 959,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

07 - Zařízení pro vytápění

Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 325 856,58

HSV - Práce a dodávky HSV 3 740,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 332,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 408,60

PSV - Práce a dodávky PSV 322 115,68

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 3 275,20

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 134,36

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 91 123,11

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 133 403,48

    734 - Ústřední vytápění - armatury 75 721,06

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 458,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

07 - Zařízení pro vytápění

Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 325 856,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 740,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 332,30
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,600 553,84 332,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101

VV 6*0,1 0,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 408,60
2 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 6,000 128,80 772,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031133

3 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 1,500 1 757,20 2 635,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111

D PSV Práce a dodávky PSV 322 115,68

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 3 275,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 727111001 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 kus 2,000 871,24 1 742,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727111001

5 K 727111041 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 kus 2,000 766,36 1 532,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727111041

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 134,36
6 K 731191942 Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2 soubor 1,000 471,04 471,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731191942

7 K 731391812 Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2 kus 1,000 663,32 663,32 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731391812

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 91 123,11
8 K 732111316 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 kus 10,000 406,64 4 066,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111316

9 K 732111318 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 kus 2,000 498,64 997,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111318

10 K 732113118 Vyrovnávač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový kus 1,000 8 749,20 8 749,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732113118

11 K 732211114 Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 200 l v.pl. 1,45 m2 soubor 1,000 26 588,00 26 588,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732211114

12 K 732331618 Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l soubor 1,000 6 007,60 6 007,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331618

13 M 732201221 Kombinovaný R-S modul 200, rozteč 200mm, délka 1800mm kus 1,000 16 058,60 16 058,60

14 M 196D899301 Uložení potrubí do DN 50 komp 4,000 110,40 441,60

P
Poznámka k položce:
Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubů a matic, podložek.
Jednotková hmotnost cca. 0,75kg

15 M 196D899302 Uložení potrubí do DN 25 komp 6,000 91,08 546,48

P
Poznámka k položce:
Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubů a matic, podložek.
Jednotková hmotnost 0,75kg

16 K 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 1,000 694,60 694,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331771

17 K 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná soubor 1,000 1 288,00 1 288,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331772

18 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,000 1 315,60 1 315,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331778

19 K 732420812 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 kus 1,000 236,44 236,44 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420812

20 K 732421412 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění soubor 2,000 8 178,80 16 357,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421412

21 K 732421451 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 3,6 m3/h pro vytápění soubor 1,000 7 442,80 7 442,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421451

22 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,163 2 042,40 332,91 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 133 403,48
23 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 m 42,000 32,94 1 383,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110806

24 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 m 12,000 77,00 924,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120819

25 K 733191914 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 kus 2,000 162,84 325,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191914

26 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 kus 4,000 327,52 1 310,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191924

27 K 733193810 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm kus 2,000 10,86 21,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733193810

28 K 733194918 Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 57x2,9 mm kus 4,000 408,48 1 633,92 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733194918

29 K 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 30,000 479,32 14 379,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303

30 K 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 24,000 894,24 21 461,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304

31 K 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 18,000 2 557,60 46 036,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307

32 K 733224205 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm m 24,000 207,00 4 968,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224205

33 K 733224208 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm m 18,000 1 012,00 18 216,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224208

34 K 733224223 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm kus 10,000 219,88 2 198,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733224223

35 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 54,000 24,38 1 316,52 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101

36 M 196D899221 Značení potrubí - štítky kus 6,000 23,00 138,00

P
Poznámka k položce:
Nápis na štítku např.: druh plynu "KYSLÍK, šipka směru toku, přetlak "400kPa"

37 M 2323001 Drobný trubní materiál kg 5,000 193,20 966,00

P
Poznámka k položce:
Napojovací fitinky, záslepky, těsnění, spojovací materiál, apod.

38 M 23230005 Nosné ocelové konstrukce kg 15,000 225,40 3 381,00

39 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 18,000 29,99 539,82 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102

40 K 733291903 Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm kus 4,000 195,04 780,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291903

41 K 733291908 Propojení potrubí měděného při opravě D 54x2 mm kus 2,000 265,88 531,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291908

42 K 733811251 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 30,000 153,64 4 609,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811251

43 K 733811252 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm m 24,000 179,40 4 305,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811252

44 K 733811253 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm m 18,000 208,84 3 759,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811253

45 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,136 1 591,60 216,46 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 75 721,06
46 K 734200823 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 kus 2,000 207,92 415,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200823

47 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles kus 4,000 73,14 292,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211113

48 K 734211127 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles kus 8,000 349,60 2 796,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211127

49 K 734220104 Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 1,000 3 762,80 3 762,80 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220104

50 K 734220105 Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 1,000 5 492,40 5 492,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220105

51 K 734221543 Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2x18 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH kus 4,000 402,04 1 608,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221543

52 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 4,000 371,68 1 486,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682

53 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 394,68 394,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413

54 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 894,24 894,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242416

55 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 2,000 1 251,20 2 502,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417

56 K 734251135 Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C kus 2,000 4 866,80 9 733,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251135

57 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 4,000 347,76 1 391,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261417

58 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 7,000 272,32 1 906,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123

59 K 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový kus 3,000 367,08 1 101,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124

60 K 734291275 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem kus 1,000 993,60 993,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291275

61 K 734291277 Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem kus 1,000 2 070,00 2 070,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291277

62 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 10,000 1 343,20 13 432,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292776

63 K 734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 5,000 1 904,40 9 522,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292777

64 K 734295021 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem kus 1,000 4 130,80 4 130,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734295021

65 K 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 5,000 637,56 3 187,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411101

66 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 5,000 1 122,40 5 612,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411601

67 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 1 140,80 1 140,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421101

68 K 734424102 Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C kus 1,000 457,24 457,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424102

69 K 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 5,000 264,04 1 320,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494121

70 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,066 1 150,00 75,90 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 458,47
71 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm kus 8,000 160,08 1 280,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151821

72 K 735152193 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 525 W kus 1,000 3 468,40 3 468,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152193

73 K 735152273 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W kus 1,000 2 925,60 2 925,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152273

74 K 735152379 Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 1174 W kus 2,000 4 719,60 9 439,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152379

75 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 8,000 27,42 219,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811

76 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,092 1 361,60 125,27 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

08 - VZT + klimatizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 284 439,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 284 439,50 12,00% 34 132,74

Cena s DPH v CZK 318 572,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

08 - VZT + klimatizace

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 284 439,50

D1 - Zařízení č. 2 - Větrání WC ženy m. č. 1.09 až 1.12 27 616,50

D2 - Zařízení č. 3 - Větrání úklidu m.č. 1.20 2 945,00

D4 - Zařízení č. 5 - Klimatizace kanceláří v 1. np m. č. 1.13 a 1.14 88 302,50

D5 - Zařízení č. 6 - Klimatizace serveru m. č. 1.17 46 882,50

D7 - Montážní, spojovací a těsnicí materiál 68 400,00

D8 - PSV nátěry 7 353,00

D9 - PSV tepelné a protipožární izolace 4 940,00

D10 - HSV lešení 9 500,00

D11 - Hodinová zúčtovací sazba 10 260,00

D12 - Dílenská montážní dokumentace 2 850,00

D13 - Dokumentace skutečného provedení 2 850,00

D14 - Měření hluku 570,00

D15 - Zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy 570,00

D16 - Inženýrská a koordinační činnost 2 850,00

OST - Ostatní 8 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

08 - VZT + klimatizace

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 284 439,50

Strana 45 z 60

https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D1 Zařízení č. 2 - Větrání WC ženy m. č. 1.09 až 1.12 27 616,50
1 K 2.01 Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 s hlukovým absorbérem ks 1,000 7 999,00 7 999,00

P
Poznámka k položce:
V = 210m3/h, pc = 190 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz      

2 K Pol1 .spojovací manžeta D 160 ks 2,000 427,50 855,00

3 K Pol2 .zpětná klapka D 160 ks 1,000 427,50 427,50

P
Poznámka k položce:
ovládání ventilátoru společně s osvětlením větraných prostorů + časový doběh (dod.elektro)

4 K 2.02 Výfuková protidešťová žaluzie vel. 250 x 200 mm, vč. síťky proti hmyzu ks 1,000 2 137,50 2 137,50

5 K 2.03 Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 325 x 75, komfortní, 1Ř, R1 ks 3,000 807,50 2 422,50

6 K 2.04 Odsávací plastový ventil D 160, vč. zděře ks 2,000 902,50 1 805,00

7 K Pol3 odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160 bm 11,000 570,00 6 270,00

8 K Pol4 oblouk segmentový 90° D 160 ks 1,000 522,50 522,50

9 K Pol5 odbočka jednostranná 90° D 160/160 ks 1,000 617,50 617,50

10 K Pol6 vnitřní spojka D 160 ks 4,000 427,50 1 710,00

P
Poznámka k položce:
odsávací - čtyřhranné

11 K Pol7 odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50% tvar. bm 2,000 1 425,00 2 850,00

D D2 Zařízení č. 3 - Větrání úklidu m.č. 1.20 2 945,00
12 K 3.01 Axiální nástěnný ventilátor vel. 200, rozměry: 180 x 180 x 119 mm ks 1,000 1 710,00 1 710,00

P

Poznámka k položce:
V = 100 m3/h, pc = 35 Pa, Ni = 0,016 kW/230 V-50 Hz      
ovládání pomocí tlačítka od vstupu do místností + časový doběh (dodávka elektro)
řešení ovládání a dodávka viz profese elektro

13 K Pol8 odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125 bm 2,000 475,00 950,00

14 K Pol9 vnitřní spojka D 125 ks 2,000 142,50 285,00

D D4 Zařízení č. 5 - Klimatizace kanceláří v 1. np m. č. 1.13 a 1.14 88 302,50
15 K 5.01 Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojená s vnitřními jednotkami ks 1,000 32 775,00 32 775,00

P

Poznámka k položce:
QCH = 5,4 kW, QT = 6,8 kW, Ni = 1,3 kW/230 V-50 Hz, jištění 16 A
rozměry (v x š x h): 716 x 820 x 315 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 49 dB(A)

16 K Pol15 podpěrné konzoly pod jednotku ks 1,000 1 187,50 1 187,50

17 K 5.02 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu ks 1,000 8 740,00 8 740,00

P

Poznámka k položce:
QCH = 2,1 kW, QT = 3,0 kW   
rozměry (v x š x h): 270 x 834 x 222 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 20/38 dB(A)
odvod kondenzátu d = 13,8 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou

18 K 5.03 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu ks 1,000 8 740,00 8 740,00

P

Poznámka k položce:
QCH = 4,2 kW, QT = 5,4 kW   
rozměry (v x š x h): 270 x 834 x 222 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 20/43 dB(A)
odvod kondenzátu d = 13,8 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou

19 K 5.04 Chladicí tepelně izolované Cu potrubí bm 28,000 712,50 19 950,00

20 K Pol16 Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu bm 26,000 332,50 8 645,00

21 K Pol17 Část potrubí odvodu kondenzátu (napojení na odpad přes sifonový uzávěr viz profese zdravotně bm 6,000 190,00 1 140,00

P
Poznámka k položce:
technických instalací)

22 K Pol18 Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu kpl 1,000 7 125,00 7 125,00

D D5 Zařízení č. 6 - Klimatizace serveru m. č. 1.17 46 882,50
23 K 6.01 Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojená s vnitřní jednotkou ks 1,000 17 100,00 17 100,00

P

Poznámka k položce:
QCH = 3,4 kW, QT = 4,0 kW, Ni = 0,960 kW/230 V-50 Hz, jištění 25 A
rozměry (v x š x h): 541 x 663 x 290mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 50 dB(A)

24 K Pol15 podpěrné konzoly pod jednotku ks 1,000 1 187,50 1 187,50

25 K 6.02 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ks 1,000 7 125,00 7 125,00

P

Poznámka k položce:
QCH = 3,4 kW, QT = 4,0 kW
rozměry (v x š x h): 270 x 834 x 222 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 20/40 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou

26 K 6.03 Chladicí tepelně izolované Cu potrubí bm 12,000 712,50 8 550,00

27 K Pol16 Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu bm 12,000 332,50 3 990,00

28 K Pol17 Část potrubí odvodu kondenzátu (napojení na odpad přes sifonový uzávěr viz profese zdravotně bm 2,000 190,00 380,00

P
Poznámka k položce:
technických instalací)

29 K Pol19 Zimní úprava jednotky R 32 ks 1,000 1 425,00 1 425,00

30 K Pol18 Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu kpl 1,000 7 125,00 7 125,00

D D7 Montážní, spojovací a těsnicí materiál 68 400,00
31 K Pol20 Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: kg 90,000 237,50 21 375,00

P

Poznámka k položce:
.lišty závěsné ZL 40 x 40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou

32 K Pol21 Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí kg 90,000 237,50 21 375,00

33 K Pol22 Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě kg 90,000 237,50 21 375,00

34 K Pol23 Spojovací materiál kg 12,000 237,50 2 850,00

P

Poznámka k položce:
.šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn

35 K Pol24 Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění kg 6,000 237,50 1 425,00

D D8 PSV nátěry 7 353,00
36 K Pol25 odmaštění chemickými rozpouštědly 220 m2 m2 15,000 71,25 1 068,75

37 K Pol26 základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 220 m2 m2 15,000 118,75 1 781,25

38 K Pol27 nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 220 m2 m2 30,000 150,10 4 503,00

D D9 PSV tepelné a protipožární izolace 4 940,00
39 K Pol28 tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm, m2 8,000 617,50 4 940,00

P
Poznámka k položce:
včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem

D D10 HSV lešení 9 500,00
40 K Pol29 lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) m2 50,000 190,00 9 500,00

D D11 Hodinová zúčtovací sazba 10 260,00
41 K Pol30 Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě hod 5,000 570,00 2 850,00

42 K Pol31 Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení hod 5,000 570,00 2 850,00

43 K Pol32 Zednické výpomoci hod 8,000 570,00 4 560,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D12 Dílenská montážní dokumentace 2 850,00
44 K 1221 Dílenská montážní dokumentace hod 5,000 570,00 2 850,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D D13 Dokumentace skutečného provedení 2 850,00
45 K 1331 Dokumentace skutečného provedení hod 5,000 570,00 2 850,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D D14 Měření hluku 570,00
46 K 14441 Měření hluku kpl 1,000 570,00 570,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D15 Zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy 570,00
47 K 1551 Zprovoznění zařízení a zaaškolení obsluhy kpl 1,000 570,00 570,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D16 Inženýrská a koordinační činnost 2 850,00
48 K 1661 Inženýrská a koordinační činnost hod 5,000 570,00 2 850,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D OST Ostatní 8 550,00
49 K OST01 Doprava kpl 1,000 4 275,00 4 275,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K OST02 PPV kpl 1,000 4 275,00 4 275,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

091 - Silnoproud I.ETAPA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 908 775,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 908 775,91 12,00% 109 053,11

Cena s DPH v CZK 1 017 829,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

091 - Silnoproud I.ETAPA

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 908 775,91

D1 - Elektroinstalace - silnoproud   651 177,00

D2 - Svítidla   173 143,91

D3 - Rozvaděče, dodávky   62 700,00

D4 - Hodinové zúčtovací sazby   21 755,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

091 - Silnoproud I.ETAPA

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 908 775,91

D D1 Elektroinstalace - silnoproud   651 177,00
1 K 1 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 80,000 52,25 4 180,00

2 M 2 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm m 80,000 23,75 1 900,00

3 K 3 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 15,000 237,50 3 562,50

4 M 4 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 15,000 190,00 2 850,00

5 K 5 Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka m 35,000 237,50 8 312,50

6 M 6 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125 m 35,000 261,25 9 143,75

7 K 7 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 1 406,750 47,50 66 820,63

8 M 8 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 1 655,000 14,25 23 583,75

9 K 9 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 1 062,500 49,40 52 487,50

10 M 10 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 250,000 20,90 26 125,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 11 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY) m 110,500 52,25 5 773,63

12 M 12 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 m 130,000 33,25 4 322,50

13 K 13 Montáž kabel Al/Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 až 35 mm2 (např. CYKY, AYKY) m 38,250 71,25 2 725,31

14 M 14 kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4*35 mm² m 10,000 104,50 1 045,00

15 M 15 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4*16 mm² m 35,000 180,50 6 317,50

16 K 16 Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 25 mm2 uloženým volně nebo pod omítku m 110,000 30,40 3 344,00

17 M 17 kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm2 m 65,000 33,25 2 161,25

18 M 18
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)
1x25mm2

m 45,000 42,75 1 923,75

19 K 19 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 106,000 71,25 7 552,50

20 M 20 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 106,000 24,70 2 618,20

21 K 21 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 72,000 71,25 5 130,00

22 M 22 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 72,000 17,10 1 231,20

23 K 23 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 kus 4,000 142,50 570,00

24 M 24 krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm kus 4,000 104,50 418,00

25 K 25 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg kus 2,000 807,50 1 615,00

26 K 26 Zapojení rozvaděče RE4 kus 1,000 17 575,00 17 575,00

27 K 27 Zapojení rozvaděče R01 kus 1,000 4 750,00 4 750,00

28 K 28 Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KT 250 kus 2,000 237,50 475,00

29 M 29 krabice KT250 vč.eqipotenciální svorkovnice  (HOP,RU) ks 2,000 427,50 855,00

30 K 30 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 3,000 147,25 441,75

31 M 31 vypínač jednopólový, řazení č.1, kompletní kus 3,000 142,50 427,50

32 K 32 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový se zapojením vodičů kus 1,000 147,25 147,25

33 M 33 přepínač sériový, řazení 5, kompletní kus 1,000 166,25 166,25

34 K 34 Montáž ovladač nástěnný regulační kus 12,000 237,50 2 850,00

35 M 35 stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, DALI, kompletní kus 12,000 1 377,50 16 530,00

36 K 36 Montáž čidlo pohybu se zapojením vodičů kus 10,000 332,50 3 325,00

37 M 37 čidlo přítomnosti stropní min 180° kus 3,000 1 140,00 3 420,00

38 M 38 čidlo pohybové stropní min 180° kus 7,000 1 140,00 7 980,00

39 K 39 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 80,000 142,50 11 400,00

40 M 40 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky, kompletní kus 80,000 142,50 11 400,00

41 M 41 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky s přepětovou ochranou kus 10,000 1 377,50 13 775,00

42 K 42 Zapojení vývodů 230V (digestoř, čerpadlo) kus 3,000 142,50 427,50

43 K 43 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 945,000 204,25 193 016,25

44 K 44 Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 945,000 104,50 98 752,50

45 K 45 Podíl přidružených výkonů % 8 874,765 2,00 17 749,53

D D2 Svítidla   173 143,91
46 K 46 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů kus 49,000 361,00 17 689,00

47 M 47 Svitidlo dle knihy svítidel B - EMi LED IP66 přisazené ks 1,000 2 850,00 2 850,00

48 M 48 Svitidlo dle knihy svítidel C - EMi LED DALI přisazené/vestavěné M600 ks 18,000 2 850,00 51 300,00

49 M 49 Svitidlo dle knihy svítidel D - EMi LED DALI přisazené/vestavěné M600 ks 4,000 2 850,00 11 400,00

50 M 50 Svitidlo dle knihy svítidel E - EMi LED přisazené ks 15,000 2 850,00 42 750,00

51 M 51 Svitidlo dle knihy svítidel G - EMI LED nástěnné ks 4,000 2 850,00 11 400,00

52 M 52 Svitidlo dle knihy svítidel Gp - EMI LED příslušenství ks 4,000 2 850,00 11 400,00

53 M 53 Svitidlo dle knihy svítidel H - EMI LED IP65 přisazené ks 1,000 2 850,00 2 850,00

54 M 54 Svitidlo dle knihy svítidel I - EMI LED IP65 přisazené ks 2,000 2 850,00 5 700,00

55 M 55 Svitidlo dle knihy svítidel J - EMI LED IP40 přisazené/nástěnné ks 2,000 2 850,00 5 700,00

56 M 56 Svitidlo dle knihy svítidel K - EMI LED IP20 zavěšené ks 2,000 2 850,00 5 700,00

57 K 57 Přidružený materiál % 8 874,765 0,40 3 549,91

58 K 58 Podíl přidružených výkonů % 450,000 1,90 855,00

D D3 Rozvaděče, dodávky   62 700,00
59 M 59 Rozvaděč RE4 ks 1,000 23 750,00 23 750,00

60 M 60 Rozvaděč R01 ks 1,000 33 250,00 33 250,00

61 K 61 Doprava dodávek % 4 000,000 0,48 1 900,00

62 K 62 Mimostaveništní doprava dodávek % 4 000,000 0,48 1 900,00

63 K 63 Přidružený materiál % 4 000,000 0,48 1 900,00

D D4 Hodinové zúčtovací sazby   21 755,00
64 K 64 Koordinace na stavbě Nh 12,000 617,50 7 410,00

65 K 65 Zapojení VZT zařízení (ventilátory) Nh 2,000 617,50 1 235,00

66 K 66 Zapojení chladících jednotek Nh 6,000 617,50 3 705,00

67 K 67 Revize Nh 18,000 522,50 9 405,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

092 - SLABOPROUD I.ETAPA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 922,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 77 922,85 12,00% 9 350,74

Cena s DPH v CZK 87 273,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

092 - SLABOPROUD I.ETAPA

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 922,85

D1 - PC - Datové rozvody 77 922,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

092 - SLABOPROUD I.ETAPA

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 922,85

D D1 PC - Datové rozvody 77 922,85
1 K 1 Montáž - Modulární konektor (keyston) Cat.5e, UTP ks 19,000 76,00 1 444,00

2 M 2 Dodávka - Modulární konektor (keyston) Cat.5e, UTP ks 19,000 76,00 1 444,00

3 K 3 Montáž - Konektor RJ45 Cat.5e, UTP, nestíněný na drát ks 19,000 76,00 1 444,00

4 M 4 Dodávka - Konektor RJ45 Cat.5e, UTP, nestíněný na drát ks 19,000 76,00 1 444,00

5 K 5 Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.5e, UTP - kompletní, pod omítku, bílá ks 5,000 199,50 997,50

6 M 6 Dodávka - Zásuvka komunikační  1xRJ, Cat.5e, UTP - kompletní, pod omítku , bílá ks 5,000 199,50 997,50

7 K 7 Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.5e, UTP - kompletní, pod omítku, bílá ks 7,000 237,50 1 662,50

8 M 8 Dodávka - Zásuvka komunikační  2xRJ, Cat.5e, UTP - kompletní, pod omítku, bílá ks 7,000 266,00 1 862,00

9 K 9 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 5e m 610,000 33,25 20 282,50

10 M 10 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 5e m 610,000 14,25 8 692,50

11 K 11 Montáž - Zásuvka HDMI - kompletní, pod omítku, bílá ks 2,000 237,50 475,00

12 M 12 Dodávka - Zásuvka komunikační HDMI - kompletní, pod omítku, bílá ks 2,000 2 327,50 4 655,00

13 K 13 Montáž - Kabel HDMI m 15,000 52,25 783,75

14 M 14 Dodávka - Kabel HDMI m 15,000 80,75 1 211,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 15 Montáž - Zásuvka reproduktorová svorky ks 3,000 237,50 712,50

16 M 16 Dodávka - Zásuvka reproduktorová 2 svorky ks 2,000 237,50 475,00

17 M 17 Dodávka - Zásuvka reproduktorová 4 svorky ks 1,000 266,00 266,00

18 K 18 Montáž - Kabel reproduktorový m 20,000 23,75 475,00

19 M 19 Dodávka - Kabel reproduktorový Cu 2x4 m 20,000 14,25 285,00

20 K 20 Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení ks 19,000 66,50 1 263,50

21 M 21 Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení ks 19,000 14,25 270,75

22 K 22 Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, podlaha m 0,000 0,00 0,00

23 M 23 Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, podlaha m 0,000 0,00 0,00

24 K 24 Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1,000 4 750,00 4 750,00

25 K 25 Přesunutí rozvaděče DATA hod 2,000 617,50 1 235,00

26 K 26 Odpojení a znovuzapojení stávající kabeláže do rozvaděče DATA hod 16,000 617,50 9 880,00

27 K 27 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 4,000 617,50 2 470,00

28 K 28 Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení kpl 1,000 2 375,00 2 375,00

29 K 29 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

30 K 30 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 756,533 3,00 2 269,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

093 - MaR I.ETAPA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 256,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 166 256,23 12,00% 19 950,75

Cena s DPH v CZK 186 206,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

093 - MaR I.ETAPA

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 166 256,23

D1 - 114 871,58

D1 - 20 684,65

D1 - 30 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

09 - Elektroinstalace

Soupis:

093 - MaR I.ETAPA

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 256,23

D D1 114 871,58
1 K 1 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 30,000 35,00 1 050,00

2 M 2 trubka tuhá 4020-LA m 30,000 20,00 600,00

3 M 3 příchytka 5320-LB šedá ks 45,000 5,00 225,00

4 K 4 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 15,000 35,00 525,00

5 M 5 trubka ohebná 1423/1-K100 monoflex m 15,000 25,00 375,00

6 K 6 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 9,000 180,00 1 620,00

7 M 7 Kabelová lávka , pozinkovaná v.54 š.100 mm - kompletní m 9,000 250,00 2 250,00

8 K 8 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg kus 1,000 1 800,00 1 800,00

9 M 9 Rozvaděč technické místnosti Oceloplechový rozvaděč nástěnný cca 1000x600x250; IP54/20 ks 1,000 6 000,00 6 000,00

10 M 10 Pojistkový odpojovač 3P ks 1,000 450,00 450,00

11 M 11 Pojistky 22x58 / 25A gG ks 3,000 45,00 135,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 12 Přepěťová ochrana 3P+N - typ 3 ks 1,000 4 588,00 4 588,00

13 M 13 Chránič 25A/4P/30mA ks 1,000 1 200,00 1 200,00

14 M 14 Jistič 10kA; 1P/16A/B ks 3,000 90,00 270,00

15 M 15 Jistič 10kA; 1P/10A/B ks 4,000 90,00 360,00

16 M 16 Jistič 10kA; 1P/6A/B ks 9,000 180,00 1 620,00

17 M 17 Jistič 10kA; 1P/4A/B ks 1,000 240,00 240,00

18 M 18 Stykač 3P/25A/230Vac ks 1,000 650,00 650,00

19 M 19 Zásuvka na DIN lištu 1P/16A/230Vac ks 1,000 210,00 210,00

20 M 20 Signálka 230Vac rudá ks 7,000 210,00 1 470,00

21 M 21 Multifunkční časové relé 1P/8A/230Vac ks 2,000 1 850,00 3 700,00

22 M 22 Relé včetně paticce 2P/6A/230Vac ks 7,000 660,00 4 620,00

23 M 23 Relé včetně paticce 2P/6A/12Vdc ks 2,000 660,00 1 320,00

24 M 24 Relé zaplavení včetně paticce 2P/6A/230Vdc ks 1,000 750,00 750,00

25 M 25 GSM Terminál programovatelný 7DI / 2DO + rozšíření 8DI vč. Antény ks 1,000 11 500,00 11 500,00

26 M 26 Zdroj 230Vac/12Vdc; 2A  s baterií 7Ah ks 1,000 2 100,00 2 100,00

27 M 27 Ústředna pro snímače plynů DHP 1 K 4 - pro 4 snímače ks 1,000 18 500,00 18 500,00

28 M 28 Průchodka Pg9 ks 3,000 50,00 150,00

29 M 29 Průchodka Pg11 ks 7,000 50,00 350,00

30 M 30 Průchodka Pg13,5 ks 6,000 50,00 300,00

31 M 31 Průchodka Pg21 ks 1,000 50,00 50,00

32 M 32 Svorka řadová L Ø2,5 mm ks 30,000 25,00 750,00

33 M 33 Svorka řadová N Ø2,5 mm ks 14,000 25,00 350,00

34 M 34 Svorka řadová PE Ø2,5 mm ks 14,000 25,00 350,00

35 M 35 Svorka řadová L Ø6 mm ks 3,000 35,00 105,00

36 M 36 Svorka řadová N Ø6 mm ks 2,000 35,00 70,00

37 M 37 Svorka řadová PE Ø6 mm ks 1,000 35,00 35,00

38 M 38 Pomocný materíál rozvaděče korýtka, vodiče, propojovací lišty sd 1,000 1 200,00 1 200,00

39 K 39 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré kus 5,000 200,00 1 000,00

40 M 40 zásuvka 5518N-C02542 B Variant bílá popis. IP54 ks 5,000 200,00 1 000,00

41 K 41
Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový všeobecná položka pro montáže různých zařízení (neobsažené v
ceníku)

kus 9,000 250,00 2 250,00

42 M 42 Sonda zaplavení ks 1,000 450,00 450,00

43 M 43 Termostat prostorový 1Z / 1R - 0 až + 40°C ks 1,000 1 500,00 1 500,00

44 M 44 Termostat příložný 1Z 0-150°C ks 1,000 250,00 250,00

45 M 45 Tlak topného média min - 0-100kPa 1Z / 1R ks 1,000 2 300,00 2 300,00

46 M 46 Tlak topného média max .0-50kPa 1Z / 1R ks 1,000 2 300,00 2 300,00

47 M 47 Ponorné teplotní čidlo NTC - s jímkou 150mm, -30 až +130°C ks 1,000 1 950,00 1 950,00

48 M 48 Detektor zemního plynu DHP 4 - přídavný snímač IP 20 ks 1,000 2 000,00 2 000,00

49 M 49 Detektor úniku oxidu uhelnatého DHP 4 CO - přídavný snímač IP 20 ks 1,000 2 450,00 2 450,00

50 M 50 Havarijní tlačítko XAL-K174E ks 1,000 1 250,00 1 250,00

51 K 51 Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně m 85,000 30,00 2 550,00

52 M 52 vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY) m 45,000 35,00 1 575,00

53 M 53 vodič H07V-U 16 zelenožlutý (CY) m 25,000 55,00 1 375,00

54 K 54 Oživení rozvaděče s velmi složitou výstrojí kus 1,000 12 500,00 12 500,00

55 K 55 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m % 1 583,393 2,00 3 166,79

56 K 56 Podružný materiál % 1 583,393 2,00 3 166,79

D D1 20 684,65
57 K 57 Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 2x1,50 mm2 uložených pevně m 38,250 35,00 1 338,75

58 M 58 kabel H05VV-F 2-2Ox1,5 (CYSY) m 45,000 35,00 1 575,00

59 K 59 Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x1,50 mm2 uložených pevně m 29,750 40,00 1 190,00

60 M 60 kabel H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) m 35,000 40,00 1 400,00

61 K 61 Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených pevně m 59,500 45,00 2 677,50

62 M 62 kabel H05VV-F 3Gx2,5 (CYSY) m 70,000 45,00 3 150,00

63 K 63 Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 5x1,50 mm2 uložených pevně m 29,750 65,00 1 933,75

64 M 64 kabel CYKY-J 5x4 m 35,000 85,00 2 975,00

65 K 65 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 29,750 55,00 1 636,25

66 M 66 kabel JYTY-O 4x1 m 35,000 35,00 1 225,00

67 K 67 Přidružený materiál % 1 583,393 0,50 791,70

68 K 68 Podíl přidružených výkonů % 1 583,393 0,50 791,70

D D1 30 700,00
69 K 87 Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi hod 3,000 650,00 1 950,00

70 K 88 Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě hod 3,000 650,00 1 950,00

71 K 89 Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 2,000 650,00 1 300,00

72 K 91 Bez rozlišení - Zapojení jednotky automatiky kotle kus 6,000 450,00 2 700,00

73 K 92 Bez rozlišení - Zapojení prvků ÚT a VZT kus 8,000 450,00 3 600,00

74 K 93 Bez rozlišení - Nastavení GSM terminálu kus 8,000 450,00 3 600,00

75 K 96 Náklady na zkušební provoz hod 16,000 650,00 10 400,00

76 K 97 Náklady na zaškolení hod 8,000 650,00 5 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

10 - Elektroinstalace vynucené náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 05410029

GROBER PROJECT,s.r.o.,Tovární 1059/41,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 533,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 193 533,07 12,00% 23 223,97

Cena s DPH v CZK 216 757,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

10 - Elektroinstalace vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 193 533,07

D1 - PC - Datové rozvody 30 204,35

D2 - Elektroinstalace - silnoproud   118 780,82

D3 - Svítidla   40 959,90

D4 - Hodinové zúčtovací sazby   3 588,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

10 - Elektroinstalace vynucené náklady

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Město Šternberk,Horní náměstí 78/16,785 01 Projektant:
GROBER
PROJECT,s.r.o.,Tová
rní 1059/41,Olomouc

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 533,07

D D1 PC - Datové rozvody 30 204,35
1 K 1 Montáž - Modulární konektor (keyston) Cat.5e, UTP ks 12,000 82,80 993,60

2 M 2 Dodávka - Modulární konektor (keyston) Cat.5e, UTP ks 12,000 73,60 883,20

3 K 3 Montáž - Konektor RJ45 Cat.5e, UTP, nestíněný na drát ks 12,000 82,80 993,60

4 M 4 Dodávka - Konektor RJ45 Cat.5e, UTP, nestíněný na drát ks 12,000 73,60 883,20

5 K 5 Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.5e, UTP - kompletní, pod omítku , bílá ks 8,000 193,20 1 545,60

6 M 6 Dodávka - Zásuvka komunikační  1xRJ, Cat.5e, UTP - kompletní, pod omítku , bílá ks 8,000 193,20 1 545,60

7 K 7 Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.5e, UTP - kompletní, pod omítku , bílá ks 2,000 257,60 515,20

8 M 8 Dodávka - Zásuvka komunikační  2xRJ, Cat.5e, UTP - kompletní, pod omítku , bílá ks 2,000 239,20 478,40

9 K 9 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 5e m 240,000 29,44 7 065,60

10 M 10 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 5e m 240,000 13,80 3 312,00

11 K 11 Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení ks 10,000 69,00 690,00

12 M 12 Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení ks 10,000 13,80 138,00

13 K 13 Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1,000 4 140,00 4 140,00

14 K 14 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 1,000 598,00 598,00

15 K 15 Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení kpl 1,000 2 300,00 2 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 16 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

17 K 17 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 1 822,345 1,00 1 822,35

D D2 Elektroinstalace - silnoproud   118 780,82
18 K 18 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 4,000 230,00 920,00

19 M 19 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 4,000 184,00 736,00

20 K 20 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 259,250 46,00 11 925,50

21 M 21 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 305,000 13,80 4 209,00

22 K 22 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 493,000 47,84 23 585,12

23 M 23 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 580,000 1,84 1 067,20

24 K 24 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY) m 59,500 50,60 3 010,70

25 M 25 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 m 70,000 32,20 2 254,00

26 K 26 Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 25 mm2 uloženým volně nebo pod omítku m 25,000 27,60 690,00

27 M 27 kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm2 m 25,000 32,20 805,00

28 K 28 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 16,000 69,00 1 104,00

29 M 29 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 16,000 13,80 220,80

30 K 30 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 69,00 759,00

31 M 31 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 11,000 36,80 404,80

32 K 32 Montáž ovladač nástěnný regulační kus 2,000 322,00 644,00

33 M 33 stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, DALI, kompletní kus 2,000 2 070,00 4 140,00

34 K 34 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 30,000 142,60 4 278,00

35 M 35 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky, kompletní kus 26,000 147,20 3 827,20

36 M 36 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky s přepětovou ochranou kus 4,000 1 334,00 5 336,00

37 K 37 Montáž - podlahová krabice kus 3,000 1 288,00 3 864,00

38 M 38 podlahová krebice pro 8 modulů kus 3,000 4 140,00 12 420,00

39 K 39 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový se zapojením vodičů kus 1,000 142,60 142,60

40 M 40 přepínač sériový, řazení 5, kompletní min IP43 kus 1,000 165,60 165,60

41 K 41 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 4,000 138,00 552,00

42 M 42 zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky kus 4,000 142,60 570,40

43 K 43 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 86,000 193,20 16 615,20

44 K 44 Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 86,000 101,20 8 703,20

45 K 45 Podíl přidružených výkonů % 1 822,345 3,20 5 831,50

D D3 Svítidla   40 959,90
46 K 46 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů kus 12,000 349,60 4 195,20

47 M 47 Svitidlo dle knihy svítidel B - EMi LED IP66 přisazené ks 4,000 2 760,00 11 040,00

48 M 48 Svitidlo dle knihy svítidel C - EMi LED DALI přisazené/vestavěné M600 ks 6,000 2 760,00 16 560,00

49 M 49 Svitidlo dle knihy svítidel D - EMi LED DALI přisazené/vestavěné M600 ks 2,000 2 760,00 5 520,00

50 K 50 Přidružený materiál % 1 822,345 1,00 1 822,35

51 K 51 Podíl přidružených výkonů % 1 822,345 1,00 1 822,35

D D4 Hodinové zúčtovací sazby   3 588,00
52 K 53 Koordinace na stavbě Nh 2,000 598,00 1 196,00

53 K 54 Zapojení VZT zařízení (ventilátory) Nh 1,000 598,00 598,00

54 K 55 Revize Nh 3,000 598,00 1 794,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

11 - Plynová zařízení_1etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 781,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 781,06 12,00% 333,73

Cena s DPH v CZK 3 114,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

11 - Plynová zařízení_1etapa

Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 781,06

PSV - Práce a dodávky PSV 2 781,06

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 781,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk,p.o., - 1.etapa

Objekt:

11 - Plynová zařízení_1etapa

Místo: Šternberk Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 781,06

D PSV Práce a dodávky PSV 2 781,06

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 781,06
1 K 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25 m 0,500 51,40 25,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120804

2 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 44,70 89,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190901

3 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 12,000 38,60 463,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190907

4 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 337,00 337,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190909

5 K 723233155 Ventil solenoidový G 1" včetně cívky a konektoru s diodou kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723233155

6 K 998723201 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m % 27,653 0,57 15,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723201
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255



Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH



zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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