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>> skryté sloupce <<

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 69
Stavba: Šternberk DPS - VCP sanace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 674 593,95

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 80 951,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 12,00% 674 593,95

Cena s DPH v CZK 755 545,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 69

Stavba: Šternberk DPS - VCP sanace

Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 674 593,95 755 545,22

/ 01 Bourací práce 253 182,80 283 564,74

/ 02 Architektonicko stav... 421 411,15 471 980,49

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 674 593,95 755 545,22
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>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk DPS - VCP sanace

Objekt:

01 - Bourací práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 253 182,80

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 253 182,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní

snížená

Cena bez DPH v CZK 253 182,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk DPS - VCP sanace

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 253 182,80

HSV - Práce a dodávky HSV 236 971,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 143 787,11

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 89 598,95

998 - Přesun hmot 3 585,79

PSV - Práce a dodávky PSV 8 833,28

713 - Izolace tepelné 43,75

762 - Konstrukce tesařské 8 789,53

776 - Podlahy povlakové 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 377,67

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 253 182,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk DPS - VCP sanace

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy do 1,9 m

VV půdorys podhledů
VV 1.07 chodba
VV 6,23
VV úklid
VV 2,0*1,52
VV 1.14 místnost pro DS
VV 34,49
VV 1.15 vedoucí setra
VV 11,26
VV 1.16 vedoucí PS
VV 11,18
VV 1.17 server
VV 1,85
VV 1.18 zádveří
VV 3,96
VV Součet

3 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíván
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m

VV půdorys podhledů
VV 1.07 chodba
VV 6,23
VV úklid
VV 2,0*1,52
VV 1.14 místnost pro DS
VV 34,49
VV 1.15 vedoucí setra
VV 11,26
VV 1.16 vedoucí PS
VV 11,18
VV 1.17 server
VV 1,85
VV 1.18 zádveří
VV 3,96
VV Součet

4 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze
zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/964061331

VV bourací práce stropní konstrukce nad 1.NP
VV trám 170/240
VV 7
VV trám 170/240
VV 7
VV Součet

5 K 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm,
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965041341

VV bourací práce 2.NP
VV stavební suť zpevněná cementem
VV 2,0*0,77*0,09
VV 1,0*2,42*0,09
VV 1,0*3,4*0,09
VV 1,0*2,9*0,09
VV 1,0*3,6*0,09
VV Součet

6 K 965042131
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. d
100 mm, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042131

VV bourací práce 2.NP
VV mazanina
VV 2,0*0,77*0,05
VV 1,0*2,42*0,05
VV 1,0*3,4*0,05
VV 1,0*2,9*0,05
VV 1,0*3,6*0,05
VV Součet

7 K 971038521
Vybourání otvorů ve zdivu a příčkách z cihel, tvárnic,
lehkých betonů z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic
plochy do 1 m2, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971038521

8 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031666

VV sanace stropní konstrukce nad 1.NP

VV
0,545+0,63+0,63+0,63+0,66+0,53+0,53+0,65+0,64+0,63+0,6
+0,66+0,63+0,63+0,63+0,57

VV Součet

9 K 975053151
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků
dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při
zatížení hmotností přes 1500 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV půdorys podhledů
VV 1.07 chodba
VV 2,42*3
VV 1.14 místnost pro DS
VV 6,63*3
VV 1.15 vedoucí setra
VV 4,11*3
VV 1.16 vedoucí PS
VV 4,11*3
VV 1.17 server
VV 1,6
VV 1.18 zádveří
VV 2,42
VV Sklep
VV 55,830
VV Součet

10 K 977232115
Řezání konstrukcí ruční rozbrušovací pilou z cihel a
tvárnic, hloubka řezu přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977232115

VV bourací práce 2.NP
VV příčky
VV (0,75+1,0+1,0)
VV (0,75+0,835+0,835)
VV (0,75+0,835+0,835)
VV (0,75+0,69+0,69)
VV (0,75+0,69+0,69)
VV (0,6+1,0)
VV (0,7+1,0+1,0)
VV Součet

11 K 977242113
Řezání konstrukcí ruční rozbrušovací pilou betonových
nebo z kamene, hloubka řezu přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977242113

VV bourací práce 2.NP
VV 0,77+1,0+2,42+3,4+2,9+3,6
VV Součet

12 K 978012191

Otlučení vápenných, vápenocementových nebo
vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25
mm stropů potažených pletivem, v rozsahu přes 50 do
100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978012191

VV půdorys podhledů
VV 1.07 chodba
VV 6,23
VV úklid
VV 2,0*1,52
VV 1.14 místnost pro DS
VV 34,49
VV 1.15 vedoucí setra
VV 11,26
VV 1.16 vedoucí PS
VV 11,18
VV 1.17 server
VV 1,85
VV 1.18 zádveří
VV 3,96
VV Součet

13 K 978013191

Otlučení vápenných, vápenocementových nebo
vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25
mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 50 do
100 %

VV sanace zdiva nad 1.NP
VV 1,5*1,24
VV 1,2*1,24
VV 5,6*1,24
VV 6,8*1,14
VV Součet

14 K 978023411
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného
mimo komínového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978023411

VV sanace zdiva nad 1.NP
VV 1,5*1,24
VV 1,2*1,24
VV 5,6*1,24
VV 6,8*1,14
VV Součet

15 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční
dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311

VV sanace zdiva nad 1.NP
VV 1,5*1,24
VV 1,2*1,24
VV 5,6*1,24
VV 6,8*1,14
VV Mezisoučet
VV (0,3+0,17+0,3)*0,24*18
VV Mezisoučet
VV Součet

16 K 985139111
Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985139111

VV sanace zdiva nad 1.NP
VV 1,5*1,24
VV 1,2*1,24
VV 5,6*1,24
VV 6,8*1,14
VV Mezisoučet
VV (0,3+0,17+0,3)*0,24*18
VV Mezisoučet
VV Součet

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

17 K 997006003
Úprava stavebního odpadu pytlování závadného
odpadu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997006003

18 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a
haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013212

19 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám
-3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších
započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013219

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

VV 11,624*19
VV Součet

22 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot

23 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace)
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

24 K 713130813
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů,
dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých
materiálů, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713130813

VV bourací práce 2.NP
VV příčky
VV 0,75*0,835
VV 0,75*0,45
VV 0,75*0,45
VV Součet

D 762 Konstrukce tesařské

25 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z
hrubých prken, tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762811811

VV bourací práce 2.NP
VV stavební suť zpevněná cementem
VV 2,0*0,77
VV 1,0*2,42
VV 1,0*3,4
VV 1,0*2,9
VV 1,0*3,6
VV Součet

26 K 762821941
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes
288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762821941

VV bourací práce stropní konstrukce nad 1.NP
VV trám 170/240
VV 1,3*7
VV trám 170/240
VV 1,3*7
VV Součet

27 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do
60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762841811

VV půdorys podhledů
VV 1.07 chodba
VV 6,23
VV úklid
VV 2,0*1,52
VV 1.14 místnost pro DS
VV 34,49
VV 1.15 vedoucí setra
VV 11,26
VV 1.16 vedoucí PS
VV 11,18
VV 1.17 server
VV 1,85
VV 1.18 zádveří
VV 3,96
VV Součet

D 776 Podlahy povlakové

28 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s
podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776201812

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
30 K VRN 01 Zařízení staveniště

31 K VRN 02 Provoz investora
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>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk DPS - VCP sanace

Objekt:

02 - Architektonicko stav...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 421 411,15

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 421 411,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní

snížená

Cena bez DPH v CZK 421 411,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk DPS - VCP sanace

Objekt:

02 - Architektonicko stav...

Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 421 411,15

HSV - Práce a dodávky HSV 377 545,11

2 - Zakládání 6 793,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce 102 844,54

4 - Vodorovné konstrukce 206 069,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 911,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 398,34

998 - Přesun hmot 19 527,81

PSV - Práce a dodávky PSV 25 341,83

762 - Konstrukce tesařské 23 898,90

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 442,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 524,21

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 421 411,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk DPS - VCP sanace

Objekt:

02 - Architektonicko stav...

Místo: Datum: 7. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 278381126

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla,
ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého
nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou
cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním
otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/278381126

VV sanace stropní konstrukce nad 1.NP
VV (0,15*0,3*0,1)*3
VV (0,3*0,3*0,1)*15
VV Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 319202265
Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží
plošnou hloubky do 300 mm křemičitým roztokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202265

VV sanace zdiva v okolí stropu nad 1.NP
VV 1,5*0,6
VV 5,6*0,6
VV 6,8*0,6
VV 0,3*0,6
VV Součet

3 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami
pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky
do 100 mm

VV bourací práce stropní konstrukce nad 1.NP
VV 0,75*0,835
VV 0,75*0,835
VV 0,75*0,69
VV 0,75*0,835
VV 0,75*0,69
VV 0,6*0,835
VV 0,7*0,835
VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

4 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných
nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky
přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413232221

VV 33
VV Součet

5 K 413941143
Válcované nosníky dodatečně osazované do stropu bez
zazdění hlav, výšky přes 120 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413941143

VV sanace stropní konstrukce nad 1.NP
VV U160
VV 5,1*18,8/1000
VV 5,29*18,8/1000
VV 5,57*18,8/1000
VV 5,71*23*18,8/1000
VV U180
VV 5,71*4*22,0/1000
VV U200
VV 5,1*25,3/1000
VV 5,71*2*25,3/1000
VV Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV sanace zdiva v okolí stropu nad 1.NP
VV 1,5*1,24
VV 1,2*1,24
VV 5,6*1,24
VV 6,8*1,14
VV 0,3*1,14
VV Součet

7 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121

VV půdorys 1.NP
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2,65
VV (1,48+1,44*2)*0,3
VV -(1,48*1,44)
VV 1.18 zádveří
VV (2,42+1,5)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44+0,8*2,12)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.17 server
VV (1,6+1,1)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44)
VV 1.14 místnost pro PS
VV (5,43+2,56)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV (1,48+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44+1,48*1,44)
VV Součet

8 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001

VV půdorys 1.NP
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2,65
VV (1,48+1,44*2)*0,3
VV -(1,48*1,44)
VV 1.18 zádveří
VV (2,42+1,5)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44+0,8*2,12)
VV 1.17 server
VV (1,6+1,1)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44)
VV 1.14 místnost pro PS
VV (5,43+2,56)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV (1,48+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44+1,48*1,44)
VV Součet

9 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých
konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321121

VV sanace zdiva v okolí stropu nad 1.NP
VV 1,5*1,24
VV 1,2*1,24
VV 5,6*1,24
VV 6,8*1,14
VV 0,3*1,14
VV Součet

10 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3
mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321131

VV půdorys 1.NP
VV 1.16 vedoucí PS
VV (2,72+4,11)*2,65
VV (1,48+1,44*2)*0,3
VV -(1,48*1,44)
VV 1.18 zádveří
VV (2,42+1,5)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44+0,8*2,12)
VV 1.17 server
VV (1,6+1,1)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44)
VV 1.14 místnost pro PS
VV (5,43+2,56)*2,65
VV (0,9+1,44*2)*0,3
VV (1,48+1,44*2)*0,3
VV -(0,9*1,44+1,48*1,44)
VV Součet

11 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321191

VV sanace zdiva v okolí stropu nad 1.NP
VV 1,5*1,24*3
VV 1,2*1,24*3
VV 5,6*1,24*3
VV 6,8*1,14*3
VV 0,3*1,14*3
VV Součet

12 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetn
pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků

VV okna
VV 1.NP
VV 1,48*1,44
VV 0,9*1,44
VV 0,8*2,12
VV 0,9*1,44
VV 0,9*1,44
VV 1,48*1,44
VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy do 1,9 m

VV půdorys podhledů
VV 1.07 chodba
VV ((2,0+1,2)/2*0,9)
VV 1,98*2,42
VV Mezisoučet
VV 34,49+11,26+11,18+1,85+3,96
VV Součet

D 998 Přesun hmot

15 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace)
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

17 K 762522916

Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami -
montáž (materiál ve specifikaci) bez polštářů, s
urovnáním násypu tl. do 32 mm nehoblovanými nebo
podkladními, na sraz, plochy jednotlivě přes 0,25 do
1,00 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762522916

VV bourací práce 2.NP
VV záklop
VV 1,0*0,77
VV 1,0*3,19
VV 1,0*3,4
VV 1,0*2,9
VV 1,0*3,6
VV Součet

18 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

VV bourací práce 2.NP
VV záklop
VV 1,0*0,77*0,025
VV 1,0*3,19*0,025
VV 1,0*3,4*0,025
VV 1,0*2,9*0,025
VV 1,0*3,6*0,025
VV Součet
VV 0,347*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

19 K 762523962

Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál
ve specifikaci) tvrdými (cementotřískovými,
cementovými, dřevoštěpkovými apod), plochy jednotliv
přes 0,25 do 1,00 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762523962

VV sanace stropní konstrukce
VV dořezy z konstrukčních desek OSB
VV U160
VV (1,0*0,3)*3*13
VV U180
VV (1,0*0,31)*2
VV U200
VV (1,0*0,13)*2
VV Součet

20 M 60726285 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm

VV sanace stropní konstrukce
VV dořezy z konstrukčních desek OSB
VV U160
VV (1,0*0,3)*3*13
VV U180
VV (1,0*0,31)*2
VV U200
VV (1,0*0,13)*2
VV Součet
VV 12,58*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

21 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových konstruk
hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762595001

VV sanace stropní konstrukce
VV dořezy z konstrukčních desek OSB
VV U160
VV (1,0*0,3)*3*13
VV U180
VV (1,0*0,31)*2
VV U200
VV (1,0*0,13)*2
VV Součet

23 K 998762122

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762122

D 783 Dokončovací práce - nátěry

32 K 783823159
Fungicidní penetrační nátěr omítek hrubých betonovýc
povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných
tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823159

VV sanace zdiva v okolí stropu nad 1.NP
VV 1,5*1,24
VV 1,2*1,24
VV 5,6*1,24
VV 6,8*1,14
VV 0,3*1,14
VV Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
35 K VRN 01 Zařízení staveniště

36 K VRN 02 Provoz investora
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