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KOLEJOVÉ KONSTRUKCE PRO OPRAVY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ 2 01
ČÁST 4 

Technická specifikace 

Položka 1.   Výměna (do výhybky)
 umíst ění – Zábřeh Pošta 
 
 1ks – VA 57R1 6°05'31'', R 100/50m, 1435mm P
 ev.č.DPO – 1-21 
 délka vým ěny – 7,00m

 specifikace – vč. podkladnicového upevn
příprava pro el. vytáp
kořenů jazyků
jazyku), bez pražc
vlastností. 

  
 Požadovaný termín dodávky
 
Položka 2.   Výměna (do výhybky)
 umíst ění – Mar. Hory, 
 
 1ks – VA 57R1 5°25' 27,39'' R 50m, 1435mm 
 ev.č.DPO – 2-38 
 délka vým ěny – 5,00m

 specifikace – vč. podkladnicového upevn
příprava pro el. vytáp
kořenů jazyků
jazyku), bez pražc
vlastností. 

  
 Požadovaný termín dodávky
 
Položka 3.   Výměna (do výhybky)
 umíst ění – Mar. Hory, 
 
 1ks – VA 57R1 5°25' 27,39'' R 50m, 1435mm 
 ev.č.DPO – 2-39 
 délka vým ěny – 5,00m

 specifikace – vč. podkladnicového upevn
příprava pro el. vytáp
kořenů jazyků
jazyku), bez pražc
vlastností. 

  
 Požadovaný termín dodávky
 
 

█ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.

KOLEJOVÉ KONSTRUKCE PRO OPRAVY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ 2 01

(do výhybky) 1-21 
řeh Pošta - od centra - sjezdová 

6°05'31'', R 100/50m, 1435mm P  
 

,00m  
č. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce, vým

íprava pro el. vytápění příprava pro el. vytápění (skř ň
ř ů jazyků, trubky min. dl.2800 mm – zasahující min. 500 mm p

, bez pražců, jazyk z Dilliduru, nebo jiného materiálu obdobných 
  

Požadovaný termín dodávky  – do 45-ti dnů od písemné objednávky

(do výhybky) 2-38 
. Hory, od Poruby 

VA 57R1 5°25' 27,39'' R 50m, 1435mm P 
 

,00m  
č. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce, vým

íprava pro el. vytápění příprava pro el. vytápění (skř ň
ř ů jazyků, trubky min. dl.2800 mm – zasahující min. 500 mm p

, bez pražců, jazyk z Dilliduru, nebo jiného materiálu obdobných 
  

Požadovaný termín dodávky  – do 45-ti dnů od písemné objednávky

(do výhybky) 2-39 
Mar. Hory, od Poruby sjezdová 

VA 57R1 5°25' 27,39'' R 50m, 1435mm P 
 

,00m  
č. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce, vým

íprava pro el. vytápění příprava pro el. vytápění (skř ň
ř ů jazyků, trubky min. dl.2800 mm – zasahující min. 500 mm p

, bez pražců, jazyk z Dilliduru, nebo jiného materiálu ob
  

Požadovaný termín dodávky  – do 45-ti dnů od písemné objednávky

ík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104 
řem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

KOLEJOVÉ KONSTRUKCE PRO OPRAVY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ 2 018 - 

né pražce, výměna z monobloku, 
ění (skříňka topení umístěna u 

zasahující min. 500 mm před hrot 
iduru, nebo jiného materiálu obdobných 

 od písemné objednávky 

né pražce, výměna z monobloku, 
ění (skříňka topení umístěna u 

zasahující min. 500 mm před hrot 
iduru, nebo jiného materiálu obdobných 

 od písemné objednávky 

né pražce, výměna z monobloku, 
ění (skříňka topení umístěna u 

zasahující min. 500 mm před hrot 
iduru, nebo jiného materiálu obdobných 

 od písemné objednávky 
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Položka 4.   Výhybka 2-3 
 umíst ění – Smyčka Poruba 
 
 1ks – J 57R1 23°16'51,18''
 ev.č.DPO – 2-3 
 stavební délka – 12,75
 vým ěna – dl. 5,00m, 

 specifikace – vč. podkladnicového upevn
U60), bez pražc
(skříňka topení umíst
min. 500 mm p
obdobných vlastností

 
 Požadovaný termín dodávky
 
Položka 5.   Výhybka 1-45 
 umíst ění – Smyčka  Nádraží  Vítkovice (vjezd na
 
 1ks – J 57R1 17°07' 17
 ev.č.DPO – 1-45 
 stavební délka – 13,83
 vým ěna – dl. 5,00m, 

 specifikace – vč. podkladnicového
U60), bez pražc
(skříňka topení umíst
min. 500 mm p
obdobných vlastností

 
 Požadovaný termín dodávky
 
 
 
Položka 6.   Stavěcí sk říň mechanicky ovládaná
 počet – 1ks 
 umíst ění: – bez umístě
  
 specifikace – stavěcí sk

rozřez. 
 
 Požadovaný termín dodávky
 
  
Položka 7.   Stavěcí sk říň elektricky ovládaná
 počet – 1ks 
 umíst ění – do výhybky 
  
 specifikace – hydraulický pohon 

jazyků, uzam
uzamčení jazyk

Poruba - Vřesinská (výjezd  směr Kyjovice) 

23°16'51,18''  R50/24,676/25m 1435mm L 
 

12,75m 
m, 5°25' 27,39'' R 50m, 1435mm L 

č. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce (podkladnice žebrové 
U60), bez pražců, výměna a srdcovky z monobloku, př
ř ňka topení umístěna u kořenů jazyků, trubky min. dl.2800 mm 

min. 500 mm před hrot jazyku), jazyk z Dilliduru, nebo jiného materiálu 
obdobných vlastností.  

Požadovaný termín dodávky  – do 75-ti dnů od písemné objednávky

čka  Nádraží  Vítkovice (vjezd na větev A od zastávky

17'' R50/80,79/41,30m 1435mm L 
 

13,83m 
,00m, 5°25' 27,39'' R 50m, 1435mm L 
č. podkladnicového upevnění pro dřevěné pražce (podkladnice žebrové 

U60), bez pražců, výměna a srdcovky z monobloku, př
ř ňka topení umístěna u kořenů jazyků, trubky min. dl.2800 mm 

min. 500 mm před hrot jazyku), jazyk z Dilliduru, neb
obdobných vlastností.  

Požadovaný termín dodávky  – do 75-ti dnů od písemné objednávky

ň mechanicky ovládaná  

bez umístění 

ěcí skříň s tlumiči, do výhybky z profilu 57R1, umož

Požadovaný termín dodávky  – do 45-ti dnů od písemné objednávky

ň elektricky ovládaná  

do výhybky 2-38 

hydraulický pohon – motor 24V, umožňující automatické i ru
ů, uzamčení hlavního i pomocného táhla, včetně
čení jazyků dle standardů DPO, snímač pro evidenci zasunutí 

ěné pražce (podkladnice žebrové 
monobloku, příprava pro el. vytápění 
, trubky min. dl.2800 mm – zasahující 

iduru, nebo jiného materiálu 

 od písemné objednávky 

tev A od zastávky) 

ěné pražce (podkladnice žebrové 
monobloku, příprava pro el. vytápění 
, trubky min. dl.2800 mm – zasahující 

iduru, nebo jiného materiálu 

 od písemné objednávky 

, umožňující nedestruktivní 

 od písemné objednávky 

ující automatické i ruční přestavení 
četně snímačů polohy a 
č pro evidenci zasunutí 
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přestavovací ty
uzavřeného 

 
 
 Požadovaný termín dodávky
 
 
 
 
 
Obecně: 
Mezera pro svaření kolejnic 16mm, hl. žlábk
výhybek srdcovka bez nosného žlábku pro okolek, 
jazyka 50-70mm, šířka jazyka pro uchycení kontrolního táhla 25mm, uchycení hlavního táhla st
M 27, jakost širokopatních kolejnic 
stavění u stav. skříní 300 N.m., všechny konstrukce budou vyhovovat bezpe
užívaných v DPO.  
 
 
 
 
 
Zpracoval: Zdeněk Novák 
       Ing. Martin Chovanec 

 

 

 

 

V Ostravě, dne 9.1.2017 

 

 
 

estavovací tyče do kapsy, nízké provedení skříně
řeného svršku tratě (s krytem), do výhybky z profilu 57R1.

Požadovaný termín dodávky  – dle termínu dodání výhybky 2-38

mm, hl. žlábků náběžných kolejnic v srdcovkách 18mm,
výhybek srdcovka bez nosného žlábku pro okolek, rozteč hlavního a kontrolního táhla 230mm, zdvih 

ka jazyka pro uchycení kontrolního táhla 25mm, uchycení hlavního táhla st
kolejnic R260, jakost žlábkových kolejnic 900A, max. ovládací síla ru

íní 300 N.m., všechny konstrukce budou vyhovovat bezpečnému provozu profil

říně (výška 180 mm), do 
profilu 57R1. 

38 

srdcovkách 18mm, u štíhlých 
 hlavního a kontrolního táhla 230mm, zdvih 

ka jazyka pro uchycení kontrolního táhla 25mm, uchycení hlavního táhla stěžejkou 
900A, max. ovládací síla ručního 

čnému provozu profilů kol 
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