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.
Vysvétleni zadavaci dokumentace na Zadost dodavatele

Zastupci zadavatele byla dne 14.12.2025 dorucena Zadost dodavatele o vysvétleni zadavaci
dokumentace k vyse specifikované verejné zakazce.

Dodavatel ve své Zadosti uvadi doslovné nasledujici:
Dotaz ¢. 1

V¢l 1.1 pism. d) Ndvrhu Smlouvy o dilo tvofici nedilnou soucdst zaddvaci dokumentace vyse uvedené
vefejné zakdzky (ddle jen ,SOD”) je uvedeno, Ze:

»Zhotovitel se na zdkladé této Smlouvy zavazuje dodat, instalovat a ndsledné minimdiné po dobu
Garantované Zivotnosti udrZovat piné funkcni Systém, tedy zejména:

d) na svij ndklad a nebezpeci provést pro Objednatele tdpravy (zmény, rozsifeni, zuZeni) Systému, tedy
zejména zajistit:

- odinstalaci dfive dodaného Zafizeni z jednotlivych vozidel méstské hromadné dopravy a odinstalaci
nahrazovanych komponent BackOffice dle poZadavku Objednatele (ddle jen ,,Odinstalace”).”

Dotaz:

Ustanoveni z naseho pohledu neprimérené rozsiruje predmét pinéni a tim, Ze neni ohrani¢eno (obsahuje
toliko demonstrativni priklad, nikoliv taxativni vycet) rovnéz znejasriuje skutecny obsah predmétu
plnéni. V zdjmu zdsady rovnosti a transparentnosti pfi zaddvdni verejnych zakdzek je pritom nezbytné,
aby byly veskeré poZadavky zadavatele formulovdny zcela urcité, nebot pouze tak mohou uchazeci
podat porovnatelné nabidky. Dovolujeme si proto poZddat o objasnéni vyse uvedeného ustanoveni SOD
v tom smyslu, jaké konkrétni zmény, rozsifeni ¢i zuZeni Systému zahrnuje, a to v zdjmu urcitosti SOD
taxativnim vyctem.

K dotazu dodavatele €. 1 zadavatel uvadi nasleduijici:

Vzhledem k tomu, Ze zadavateli neni zndma technologie dodavana dodavatelem, neni schopen ur¢it,
jestli dodavatel vyméni zafizeni kus za kus, nebo nahradi jednim kusem dvé zafizeni. Zadavatel dale
uvadi, Ze v technické dokumentaci zadavatel jednoznacné definuje funkénost.

V souvislosti s dotazem dodavatele co do rozsahu vozidel méstské hromadné dopravy zadavatel ddle
uvadi, Ze v kapitole €. 2 Popis soucasného stavu Pfilohy ¢. 1a — Technicka dokumentace jsou uvedena
veskera zafizeni - HW komponenty, které jsou soucasti vozidel. U kazdé komponenty je jasné uvedeno,
zda se zafizeni bude odstrafiovat (Palubni pocita¢ EPIS 4.0B, Ridi¢sky terminal EPT 4.08C, Radiostanice
TM 8105 Tait, Anténni jednotka EPW 58), zda se zachovava, a zda je nutna jeho integrace v pfipadé
zachovani. Jedind komponenta, kterd se odstranuje selektivné (tedy ne na vSech vozech), jsou vnéjsi
LED panely (kapitola 2.11 prilohy ¢. 1a Technicka specifikace) a nékteré vnitfni LED/LCD panely
(kapitola 2.13 pfilohy ¢. 1a Technicka specifikace). Konkrétni rozmisténi ve vozech zadavatele obsahuje
v prislusnych kapitolach fadné odkdazana Priloha TD €. 34 - Panely.xIsx.

Rozsah nové instalovanych zafizeni do vozidel méstské hromadné dopravy je obsazen v kapitole 4.4.
Prilohy €. 1la Technickd specifikace. PoZadavky zadavatele umoZnuji velkou volhost v mnoZstvi
dodavaného, tedy i instalovaného, hardware. Tento stupen volnosti je v uvedené kapitole jasné
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formulovan. Rozsah doddvanych zafizeni tedy vychazi pfimo z volby a navrhu technického reseni ze
strany dodavatele.

V souvislosti s dotazem dodavatele co do rozsahu BackOffice Zadavatel uvadi, Ze odstranéni a instalace
se tykd pouze zobrazovaci stény, ktera je popsana v kapitole 3.7. Pfilohy €. 1a Technicka specifikace.

Zadavatel povaZzuje specifikaci zafizeni, u nichZ bude dochdazet k odstranéni zvozidel za radné
specifikovanou v PFiloze €. 1a Technicka specifikace.

Dotaz ¢. 2
V¢l 1.1 pism. i) SOD je uvedeno, Ze:

,Po celou dobu realizace Pfedmétu Smlouvy bude Zhotovitel porizovat detailni fotodokumentaci:

J Fotodokumentace dokumentujici pribéh praci (Zhotovitel ke kazdému kontrolnimu dni predad
fotodokumentaci dosavadniho pribéhu praci provedenych mezi jednotlivymi kontrolnimi dny),
fotodokumentace bude zasildna elektronicky na adresu:”

Dotaz:

Vzhledem k tomu, Ze na povinnost porizeni fotodokumentace jsou vdzdny dalsi smluvni disledky
(neprevzeti dila, smluvni pokuty apod.), dovolujeme si poZddat o vysvétleni, jakd cetnost porizovani
fotodokumentace dokumentujici pribéh praci je zadavatelem ocekdvdna? Ddle Zddéme o doplnéni
adresy, na kterou mad byt fotodokumentace elektronicky zasildna.

K dotazu dodavatele €. 2 zadavatel uvadi nasleduijici:

K poddotazu 1:

Fotodokumentace bude zhotovitelem pofizovdana zejména za ucelem vylouc¢eni pochybnosti o postupu
pInéni a realizace téch ¢asti dila, které nasledné nebudou viditelnd, nebo budou odstrafiovany, nebo
jsou predmétem zmén plnéni, nebo zmén stavu. Uvedené bude urcujici pro cetnost a rozsah
fotodokumentace . V kontextu tohoto zadavatel doplnil textaci Smlouvy v ¢l. 1.1. psim. i).

Upravena Smlouva (v Cistopise a pro pfehlednost i v revizich) je vloZzena v samostatné sloZce, ktera je
uverejnéna spolecné s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace.

K poddotazu 2:

Elektronickd adresa bude doplnéna pred podpisem Smlouvy. V kontextu tohoto zadavatel doplnil
textaci Smlouvy v ¢l. 1.1. psim. i).

Upravena Smlouva (v Cistopise a pro pfehlednost i v revizich) je vlozena v samostatné sloZce, ktera je
uverejnéna spolecné s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace.

Dotaz¢c. 3

Dle cl. 2.2 SOD si zadavatel vyhrazuje zménu ceny doddvek kabeldZe, konektor( ke kabeldZi a switch(
(tj. zvyseni Ci sniZeni ceny téchto komponent) za predpokladu naplnéni podminek ustanoveni 5.4 a 5.5
SOD.
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Dotaz:

Dovolujeme si poZddat o vysvétleni smyslu tohoto ustanoveni. Lze mu rozumét tak, Ze na uvedené
komponenty bude aplikovdna inflacni doloZzka dle ustanoveni 5.4 pism. d) c) SOD?

K dotazu dodavatele €. 3 zadavatel uvadi nasleduijici:

Ano, v pfipadé plnéni dle ¢l. 2.2. Smlouvy je mozna zména ceny komponent z divodu aplikace inflacni
dolozky.

Dotaz¢c. 4

Dle ¢l. 2.5 SOD Provozni sluzby zahrnuji zajisténi udrzby Zarizeni a BackOffice, resp. celého Systému a
veskeré dalsi Cinnosti bez vyjimky, potfebné pro bezproblémovy a bezporuchovy provoz Systému, které
nejsou kryty zdrukou, resp. které spadaji do kategorie Mimozdrucniho servisu ¢i Pozdrucniho servisu.

Dotaz:

Prosime o vysvétleni, zda zadavatel ocekdvd, Ze soucdsti zajisténi udrZby (tedy v cené Provoznich sluZeb)
bude i doddni ndhradnich dill, nebo budou ndhradni dily hrazeny Objednatelem nad ramec Provoznich
sluZeb?

K dotazu dodavatele €. 4 zadavatel uvadi nasleduijici:

Zadavatel uvadi, Ze ndhradni dily, na které se nevztahuje zaruka, budou zadavatelem hrazeny nad
ramec Provoznich sluzeb.

Dotaz¢c. 5

Dle ¢l. 3 SOD ve spojeni s pfilohou ¢ 4 SOD je Zhotovitel povinen zprovoznit 3 vzorovd vozidla od
kazdého typu pro testovdni draznim uradem do 90 dnii od ucinnosti SOD.

Dotaz:

Dovolujeme si poZddat zadavatele o opétovné zvdZeni terminu pro pfedstaveni vzorovych vozidel, kdyZ
3 mésice od ucinnosti SOD vnimdme jako obtizné realizovatelné Ci nerealizovatelné ze strany uchazecd,
ktefi doposud nedisponuji plnénim ve specifikaci poZadované zaddvaci dokumentaci a budou tedy
muset na své strané zajistit jesté vyvoj. Takto stanovenym terminem tedy dochdzi potencidlné k zuZeni
okruhu uchazecu toliko na ty, do jejichZ portfolia spadaji produkty spliujici poZadavky zadavatele a
naopak vylucuje uchazece ostatni.

K dotazu dodavatele €. 5 zadavatel uvadi nasleduijici:

Zadavatel k dotazu uvadi, Ze z uvedeného dotazu neni zcela jasné, jaky konkrétni vyvoj by dodavatel
chtél po nabyti ucinnosti Smlouvy realizovat.

Pokud by se jednalo o vyvoj HW, tak takovy dotaz nepovaZzuje zadavatel za relevantni, jelikoZ soupis
dodavaného HW vcetné pozadavkll na certifikace a prohlaseni o shodé ma byt jiz soucasti nabidky
dodavatele.
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Pokud by se jednalo o vyvoj software, tak zadavatel k dotazu uvadi, Ze poZadavek na instalaci prvnich
tii vozidel vychazi z potfeby zahdjeni schvalovaciho procesu Drdinim ufadem. Zadavatel k instalaci
prvnich tfi vozidel vyZzaduje predani BackOffice. Zadavatel ovSem stanovuje potiebu akceptace dodani
BackOffice az jako predchazejici instalaci zbytku vozového parku zadavatele po dokonceni
schvalovaciho procesu Draznim uradem. Zadavatel dale uvadi, Ze v odstavci 3.3.1 uved! i okruh
funkénich pozadavkd, které nemusi byt implementovany k uvedenému milniku.

Nastaveny postup zajistuje, Ze dodavatelé, ktefi BackOffice dosud nemaji ve zcela finalni podobég,
mohou v potiebné |hGté dodat funkéni prototyp/rozpracovanou verzi pro testy, pricemZ plna
akceptace BackOffice je vazdna aZz na navazujici milnik a dale zadavatel zuZil rozsah funkénich
pozadavk( pro SW vybaveni vozidel.

Dotaz c. 6

Dle ¢l. 3.1 SOD je zhotovitel povinen vytvorit (Ci jinak zajistit doddni), implementovat a zprovoznit
BackOffice (vcetné pristupu objednatele do tohoto BackOffice) nejpozdéji spolecné s preddnim prvni
jednotlivé instalace zarfizeni objednateli pro ucely testovdni Drdznim uradem, a to v souladu s
harmonogramem plnéni dle pfilohy ¢. 4 této smlouvy, vZdy vsak tak, aby byl ndsledné zhotovitel
schopen provést instalace zarizeni pro stdvajici flotilu v terminu dle odst. 3.3 této smlouvy,
harmonogram pinéni slouZi k pribézné kontrole radného plnéni predmétu smlouvy.

Dle pfFilohy ¢. 4 SOD (harmonogram plnéni) je prvnim milnikem plnéni pfedmétu SOD zprovoznéni 3
vzorovych vozidel od kaZdého typu pro testovdni DrdZznim ufadem, a to do 90 dni ode dne ucinnosti
SOD. Druhym milnikem je doddvka a zprovoznéni dispecinku a pfeddni 3 vozidel pro testovdni, a to do
180ti dnii od ucinnosti SOD. Prvni milnik je oznacen zkratkou “N/A*, druhy milnik zkratkou ‘T1*

Dotaz:

V souvislosti se shora uvedenym Zdddme o vysvétleni, jaky je vyznam zkratky N/A ve vztahu k milniku
pod poradovym cislem 2 harmonogramu plnéni, nebot tuto zkratku je, mimo jiné, mozné vykladat jako
“non applicable”, tj. Ze se vdaném pfipadé milnik neuplatni. Vyklad je z pohledu dodavatele ddle ztizen
i tim, Ze se ¢l. 3.1 SOD o zprovoznéni 3 vzorovych vozidel od kaZdého typu vyslovné nezmiriuje. Na rozdil
kuprikladu od ¢l. 3.3.1 SOD, ve kterém je vyslovné uvedeno, Ze ze strany zhotovitele dojde k osazeni tii
vozidel dle kaZdého typu dle systematiky tam nastinéné.

Pokud by vyznam zkratky N/A byl odlisny od shora nastinéného, Zaddme o upresnéni, zda Ize &l. 3.1 v
kontextu prilohy ¢. 4 SOD (harmonogramu plnéni) rozumét tak, Ze ve Ihité 90-ti dni ode dne ucinnosti
SOD je zhotovitel povinen dodat, implementovat a zprovoznit BackOffice na zafizenich ve tfech
vozidlech od kaZdého typu (pro ucely testovani Draznim ufadem) a ndsledné ve Ihité 180-dni ode dne
ucinnosti SOD provést instalaci BackOffice na zafizenich ve tfech vozidlech od kazZdého typu (pro ucely
testovdni DraZnim uradem a pro testovadni instalovaného BackOffice a ovéreni jeho celkové funkcnosti
s vozidly pro jeho protokoldrni predani).

K dotazu dodavatele €. 6 zadavatel uvadi nasleduijici:

Zkratka ,,N/A“, tedy , Not Assigned” znamena, zZe pro danou polozku neni stanoven ¢asovy milnik Tx,
s nimZ by se v dalSich polozkach jakkoliv kalkulovalo. Je dan pouze poZadovany cas realizace od
ucinnosti Smlouvy, popfipadé predesly jmenovity milnik plus ¢as k realizaci.
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Dotaz¢. 7

Dle ¢l. 3.3.2 plati, Ze: Smluvni strany v této souvislosti sjedndvaji, Ze pokud do okamZiku protokoldrniho
preddni BackOffice budou nékterd vozidla Stavajici flotily oboménéna za novd vozidla (tzv. kus za kus)
nebo Objednatel zakoupi novd vozidla, zasle o tom Objednatel Zhotoviteli informaci a bude se mit za
to, Ze okamZikem doruceni takovéhoto oznadmeni bude okruh vozidel Stdvajici flotily zménén (neni
nutné v takovémto pripadé uzavirat dodatek k této Smlouvé); pro ucely splnéni terminu pro Instalaci
Zarizeni pro Stavajici flotilu (vsechna vozidla Stdvajici flotily) tedy budou za Stdvajici flotilu povaZovdna
vozidla uvedend v priloze ¢. 2 této Smlouvy a vozidla obménénd postupem dle tohoto odstavce Smlouvy
(pozn.: ostatni novd vozidla budou resena v reZimu Dodatecné doddvky Zarizeni a Doinstalace).

Dotaz:

Ve smyslu shora uvedeného Zddame zadavatele o vysvétleni, zda je obménou vozidel tzv. kus za kus ve
smyslu ¢l. 3.3.2 SOD myslena takovd obnova vozidel, v disledku niZ bude konkrétni typ vozidla nahrazen
svou identickou ndhradou tak, aby v diisledku takové obmény nedoslo ke zméné viastnosti a parametr(
predmétu plnéni SOD a tento nebyl postupem ve smyslu ¢l. 3.3.2 SOD nepredvidatelné rozsifovan.

Taktéz v této souvislosti dodavatel Zada o vysvétleni, jakym okamzikem se BackOffice pro ucely tohoto
¢lanku povaZuje za protokoldrné predany (zda jeho doddnim, implementaci a zprovoznénim dle 3.1 ci
jeho zprovoznénim a implementaci dle 3.3.1, popr. jeho zprovoznénim a doddnim v ramci instalace pro
stavajici flotilu dle 3.3.2 SOD).

K dotazu dodavatele €. 7 zadavatel uvadi nasleduijici:

Vozidlo mlze byt nahrazeno libovolnym vozidlem stejného typu (autobus/trolejbus/tramvaj), do
kterého vsak bude instalovano identické pozadované zafizeni. Ke zméné parametrd ve smyslu Smlouvy
dle nazor(i zadavatele nedochazi, pouze k rekvantifikaci predmétu plnéni.

BackOffice se povaZuje za pfedany po podpisu akceptacniho protokolu ve smyslu ¢l. 8.4. Smlouvy.

Dotaz¢c. 8

V ¢l 12.4 pism. d) SOD je uvedeno, Ze za podstatné poruseni SOD se pro ucely odstoupeni od SOD
povazuje, pokud Zhotovitel nedoloZi Objednateli doklady o certifikaci vSech moduli SW dle odst. 7.5.
této Smlouvy, a to ani ve Ihité dle odst. 10.5. této Smlouvy.

Dotaz:

Dodavatel v této souvislosti Zadd zadavatele o prfehodnoceni zachovdni tohoto ustanoveni SOD, a to s
ohledem na skutecnost, Ze v pfipadé, kdy zhotovitel nespini povinnost zajistit certifikaci jednotlivych
modult SW, je zadavatel ve smyslu ¢l. 10.5 oprdvnén tuto certifikaci zajistit na ndklady zhotovitele sam,
popripadé prostrednictvim treti osoby (a taktéZ za prodleni zhotoviteli uctovat smluvni pokutu).

Za této situace se dodavatel domnivd, Ze zachovdni ustanoveni o moZnosti povaZovat tuto skutecnost
za podstatné poruseni smlouvy, opravriujici zadavatele k odstoupeni od SOD, by v kontextu dalsiho
zajisténi, které je obsaZzeno zejména v ¢l. 10.5 SOD (moZnosti zajisténi certifikace na ndklady zhotovitele
prostrednictvim jiné osoby, potaZmo uctovdni smluvni pokuty) mohlo byt vnimdno jako neprimérené.
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K dotazu dodavatele €. 8 zadavatel uvadi nasleduijici:

Zadavatel nebude ménit predmétné ustanoveni smlouvy, pficemZz doddva, Ze se jednd o béiné
ustanoveni ve smlouvach se stejnym ¢i obdobnym pfedmétem plnéni.

Dotaz¢c. 9

V ¢l 12.6 a) SOD je uvedeno, Ze v pripadé, Ze objednatel zvoli odstoupeni od SOD s ucinky ex tunc, je
Zhotovitel povinen veskerd Zafizeni nainstalovand ve vozidlech Objednatele bez zbytecného odkladu
demontovat a uvést tato vozidla do plivodniho stavu (pred Instalaci Zarizeni) a vrdtit Objednateli cenu
za Doddvku Zarizeni, cenu za Instalaci Zarizeni, cenu za Odinstalaci, cenu za Dodatecnou doddvku
Zarizeni a cenu za Doinstalaci, kterd mu byla zaplacena do doby odstoupeni od této Smlouvy.

Dotaz:

Dodavatel v této souvislosti Zadd zadavatele o doplnéni ¢i upresnéni, zda povinnosti zhotovitele uvést
vozidla do pivodniho stavu odpovidd (resp. predchdzi) taktéZ povinnost objednatele predat zhotoviteli
zarizeni, kterd mu zhotovitel odevzdal po dokonceni odinstalace ze stdvajici flotily ve smyslu ¢l. 2.10
SOD, nebot takovd povinnost objednatele ve shora specifikovaném c¢ldnku zcela absentuje.

K dotazu dodavatele €. 9 zadavatel uvadi nasleduijici:

Ano, zadavatel potvrzuje, Ze preda zhotoviteli dfive demontované technologie. V kontextu tohoto
zadavatel doplnil textaci Smlouvy v ¢l. 12.6. pism. a).

Upravena Smlouva (v Cistopise a pro prehlednost i v revizich) je vloZzena v samostatné slozZce, ktera je
uverejnéna spolecné s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 10

Dle ¢&l. 10.15 SOD ndrok na zaplaceni smluvni pokuty nevznikne tehdy, jestlize k poruseni povinnosti
doslo v disledku vyssi moci.

Dotaz:

Dodavatel v této souvislosti Zadd zadavatele o zvdZeni definice pojmu “vyssi moc* v SOD, aby bylo
postaveno najisto, za jakych podminek ndrok na uhradu smluvni pokuty smluvnim strandm nevznikd.

K dotazu dodavatele ¢. 10 zadavatel uvadi nasledujici:

Vyssi moc je definovana v¢l. 14.1. SOD a zadavatel povaZzuje uvedenou definici za dostacujici.
S ohledem na tuto skute¢nost nebude zadavatel upravovat textaci Smlouvy.

Dotaz ¢. 11

Dle ¢l. 3 SOD je uvedeno, Ze je zhotovitel je povinen v ramci realizacni fdze zpracovat a pribézné
aktualizovat detailnéjsi harmonogram plnéni, ktery bude v souladu s prilohou ¢. 4 Smlouvy a touto
Smlouvou a zavazuje se bezodkladné na vyzvdni Objednatele tento podrobny harmonogram plnéni
predloZit Objednateli ke kontrole.
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Dotaz:

Zdddme v této souvislosti zadavatele o upfesnéni, do jaké miry md byt poZadovany harmonogram
podrobny tak, aby jeho predloZzenim dodavatel vyhovél poZadavkim ¢l. 3 SOD?

Zdddme zadavatele o pisemné vysvétleni vyse uvedenych skuteénosti ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ, a to
v zdkonné Ihité stanovené v § 98 odst. 4 ZZVZ.

K dotazu dodavatele €. 11 zadavatel uvadi nasledujici:

Harmonogram bude zpracovan v takovém formatu a takové podrobnosti, aby bez pochyby prezentoval
redlnou ¢asovou souslednost ¢innosti v navaznosti na strukturu predmétu Smlouvy a v ndvaznosti na
potfeby provozni a administrativni soucinnosti Objednatele. Zadavatel vSak rozsah podrobnosti v
harmonogramu ponechavd na zhotoviteli, nebot tento se muzZe lisit s ohledem na jednotlivé
technologie, které budou vyuzZity v ramci predmétu verejné zakdazky.

Zadavatel s ohledem na vyse uvedené a v souladu s ustanovenim § 98 odst. 3 ve spojeni s ustanovenim
§ 99 odst. 1 a 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek prodluzuje lhitu pro podani
nabidek, a to do 20.1.2026 do 10:00.

JUDr. Jifi  Digitaing

podepsal JUDr. Jiri
Br02, Broz, advokat
, Datum: 2025.12.16
advokat  17.07:47 +0100

za Dopravni podnik Ostrava a.s.
Advokatni kancelaf Broz, Sedlaty s.r.o.
JUDr. Jiti Broz, LL.M., jednatel
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