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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)

zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim souCasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci:

Zamérem je stavba fotovoltaické elektrarny (dale jen ,FVE®) umisténé na pozemku v
majetku firmy Dopravni podnik Ostrava a.s., ktery se nachazi v katastralnim uzemi
Poruba-sever [715221].

Vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci jsou uvedeny v ¢asti D.2 této PD.
Statické posouzeni bylo vypracovano s ohledem na pouzity typ konstrukce FVE a jeji
kotveni do podkladu. V ramci statického posouzeni byly zohlednény mistni podminky
(rychlost vétru, zatizeni snéhem).

Vychozi zakladni rychlost vétru dle CSN EN 1991-1-4.....25,0 m/s
Charakteristicka hodnota zatizeni snéhem dle CSN EN 1991-1-4.....1,00 kN/m?2
Veskeré stavebni prace budou probihat na pozemku stavebnika.

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,
poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod:

Stavba bude probihat na pozemku stavebnika v k.U. Poruba-sever [715221], p.p.C.
1708/1 ve stavajicim aredlu firmy Dopravni podnik Ostrava a.s., sidlem Podébradova
494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, ICO: 61974757.

Dotéeny pozemek je soucasti aredlu firmy Dopravni podnik Ostrava a.s. a vhodny k
instalaci FVE.

Svym charakterem se jedna o plochy smiSené — bydleni a ob&anské vybaveni, které
jsou pIné v souladu se zamérem vystavby fotovoltaické elektrarny, stavenisté je tedy
svou polohou a charakterem vhodné pro tento zameér.

Poloha se vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Uzemi vzhledem k charakteru
stavby FVE Fesit nemusi — neni v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi viz. mapa nize.

Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo
s cili a ukoly Uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v Gzemi:

Stavba FVE je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, Zadné vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani izemi nejsou nutné
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6.2.1 Plochy smiSené - bydleni a obéanské vybaveni

Slouzi: bydleni a obfanskému vybaven! integrovanému pfevazné v domech méstského charakteru.
Plochy tohoto funk&niho vyuZziti jsou charakteristické intenzivni vicepodlazni zastavbou o vy$kové hladiné
vys&i neZ 3 nadzemni podlazZi. Vegkeré nové stavby musi svym objemovym a vyrazovym feSenim
odpovidat charakteru zastavby prevladajici funkce a musi ji vhodné doplfiovat, nikoliv ji naruSovat nebo
negativné ovlivihovat svym provozem.

Hlavni vyuziti:
e bytové domy, budovy, zafizeni a plochy slouzici k zaji$téni potfeb obyvatel Sirdiho Uzemi (napf.
obchody, sluzby, administrativa, Ufady, soudy, kulturni, vzdélavaci, sportovni, spoleéenska a cirkevni

zafizeni, stravovani, védeckotechnologickéd zafizeni, zdravotni a socialni zaffzeni — ordinace, domovy
dichodcd, charitativni zafizeni) samostatné nebo integrované do domi s bydlenim.

Pfipustné vyuZziti:
s provozni zazemi staveb a zafizeni uvedenych v hlavnim vyuZiti (napf. pomocné provozy, sklady,
prostory technického vybaveni pfedmétnych budov, dilny udrzby),

» dopravni infrastruktura — silniéni, tramvajové, cyklistické a p&si komunikace, parkovisté a hromadné
podzemni a nadzemni garaZze pro osobni automobily, servis pro osobni automobily a motocykly,
manipulaéni plochy, zastavky MHD, alternativni druhy dopravy — lanovky, visuté drahy apoed.,

o technicka infrastruktura - inZenyrské sit&, trafostanice, rozvodny, G&istirny odpadnich vod pro
pfedmétné budovy, telekomunikaéni zafizeni, alternativni zdroje energie k zajisténi provozu pfedmétnych
objektl (napf. fotovoltaické ¢&lanky, degazaéni stanice s kogeneraéni jednotkou) splfiujici omezujici
prostorové a architektonické podminky této funk&ni plochy, plocha pro odpadni kontejnery, podzemni
kontejnery na komunalni odpad,

* vefejné prostory a plochy zelené&,
» sakralni stavby a stavby uréené k ndboZenskym tuceltim.

Podminéné pfipustné vyuziti:

* rodinné domy,

* hotely, koleje, internaty

* vyroba, obchod a sluzby, které svym charakterem a kapacitou (hluk, emise, zapach, dopravni zatéz
tzemi, apod.) nesniZuji kvalitu prostfedi v této ploSe,

» stavby a zafizeni pro reklamu, informaci a propagaci.

Nepfipustné vyuziti:

* d&innosti, stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
VyuZitim.
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Mapa poddolovaného Uzemi:

Vrstvy SRS 7acit Glohu ...

Viechny dostupné vrstvy v {>

- Genlo;ie a
UAP MSK o
Staré dilni dilo > D
3 Poddolované uzem >

) Chranéné loziskové tzemi (CHLU)

Dobyvaci prostor >
) Loziska nerostnych surovin >
Sesuvy bodové >

Sesuvy ploiné

+ Kategorizace OKR (DIAMO)

OKD

— @ Udaje o izemi (CGS)

Ulozné misto tézebniho odpadu

Oznsmené diinf dflo >
|:| Poddolované uzem >
Ochrannd pasma piirodnich lécivych

2drojd
Chranéné loziskové Gzemi (CHL) >
Chranéné Gzemf pro zviastni

zasahy do zemské kiiry (CHUZZZK)
LozZiska a prognézni zdroje

Dobyvaci prostory :
E Dobyvaci prostor tézeny /

(oPT) !

Dobyvaci prostor netéZeny . ¥ = .

d) vycet a zavéry prazkuma:

- Vramci projektové dokumentace pro stavebni povoleni byly provedeny nutné
prizkumy daného umisténi FVE. Podrobnosti viz. ¢ast D:2. Na zakladé provedenych
prizkumd a zavérd z nich vyplivajicich byl vybran typ kotveni a konkrétni typ
konstrukce FVE.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavku na vystavbu:
- Vyjimky z pozadavkl na vystavbu nejsou.

f) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisl, vEetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu:

- Uzemi ur€ené pro vystavbu FVE neni chranéno podle jinych pravnich predpisu.
V blizkosti FVE se nachazi koleje tramvajové drahy, jejichZz ochranné pasmo se rovna

0 m, jelikoz se dle zakona 266/1994 Sb. §8 odst. 2 jedna o vlecky v arealu, u kterych
se ochranné pasmo nestanovuije.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin:

- FVE nebude mit negativni vliv na okolni objekty a pozemky. FVE rovnéz nevyvola
nutnost kaceni vzrostlé zelené.
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Pro vystavbu FVE je potfeba demolovat jeden stozar trakéniho vedeni umistény
uprostifed navrhované FVE

h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédeélského padniho fondu nebo
pozemku urcenych k pInéni funkce lesa:

- Pozadavky na zabory nejsou, FVE se nachazi na pozemku, ktery neni evidovan
v padnim fondu.

i) Navrhovana a vznikajici ochranng a bezpec€nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu, véetné seznamu pozemkl podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového GCinku uréena podle jiného
pravniho predpisu:

- Seznam pozemku dotéenych ochrannym pasmem:

Katastrdini |Parceln| Cislo |Vyméra| Druh Vlastnik i
. , Adresa viastnika
uzemi i &islo Lv [m?] | pozemku pozemku
) Dopravni Podébradova 494/2,
Poruba-sever ostatni . .
1708/1 | 3651 | 66879 podnik Ostrava | Moravska Ostrava, 70200
[715221] plocha
a.s. Ostrava

- Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je dle zakona €. 458/2000 Sb. - ochranné pasmo
vyrobny elektfiny — 7 m vné oploceni nebo v pfipadé, Ze vyrobna neni oplocena 7 m
od vnéjsiho lice obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k distribu¢ni soustavé s
napétim nad 1 kV do 52 kV vc¢etné.

j) Navrhované parametry stavby — napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

- Pocet panela celkem: 612 ks

- Jmenovity vykon 1ks panelu: 580 Wp

- Celkovy vykon FVE: 354,96 kWp

- Pocet stridacu: 100 kW 3 ks

- Plocha FVE modulu 1581 m?

k) limitni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou

vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod.,
Potfeby a spotfeby médii a hmot nejsou predmétem stavby.
Hospodareni se sraZzkovou vodou zustava stavajici.

Celkové produkované mnozZstvi, druhy a kategorie odpadu viz. B.6.
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pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité:

Stavbou FV vyrobny se pozadavky na komunikaéni vedeni a elektronicka komunikacni
zafizeni neméni. Pfipadny pfistup zafizeni FVE na vefejnou komunikacni sit bude
tento pfistup realizovan prostrednictvim stavajici sité stavebnika. V pfipadé
nemoznosti napojeni zafizeni FVE do stavajici sité stavebnika bude pfistup zafizeni
FVE do verejné komunikacni sité zprostfedkovan pomoci mobilni datové sité LTE.

Zakladni predpoklady vystavby — Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Predpoklad zahdjeni stavby:

- Doba vystavby: cca 3 mésice (montaz komponent) a cca 3 mésice (testy a
zprovoznéni FVE);

- Stavbu bude provadét dodavatel vzesly z vybérového Fizeni stavebnika;
- Predani stavenisté bude provedeno zapisem o predani a prevzeti pracovisteé.

zakladni pozadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

dil¢i ¢asti FVE budou béhem vystavby pribézné testovany a samotna FVE bude pred
dokon¢enim (po revizi a kolaudaci) v testovacim provozu pro ovéfeni technologie a
souladu (UPQOS).

seznam vysledkd zemémérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledkl zeméméfickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby.

Neni predmétem stavby FVE. Zeméméfi¢ské Cinnosti nebyly v ramci projektové
dokumentace pro stavebni povolebni realizovany, pocita se s zeméméric¢skou €innosti
v ramci stavby FVE a pro zaméreni novych kabelovych vedeni.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

Urbanismus — kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feseni.

VesSkeré stavebni prace budou probihat na pozemcich stavebnika, jiné pozemky
nebudou prubé&hem praci dotéeny. FVE je instalovana do stavajiciho arealu DPO
vozovny Poruba a svym charakterem jej doplriuje. V lokalité nemaji nepfiznivy esteticky
ani funkéni vliv.

Fotovoltaické panely budou umistény v Fadach na ploSe v arealu na typovych
pozemnich konstrukci umozuijici orientaci panelt VYCHOD - ZAPAD. FV panely maji
typickou pfirozenou tmavé fialové-modrou barvu s hlinikovym ramem v pfirozené nebo
cerné barve.
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B.3 ZAKLADNIi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI
STAVBY

B3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RESENI
- stavebni feseni:

Pfedmétem projektové dokumentace je instalace fotovoltaické elektrarny umisténé na ploSe v
arealu firmy Dopravni podnik Ostrava a.s., nachazejici se v katastralnim tzemi Poruba-sever
[715221]., jeji napojeni na stavajici elektrické rozvody arealu a pfipojeni k distribu¢ni soustavé.

Vyrobena elektricka energie bude primarné urena ke spotfebé v daném odbérném misté.
Pfipadné prebytky budou dodavany do distribu¢ni sité. Akumulace elektrické energie neni
uvazovana. Vyrobna neni schopna ostrovniho provozu.

- konstrukéni a materialové reseni:

Hlavni ¢ast technologie FVE se bude nachazet na pozemku v arealu DPO, ktery bude oplocen
viz. vykresova dokumentace. VeSkeré pouzité komponenty musi odpovidat danym vnéjSim
vliviim, tak aby byla zajisténa pozadovand zivotnost FVE min. 30 let.

- mechanicka odolnost a stabilita:

Typova konstrukce FVE musi staticky splfiovat mistni klimatické podminky — zatizeni snéhem
a vétrem. V pripadé, Ze vybrany zhotovitel pouzije odliSny typ konstrukce, nebo kotveni je
vybrany zhotovitel povinen provést tahové zkousky a staticky vypocet pro konkrétni typ
uchyceni a typ konstrukce FVE.

B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

a) Celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢&asti, které podléhaji
pozadavkim na pfistupnost, v€etné dopadl pred¢asného uzivani a zkuSebniho
provozu a vlivu na okoli,

- Jedna se o technologickeé zafizeni bez trvalé obsluhy. Pfistup se predpoklada pouze
pro potfeby kontrol, revizi a servisu FVE. Pfistup bude zajistén pfes uzamykatelnou
branu v oploceni viz. vykresova dokumentace.

b) popis navrzenych opatfeni — zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti,

- Neni pfedmétem stavby FVE, jedna se o technologické zafizeni bez trvalé obsluhy.
Pro pfistup ke stavbé budou vyuzity stavajici vnitfni komunikace v arealu firmy.

c) popis dopadl na pFistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych divodu nebo jinych vefejnych zajma.

- Neni pfedmétem stavby FVE, jedna se o technologické zafizeni bez trvalé obsluhy.
Bez dopadi na pfistupnost.
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B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANIi STAVBY

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni (pfedevSim dle
Vyhlasky €. 146/2024 Sb.). Béhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré pfislusné
legislativni pfedpisy a bude zajisténa provozovatelem.

B.3.4 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY

a) Popis stavajiciho stavu,

V soucasné dobé se dotéené Uzemi pro stavbu FVE aktivné nevyuziva.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho fesSeni.

CELKOVY POPIS OBJEKTU:

Jedna se o pozemni FVE tvofenou fotovoltaickymi panely, typovou konstrukci a
kotvenim pomoci betonovych patek. Na patky je uvazovano s klimatickymi zatizenimi
— zatiZzeni snéhem (snéhova oblast Il) a zatizeni vétrem (vétrné oblast Il a kategorie
terénu Il) A140. Konstrukce je kotvena pfes ocelovou kotevni desku do betonové
zakladové patky. Pevnostni tfida betonovych zaklada je C30/37, XC4. Celkova vyska
konstrukce pro fotovoltaiku je max. 2,31m od terénu.

Pod hlinikovymi konstrukcemi kruhového profilu 60x2,6mm, které jsou soucasti
konstrukce fotovoltaiky jsou navrzeny zakladové patky z betonu C30/37, XC4, XF1,
XA1 o pldorysnych rozmérech 0,9x0,9m a celkové vySce 1,1m (0,3m nad terénem a
0,8m pod terénem) pod vnitfnimi sloupky konstrukce a rozmérech 0,6x0,6m a celkové

rv s

vysce 1,1m (0,3m nad terénem a 0,8m pod terénem) pod vné&jSimi sloupky konstrukce.

Patky jsou uvazovany z prostého betonu. Zakladové patky jsou navrzeny na
zatizeni od hlinikové konstrukce, vlastni tihy, tihy fotovoltaiky, klimatickych zatizeni
(snéhova oblast Il,vétrna oblast Il a kategorie terénu Il). Zakladové patky byly navrzeny
na min. unosnost zeminy 100kPa. Po vykopani zakladové ryhy bude pfizvan
geotechnik na posouzeni zakladovych poméru a navrhne dalSi postup ve spolupraci se
statikem. Zpracovatel této ¢asti upozornuje na to, ze se jedna pouze o odborny odhad
unosnosti zeminy. Zakladové patky jsou od sebe vzdaleny max. 2,4m. Nezamrzna
hloubka zakladové patky bude min. 0,8m.

Zakladoveé patky jsou posouzeny na minimalni tnosnost 100kPa a vyhovi na mezni
stav Unosnosti a pouzitelnosti.

Hlinikova konstrukce profilu 60x2,6 bude kotvena pres ocelovou desku 180x120mm
tl. 12mm pomoci 2ks ocelovych kotev s primérem dfiku 12mm a s minimalni kotevni
délkou 70mm v kombinaci s chemickou maltou - M12x110mm, chemickda malta
(hybridni vinylesterova pryskyfice). Kotva je z materialu vhodného do exteriéru. Otvor
o pruméru 14mm pro osazeni kotvy bude prfedvrtan do hloubky min.75mm. Pro
bezpelny prenos zatizeni musi byt dodrzena minimalni kotevni hloubka 70mm a
maximalni utahovaci moment 40Nm. PFi provadéni je nutno dodrzet technologicka
pravidla vyrobce. Na model bylo uvazovano se zatizenim snéhem (snéhova oblast 1),
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vétrem (vétrna oblast Il a kategorie terénu Il) a zatizenim stalym (vlastni tiha
hlinikovych profild 60x2,6 a FVE panell o tize 10kg/m2). Kotveni do betonové patky
bude provedeno z ocelové kotevni desky a ocelové trubky, na kterou bude osazena a
pfiSroubovana hlinikova trubka konstrukce. Nutno pouzit pozinkovanou nebo
nerezovou ocel z divodu kontaktu s hlinikem (galvanicka koroze).

Kotveni bude umisténo na stfed vici patce. Kotveni pomoci M12x110mm - 2ks
vyhovi.

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENi - ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

a) Popis stavajiciho stavu,

Aktudlné se v arealu FVE nevyskytuje.

b) popis navrzeného feSeni,

Na ploSe v aredlu DPO budou na pozemni konstrukce V-Z umistény FV panely v
celkovém poctu 612 kusl. K propojeni panell budou pouzity jednozilové solarni
kabely. Ty budou umistény na konstrukci v UV odolnych chrani¢kach a plnych
kabelovych zlabech s povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim. Pfi délce DC
kabelové trasy nad 10 m bude k jednotlivym stringdm umistén svodi¢ prepéti
(rozvadéce R-FV-JB). DC kabelové trasy pokracuji az do rozvadécu R-FV-DC. Z
rozvadéct R-FV-DC budou DC kabely vedeny do stfidacu ve kterych se DC napéti
prevede na AC napéti. Ze stfidacu budou ve vykopu AC kabely vedeny do rozvadéce
R-FV-P a déle vykopem/protlakem do rozvadéce R-FV-AC umisténého v NN rozvodné
— p.¢. 1708/9. VNN rozvodné bude rozvadé¢ R-FV-AC pfipojen do stavajiciho
rozvadéce R-vozovna, ktery slouzi pro napajeni ¢asti vlastni spotieby arealu, ten je
dale zapojen do rozvadéce RV a skrze transformator TV do rozvodny 22 kV, z které
jsou napdjeny ostatni Casti odbérného mista (pfedevS§im pak DC usmérfiovace
napéjejici trakéni vedeni).

energetické vypocty

Neni pfedmétem stavby FVE, jedna se o technologické zafizeni. Odbér elektrické
energie je minimalni (v fadu desitek watu), pouze pro vlastni spotifebu FVE v no€nich
hodinach, a pfi minimalnim osvitu. Odbér ostatnich energii neni.

B.3.6 ZASADY POZARNIi BEZPECNOSTI

a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkl jiného

pravniho predpisu — vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro
ktery je stavba urCena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi nebo
délka tunelu apod.,

Viz samostatné zpracovana ¢ast PD D.3 — Pozarné bezpecnostni feseni.
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b) kritéria — tfida vyuZziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

- Viz samostatné zpracovana ¢ast PD D.3 — Pozarné bezpecnostni feseni.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY
Zohlednéni plnéni pozadavkl na energetickou naro€nost, Usporu energie a tepelnou
ochranu budov.

- Stavba FVE predstavuje vyrobnu elektrické energie, produkujici elektrickou energii,
ktera je spotfebovana pfevazné pro vlastni spotfebu primyslového arealu, pfipadny
pretok elektrické energie je do mistni distribucni sité.

- Uspora energie a tepelna ochrana neni predmétem tohoto zaméru

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni,
prasnost apod.).

- Neni pfedmétem vystavby FVE. Obsluha zafizeni bude pouze obcasna, tzn. je
vylouc€en trvaly pobyt osob. Stavba FVE nema nepfiznivy vliv na okoli, co se vibraci,
hluku, zastinéni a prasnosti tycCe.

B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Protipovodiiova opatfeni, ochrana prfed pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem
a ostatnimi U¢€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:

- Vzhledem k charakteru navrhované stavby neni ochrana pfed pronikanim radonu
navrhovana.

b) ochrana pred bludnymi proudy:

- S ohledem na mozna negativni pusobeni bludnych proudd na konstrukce ulozené
v zemi je potfeba ucinit takova opatfeni, aby negativni vliv bludnych proudu byl
minimalizovan — z tohoto divodu bylo jak pro konstrukci FVE, tak pro oploceni pouzito
kotveni na betonovych patkach. Dale byl pro uzemnéni zvolen nerezovy pasek, tak aby
byla minimalizovana mozna koroze vlivem bludnych prouda.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou:
- Neni pfedmétem stavby FVE. Za béZzného provozu nebude dochéazet k vibracim.

d) ochrana pfed hlukem:
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Podrobnéji viz. Bod 6 Popis vlivu stavby na zZivotni prostfedi.
protipovodrnova opatfeni:

Pozemek stavby se nenachazi v zaplavovém Ozemi, tudiZz nejsou nutna
protipovodriova opatreni.

ostatni U€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod:

FVE se nenachazi v poddolovanym uzemim.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kiizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecénost, pfipojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky.

a)

napojovaci mista technické infrastruktury:

Stavba predstavuje vyrobnu elektrické energie pfipojené do vnitfni elektroinstalace
aredlu vozovny DPO, ktera je spotfebovana pro vlastni spotfebu arealu s pfipadnym
pfetokem energie do mistni distribu¢ni sité. Napojovacim mistem pro vyvedeni vykonu
zdroje do aredlu firmy je rozvadéc NN v rozvodné NN.

Pfipojeni musi byt provedeno v souladu s podminkami ,,Smlouvy o pfipojeni vyrobny k
distribuéni soustavé ¢. 23 VN_1010939062.

pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky:
Energetické bilance:
» Instalovany vykon (vykon v FV panelech) 354,96 kWp

* Max. dosazitelny vykon (vykon na AC strané stfidace) 300 kW

B.5 DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, véetné
pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, Fe$eni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

Stavajici dopravni feSeni se stavbou FVE neméni. Pro pfijezd obsluhy, pfipadné HZS,
bude vyuzito stavajicich komunikaci v arealu vozovny, které pfimo sousedi se stavbou
FVE. Vjezd do oplocené &asti FVE bude zaji§tén skrze nové instalovanou branu
v oploceni.
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B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a)

terénni Upravy:

Vzhledem k pouzitému typu kotveni konstrukce FVE a oploceni nebudou terénni
Upravy nutné.

pouzité vegetacni prvky:
Neni pfedmétem stavby FVE.
biotechnicka opatfeni:

Neni pfedmétem stavby FVE.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a)

Vi

vliv na zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi — zejména
pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich u€inkd venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, v€etné
zafazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v
prislusném programu zlepSovani kvality ovzdus$i podle jiného pravniho predpisu),

iv na ovzdusi béhem vystavby:

Stavebni prace a doprovodna €innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu
s nafizenim vlady €.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrZeny pfedepsané hladiny hluku.

Vzhledem k rozsahu stavby a pfijatym opatfenim neovlivni stavebni prace ani stavebni
doprava zdsadnim zplUsobem kvalitu ovzduSi v zajmovém Uzemi nebo podél
prepravnich tras.

Vliv na ovzdusi béhem provozu:

HI

Imisni pfispévek vlivu dopravnich pohybd v rdmci stavajici imisni situace v lokalité je
zanedbatelny a nezpusobi pfekro€eni imisnich limitd.

V ramci navrhované stavby FVE nejsou z objektu odvadény zadné skodliviny, které by
Uroven Zivotniho prostfedi v okoli zatéZovaly.

uk béhem vystavby:

-Pfi vystavbé miZze v nékterych pfipadech dojit k pfekro€eni hodnot prislusnych limitd
pro akustickou zatéz v chrdnéném venkovnim prostoru a okolni zéstavbé (podle vyhl.
¢. 272/2011 Sb.) V pribéhu vystavby je mozné k eliminaci nadmérného hluku pfijmout
tato opatieni:

- dodrzet dobu povolenou pro vystavbu (7-18 hod.);

- organizovat nakladni automobilovou dopravu tak, aby byla rozlozena
rovhomérné v prabéhu dne;

v,

- sméfovat nejhluénéjsi cinnost do dopolednich hodin (nikoliv rannich),
minimalizovat €innost v odpolednich nebo podvecernich hodinach;

virivs

- minimalizovat soubéh €innosti nejhlu¢néjsich stavebnich mechanismu.
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Hluk béhem provozu:

Provoz FVE nezvySuje Uroven hluku v misté instalace.

Odpady béhem vystavby:

Odpad vznikly stavebni €innosti bude nepfetrzité odvazen na nejblizsi skladku odpadu.
Z pohledu na zivotni prostfedi bude poZzadovano v souladu se zakonem €. 541/2020
Sb., o odpadech, upfednostnit opétovné pouziti odpadu, které v ramci stavebni ¢innosti
vzniknou (napf. stavebni sut — inertni odpad, dfevo, barevné kovy) nebo zajistit
nezavadnou likvidaci (zbytky izolaénich hmot, prazdné obaly od barev, istici bavina
apod.). Doklady o vyuziti odpadu, popfipadé nezavadné likvidaci odpadl vzniklych
stavebni ¢innosti budou predloZeny pfi kolaudaci a potvrzeny opravnénym pfijemcem.

MnozZstvi odpadu vzniklé béhem vystavby:

Kéd druh
od druhu Popis Kat. |Mnoistvy|Jednotka| Zpusob likvidace
odpadu
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0 0,02 t Odvezeni na skladku
170101 Beton 0 0,05 t Odvezeni na skladku
170107 Smési nebo o’ddelenne frakce b?tonu,v('nhel, tasek a keramickych 0 0,05 ¢ Odvezeni na skladku

vyrobkl neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 Drevo 0 0,1 m3 Opakované pouziti
170203 Plasty 0 0,02 t Recyklace
1702 04 Sklo, plasty a drevovolf)safhfulu nfebezE)‘ecne,Iatky nebo 0 0,05 ¢ Odvezeni na skladku
nebezpecnymi latkami znecistené
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,1 t Recyklace
17 04 07 Smésné kovy 0 0,05 t Recyklace
17 06 04 Izolacni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 0 0,1 t Odvezeni na skladku
170904 Smésné stavebnia demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 0 01 ¢ Odvezeni na skladku
0901,170902a 1709 03

150101 Papirové a lepenkové obaly; 0 0,05 t Recyklace
150102 Plastové obaly 0 0,05 t Recyklace
150104 Kovové obaly 0 0,02 t Recyklace

Povinnosti ptivodce odpadu:

Odpadovy material, ktery vznikne v prubéhu vystavby bude dodavatelem stavby fadné
vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuzity, pfipadné nabidnuty k dalSimu vyuziti nebo
recyklaci opravnéné osobé. Teprve v pfipadé, ze jej nebude mozné vyuzit, bude
zajisténo jeho fadné odstranéni v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a
o0 zméné nékterych dalSich zakont. Odpady znecisténé Skodlivinami je nutné odstranit
pouze na zafizenich k tomu urenych a osobami, které maji potfebna opravnéni pro
likvidaci pfislusného druhu odpadu. O vS8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude
vedena pribézna evidence, dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady a bude nasledné predlozena pfi kolaudaci stavby.
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b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na zivotni

prostiedi, je-li podkladem,

Vliv_na prirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a

zivodichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Vystavba FVE nema vliv na pfirodu a krajinu.

Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000:

c)

Vystavba FVE nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zdkona o posuzovani vliv na
zZivotni prostfedi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Zze zamér nepodléha
dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,

Neni pfredmétem stavby FVE.

d) v pfipadé zdmérh spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni

parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Neni pfedmétem stavby FVE.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zejména zasobovani stavby vodou, zpisob zneSkodriovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani
se srazkovymi vodami.

Neni pfedmétem vystavby FVE. Vodohospodariské feSeni se stavbou FVE neméni.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva,

a)

zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimofadnou udélosti,

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované vystavby neni zaji§téno varovani a
informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti.

zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované vystavby neni zajisténo ukryti
obyvatelstva.

zpusob zajisténi ochrany pfed nebezpecnymi Uc€inky nebezpecnych latek u staveb v
z6néach havarijniho planovani,
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované vystavby neni zajisténa ochrana pred
nebezpecnymi UCinky nebezpecnych latek u staveb v zénach havarijniho planovani.
zpusob zajisténi ochrany pfed povodnémi,
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované vystavby neni zajisténo ochrany pred
povodnémi.
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e)

zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
ob&anského vybaveni,

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované vystavby neni zajisténa sobéstacnost
stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského vybaveni

zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dot€¢eném stavbou
nebo stavenistém, jejich vyc€et, umisténi a popis mozného dotleni jejich funkce a
provozuschopnosti.

Zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni obrany v zemi dot€¢eném stavbou FVE se
neméni a stavba na ni nema vliv.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Béhem vystavby bude vyuZzito stavajicich komunikaci v arealu firmy. Pfipadné napojeni
na dopravni a technickou infrastrukturu viz. vykresova ¢ast PD.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dfevin apod.,

V prabéhu vystavby a provozu stavby se Zadné asanace, demolice, demontaze,
dekonstrukce a kaceni drfevin nepfedpokladaji. Bude odstranén pred zapocetim
samotné stavby jeden stozar trakéniho vedeni.

vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupové
trasy, v€etné pozadavku na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zplsob zajisténi bezpe€nosti provozu,

Béhem vystavby bude vyuzito stavajicich komunikaci v aredlu firmy.
maximalni do€asné a trvalé zdbory pro staveniste,

Vzhledem k povaze stavby neni tfeba feSit. Umisténi zafizeni stavenisté bude
vyhradné na pozemku stavebnika, nepfedpoklada se nutnost zaboru.

pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé — zejména opatfeni k
minimalizaci dopadl pfi provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti
nebezpecnych latek pfi vystavbé, pfedchazeni vzniku odpadu, tfidéni materidld pro
recyklaci za uc¢elem materialového vyuZiti, v€etné popisu opatfeni proti kontaminaci
materiall, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni
hluku ze stavebni €innosti a opatfeni proti prasnosti,

Viz. bod 6 Popis vlivi stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana.
zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace;

Zakon ¢&. 309/2006 Sb. - zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci;
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Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o bliz8ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;

Narizeni vlady €. 362/2005 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

Vyhlagka &. 48/1982 Sb. - Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace, kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni;

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Deponie se nepredpokladaji, kotveni konstrukce FVE bude pomoci zemnich vrutd,
nebo na betonové piloty (dle vybraného zhotovitele), vykopy pro kabelové trasy budou
nasledné zapraveny vykopanou zeminou.

limity pro uziti vySkové mechanizace,
Béhem vystavby se nepredpoklada pouziti vyskové techniky.

pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpUsob pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Stavba bude uvedena do provozu na zakladé provedené kolaudace.
navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek,
Faze vystavby vhodné k provedeni kontrolnich prohlidek:

1. Montaz konstrukci FVE na plo$e pozemku v arealu firmy
Vykopové prace, pro potfeby kabelovych tras
Montaz FV panelt a pospojeni
Montaz DC kabelovych tras a DC rozvadéc
Montaz technologie FVE — ménice rozvadéce DC, rozvadéce AC
Montaz vnitfnich AC kabelovych tras a napojeni na stavajici rozvody el. energie
Montaz dispecerského fizeni
Uprava fakturadniho méfeni

Funkéni zkousky FVE

© © N o g &~ 0D

10. Kolaudace stavby

docasné objekty.

DoCasné objekty se béhem vystavby nepredpokladaji. Pro pfipadné kratkodobé
uskladnéni materidlu stavby bude vyuZito skladovacich prostor stavebnika.
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