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FVE v DPO – Vozovna Poruba
Pozemní fotovoltaická výrobna o instalovaném výkonu
FVE 354,96kWp
C - SITUAČNÍ VÝKRESY

Název akce:

Generální zhotovitel:

Zákazník:

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.,
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

Umístění FVE:

parcelní číslo: p.č. 1708/1
katastrální území: Poruba-sever [715221]
číslo LV: 3651

Zhotovitel:
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Jakub Vaňatka

Jakub Vaňatka

Jakub Vaňatka
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1 C - &EAA1 - TITULNÍ LIST 16.04.2025
2 C - &EAB1 - SEZNAM DOKUMENTŮ 16.04.2025

3 C1 - &ELD1 - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH
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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 16.04.2025
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MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, UMÍSTĚNÍ FVE - DETAIL

S

EW

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, MÍSTO ZÁMĚRU

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ NN

STÁVAJÍCÍ TS č. OS_9357 Poruba-DPMO - vozovna

LEGENDA

UMÍSTĚNÍ POZEMNÍ FVE

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RE

N

DETAIL Z ÚZEMNÍHO PLÁNU

TECHNOLOGIE FVE

STOP FVE
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VSTUP DO STÁVAJÍCÍHO
BET. KANÁLU

STÁVAJÍCÍ
BET. KANÁL

STÁVAJÍCÍ OBJEKT
ROZVODNY NN

TB1
R-FV-DC1

TB2
R-FV-DC2

TB3
R-FV-DC3

R-FV-AC

MaR1

NOVÝ KABEL NN
2x AYKY-J 3x240+120mm2
1x optický kabel SXKO-DROP-4-OS-LSOH

NOVÁ FV VÝROBNA
354,96kWp

OPLOCENÍ FV VÝROBNY

NOVÝ KAB. VE VÝKOPU
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STOP
FVE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv; ±0,000=242 m.n.m

Vodovod

Kanalizace jednotná

Kanalizace splašková

Kanalizace dešťová

Výtlačná kanalizace

Plyn

Kabelové vedení

Mimo správu OVAK

Záměr stavby - vodovod

Záměr stavby - kanalizace

Zrušené potrubí

Maskovací plocha

LEGENDA:

CETIN - zaměřený průběh metalického kabelu

CETIN - zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběhu optického a metalického kabelu

CETIN - nezaměřený průběh metalického kabelu

TS ČEZd - stanice do 52kV - stožárová

ČEZd - vedení AC VN

Vedení AC NN - nové

Vedení DC NN - nové

Plot v. 180cm - nové

Vjezdová brána 180cm x 360cm

Sloup

FV panel 580Wp

Zpevněná plocha

Vedení AC NN - stávající

Ochranné pásmo výrobny FVE - 7m od oplocení
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