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ID Z07 -  PB 500
Seznam vrstev 25 mm  Omítka - venkovní 

500 mm  Beton prostý  
25 mm  Omítka - vnitřní 

ID Z04 - CP 150 
Seznam vrstev 25 mm  Omítka - vnitřní 

150 mm  Cihly plné - nenosné 
25 mm  Omítka - vnitřní 

ID Z09.1 - PB 400
Seznam vrstev 25 mm  Omítka - vnitřní 

400 mm  Beton prostý  
25 mm  Omítka - vnitřní 

Z07 -  PB 500

Z04 - CP 150 

Z09.1 - PB 400
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Bourací práce
- Demontáže a bourací práce vyznačeny zeleně
- Oklepání stávající nesoudržné omítky na fasádě BD, 100% plochy
- Demontáž okapového chodníku z PB šířky 500mm, tl. cca 150 mm
- Demontáž lan hromosvodu  
- Demontáž větracích mřížek do spíží, přívodu vzduchu pro Gamata  
- Demontáž oplechování parapetů, okapů a střešních svodů 
- Odstranění krytiny střechy a bednění
- Vybourání všech výplní otvorů oken a dveří
- Vybourání otvorů pro nové dveře a okna
- Otlučení omítek v interiéru 100% plochy
- Otlučení nesoudržné omítky na stropech (nově budou SDK podhledy)
- Vybourání vybavení prádelny v suterénu
- Vybourání všech zařízovacích předmětů
- Odstranění skladeb podlah až na nosnou část
- Odstranění keramických obkladů

POZNÁMKA
- Byla provedena sonda S1 do podlahy na 2NP, nosné trámy jsou v pořádku.
-  Veškeré prvky montované do stavby před zadáním do výroby přeměřit a rozměry překontrolovat na stavbě.
-  Při provádění jednotlivých stavebních činností je nutné dodržovat technologické postupy jednotlivých výrobců
  a dodavatelů stavebních materiálů
-  Nedílnou součástí tohoto výkresu jsou další informace uvedené v ostatních částech projektové dokumentace

LEGENDA 

Zemina původní

Příčky, cihla CP

Cihla CP

Beton prostý

Beton vyztužený (stropy ŽB desky)

zazdívky CP, alt. porobeton

Tabulka místností 1.PP

Č.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Název místnosti

Schodiště
Chodba
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep

Plocha (m2)

10,25
21,97
16,91
25,02
16,75
7,70
9,70
9,43
7,70

16,75
142,18 m²

Nášlapná vrstva

Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina

Povrchová 
úprava zdí

Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Povrchová 
úprava stropu

Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Čistý obvod 
zóny

13,760
39,750
17,939
23,960
16,400
11,700
12,740
13,600
11,700
16,400

Zodpovědný projektant

Název výkresu:

Měřítko
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