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D04 - Strop 2NP

D02 - Strop 1NP dřevo 

D03 - Strop 1NP ŽB

D02.3 - Podlaha 2NP PVC

D02.4 - Podlaha 1NP PVC 

D14.2 - podlaha dlažba 1NP old 

D14.1 - podlaha dlažba 2NP oldD02.3 - Podlaha 2NP PVC

D02.4 - Podlaha 1NP PVC 

D14.1 - podlaha dlažba 2NP old

D14.2 - podlaha dlažba 1NP old 

D04 - Strop 2NP

D02 - Strop 1NP dřevo 

D03 - Strop 1NP ŽB

Z10 - CP 450

Z07 -  PB 500

Z03 - CP 100  Z04 - CP 150 

Z04 - CP 150 

Z04 - CP 150 

Z04 - CP 150 

Z10 - CP 450

Z10 - CP 450

Z07 -  PB 500

Z02.1 - CP 300  

Bourací práce
- Demontáže a bourací práce vyznačeny zeleně
- Oklepání stávající nesoudržné omítky na fasádě BD, 100% plochy
- Demontáž okapového chodníku z PB šířky 500mm, tl. cca 150 mm
- Demontáž lan hromosvodu  
- Demontáž větracích mřížek do spíží, přívodu vzduchu pro Gamata  
- Demontáž oplechování parapetů, okapů a střešních svodů 
- Odstranění krytiny střechy a bednění
- Vybourání všech výplní otvorů oken a dveří
- Vybourání otvorů pro nové dveře a okna
- Otlučení omítek v interiéru 100% plochy
- Otlučení nesoudržné omítky na stropech (nově budou SDK podhledy)
- Vybourání vybavení prádelny v suterénu
- Vybourání všech zařízovacích předmětů
- Odstranění skladeb podlah až na nosnou část
- Odstranění keramických obkladů

POZNÁMKA
- Byla provedena sonda S1 do podlahy na 2NP, nosné trámy jsou v pořádku.
-  Veškeré prvky montované do stavby před zadáním do výroby přeměřit a rozměry překontrolovat na stavbě.
-  Při provádění jednotlivých stavebních činností je nutné dodržovat technologické postupy jednotlivých výrobců
  a dodavatelů stavebních materiálů
-  Nedílnou součástí tohoto výkresu jsou další informace uvedené v ostatních částech projektové dokumentace

ID D04 - Strop 2NP
Seznam vrstev 90 mm  Betonová mazanina 

40 mm  Škvarový násyp  
25 mm  Dřevěný záklop 
200 mm  Vzduchová mezera - 
rám 
20 mm  Dřevěný záklop 
25 mm  Omítka - vnitřní 

ID D02 - Strop 1NP dřevo 
Seznam vrstev 15 mm  Dřevěný záklop 

200 mm  Vzduchová mezera - 
rám 
15 mm  Dřevěný záklop 
25 mm  Omítka - vnitřní 

ID D03 - Strop 1NP ŽB
Seznam vrstev 100 mm  Beton vyztužený 

ID Z10 - CP 450
Seznam vrstev 25 mm  Omítka - venkovní 

450 mm  Cihly plné - nosné 
25 mm  Omítka - vnitřní 

ID Z07 -  PB 500
Seznam vrstev 25 mm  Omítka - venkovní 

500 mm  Beton prostý  
25 mm  Omítka - vnitřní 

ID S01 - Střecha krytina
Seznam vrstev 2 mm  Krytina ocel. plech s 

povrch. úpravou 
1 mm  Hydroizolace - pojistná 
25 mm  Dřevěný záklop 

ID D02.3 - Podlaha 2NP PVC
Seznam vrstev 3 mm  PVC podlaha 

15 mm  OSB deska 
15 mm  Dřevěný záklop 
112 mm  Škvarový násyp s 
polštáři 

ID D14.1 - podlaha dlažba 2NP old
Seznam vrstev 8 mm  Keramická dlažba 

5 mm  Lepicí tmel na dlažbu a 
obklady 
2 mm  Hydroizolace - stěrková 
hmota 
130 mm  betonová mazanina + 
Kari síť KA 17 

ID D14.2 - podlaha dlažba 1NP old 
Seznam vrstev 8 mm  Keramická dlažba 

5 mm  Lepicí tmel na dlažbu a 
obklady 
2 mm  Hydroizolace - stěrková 
hmota 
85 mm  betonová mazanina + 
Kari síť KA 17 

ID D02.4 - Podlaha 1NP PVC 
Seznam vrstev 3 mm  PVC podlaha 

15 mm  OSB deska 
15 mm  Dřevěný záklop 
67 mm  Škvarový násyp s 
polštáři 

LEGENDA 

Zemina původní

Příčky, cihla CP

Cihla CP

Beton prostý

Beton vyztužený (stropy ŽB desky)

zazdívky CP, alt. porobeton
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