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Pohled zapadni Bouraci prace 1:100 Pohled vychodni Bouraci prace 1:100

POZNAMKA

- Byla provedena sonda S1 do podlahy na 2NP, nosné tramy jsou v poradku.

- Veskeré prvky montované do stavby pfed zadanim do vyroby pfeméfit a rozméry prekontrolovat na stavbé.

- P¥i provadéni jednotlivych stavebnich ¢innosti je nutné dodrzovat technologické postupy jednotlivych vyrobct
a dodavatelu stavebnich materiald

- Nedilnou soucasti tohoto vykresu jsou dalsi informace uvedené v ostatnich ¢astech projektové dokumentace

Bouraci prace

- Demontaze a bouraci prace vyznaceny zelené

- Oklepani stavajici nesoudrzné omitky na fasadé BD, 100% plochy
- Demontaz okapového chodniku z PB Sitky 500mm, tl. cca 150 mm
- Demontaz lan hromosvodu

- Demontaz vétracich mrizek do spizi, pfivodu vzduchu pro Gamata
- Demontaz oplechovani parapetu, okapu a stfesnich svod

- Odstranéni krytiny stfechy a bednéni

- Vybourani vSech vyplini otvord oken a dvefi

- Vybourani otvord pro nové dvefe a okna

- Otlu€eni omitek v interiéru 100% plochy

- Otlu€eni nesoudrzné omitky na stropech (nové budou SDK podhledy)
- Vybourani vybaveni pradelny v suterénu

- Vybourani v§ech zafizovacich predméta

- Odstranéni skladeb podlah az na nosnou ¢ast

- Odstranéni keramickych obkladd

Pohled severni Bouraci prace 1:100 Pohled jizni Bouraci prace 1100
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