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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A1.  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova 

         k.ú. Hrušov 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova 

         k.ú. Hrušov, Moravskoslezský kraj 

 

c) předmět dokumentace:  

Předmětem dokumentace je rozšíření a rekonstrukce komunikace, vybudování parkovacích míst 

a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova. Jedná se o trvalou stavbu, která bude užívána 

veřejně. Stavba se nachází na parc. č. 1618/1, 1619/1 a 1591/1, k.ú. Hrušov ve vlastnictví SMO, 

svěřeno ÚMOb Slezská Ostrava, Těšínská 35, 71016 Slezská Ostrava. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): ne 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající): ne 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): ano 

MOb Slezská Ostrava,  

Těšínská 35,  

710 16 Slezská Ostrava 

IČO:00845451 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba): VS projekt, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 703 00, IČ: 253 85 054 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace: Ing. Miroslav Skupník, AI  v oboru DS, je veden pod číslem 

1100479 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:  

vodohospodářské stavby: Čestmír Krkoška, KBprojekt Aqua s.r.o., AI  v oboru VH, je veden 

pod číslem 1100048 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Odvodnění parkovišť je řešeno samostatným objektem SO301. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) mapa katastru nemovitosti 

b) vyjádření dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury 

c) požadavky investora 

d) zaměření stavby 

e) fotodokumentace 

f) platné zákony a ČSN 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v Ostravě Hrušově ve stávající zástavbě v lokalitě na parcelách  

p.č. 1618/1, 1619/1 a 1591/1, k.ú. Hrušov. Jedná se o rozšíření a rekonstrukci komunikace, 

vybudování parkovacích míst a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova. V současnosti se 

v místě navržených parkovacích stání nachází zeleň a chodník v nevyhovujícím stavu. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán nový Územní 

plán Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. Na předmětné území není 

schválená územně plánovací dokumentace, která by stanovila podrobnou regulaci. Návrh 

řešení je v souladu s požadavkem územního plánu. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod. S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť, stavebně historický 

průzkum apod.  

S ohledem na rozsah stavby nebyly prováděny výše uvedené průzkumy, byla provedena pouze 

vizuální prohlídka stavby a byl zpracován hydrogeologický posudek (Ing. Slivková, září 2021) 

viz dokladová část. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů. Není. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Odvodnění rozšířené části komunikace: 

Odvodnění rozšířené plochy komunikace přes ul. vpusti s akumulační jímkou do kanalizace. 

Odvodňovaná plocha  - větev A  324 m2;   T = 15 min;   i = 128  l/s/ha;   k = 0,7 

Q 0,0324 ha .128 l/s/ha . 0,7 = 2,9 1/s 

 

Odvodňovaná plocha  - větev B  360 m2;   T = 15 min;   i = 128  l/s/ha;   k = 0,7 

Q 0,0360 ha .128 l/s/ha . 0,7 = 3,23 1/s 

 

Odvodnění plochy parkovacích stání bude zajištěno vsakem přes humusovou vrstvu do 

podkladních vrstev. 

Odvodňovaná plocha 412 m2;   T = 15 min;   i = 157  l/s/ha;   k = 0,3 
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Q 0,0412 ha .157 l/s/ha . 0,3 = 1,94 1/s 

 

Odvodnění plochy chodníku bude zajištěno vsakem do přilehlé zeleně. 

Odvodňovaná plocha 627 m2;   T = 15 min;   i = 157  l/s/ha;   k = 0,1 

Q 0,0627 ha .157 l/s/ha . 0,1 = 0,98 1/s 

 

Způsob odvodnění komunikace zůstane zachován a to do ul. vpustí, které však budou posunuty, 

nahrazeny novými včetně napojení na stáv. kanalizaci a doplněny novými. Komunikace je 

navržena se střechovitým  oboustranným2% příčným spádem, podélný spád zůstává zachován 

a kopíruje stáv. terén. Rozšířená plocha komunikace bude svedena do kanalizačních šachet 

s akumulační jímkou, které budou sloužit jako ul. vpusti (VP5 a VP7) a zajistí tak zpomalení 

odtoku do stáv. kanalizace viz výkres D6. Maximální odtok těchto srážkových vod z rozšířené 

plochy komunikace do stáv. kanalizace činí při 15min dešti 5516 l. 

 

Plocha chodníků bude odvodněna 2% příčným spádem směrem do přilehlé zeleně, kde bude 

vytvořena zhlubeň a voda zde bude zasakovat do podkladních vrstev. Podél chodníku v celé 

jeho délce je navržena terénní zhlubeň v šířce 1m na ploše celkem 272m2, která bude nově 

ohumusována a zatravněna. S ohledem na tento způsob odvodnění zasakováním bude zvýšená 

obruba podél této strany chodníku (vodicí linie +7cm) co 50m přerušena v délce 1m, aby mohla 

voda odtékat. 

 

Odvodnění parkovišť řeší detailně objekt SO301. Plocha parkovacích stání je navržena ze zám. 

dlažby se širší spárou. Odvodnění parkovacích stání bude řešeno zásakem přes zatravň. dlažbu 

do konstrukčních vrstev, kde bude dešťová voda svedena pomocí fólie Fatrafol 3% spádem viz 

vzorové řezy  (podél. ul. Plechanovova bude kopírovat spád parkovacích stání, podél ul. 

Henryho bude spád opačný s ohledem na stáv. vodovod). Fólie je spádována do drenážního 

potrubí DN 150 PVC, které je svedeno pomocí šachtic Š2-7 a VPD1 a pomocí dešťové 

kanalizace PVC DN 200 přes šachtici Š1 do odlučovače ropných látek a z něj bude předčištěná 

voda zasakovat ve vsakovacím objektu. Tímto způsobem bude tedy zajištěna ochrana 

podzemních vod.  Povrchová voda, která nestačí zasáknout při přívalových deštích bude 

svedena pomocí štěrbinových žlabů 10/20 rovněž přes šachtice do odlučovače ropných látek a 

dále do vsakovacího objektu. 

 

Současně byl zpracován hydrogeologický posudek (Ing. Slivková, září 2021) se závěrem, že 

zásak  z chodníku a park. stání do horninového prostředí je vhodný viz dokladová část. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající plochu zeleně na ploše cca 683m2 je nutno vybourat.  

V rámci stavby je nutno pokácet 11 ks dřevin viz situace kácení. Byla stanovena náhradní 

výsadba 8 ks habrů obecných ´FRANS FONTAINE´ (Carpinus betulus ´FRANS FORTAINE´) 

o minimálním obvodu kmínku 12/14 cm na parc. č . 1541/1, k.ú. Hrušov – zajistí investor. 

Součásti stavby je návrh výsadby 6ks Jírovce pleťového (Aesculus x carnea)  dle požadavků 

investora stavby. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa.  

Stavbou dojde k trvalému záboru ZPF na parcelách: 
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p. č. 1618/1 – 845m2 

p. č. 1591/1 – 30m2 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení komunikace zůstane zachováno na ul. M. Henryho a Plechanovova. 

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace na základě podkladů od jejich správců. V 

řešené lokalitě se nachází podzemní vedení CETIN, nadzemní a podzemní vedení kabelů NN 

ČEZ Distribuce, plynovod NTL a STL společnosti GridServices, vodovod a kanalizace OVaK a 

vedení a stožáry VO ve správě OK a.s.  

Chodníky jsou řešeny bezbariérově. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V řešené lokalitě se plánuje stavba kanalizace OVaK. Tento projekt “Kanalizace Hrušov” 

zpracovává společnost KONEKO s.r.o., předpokládaný termín realizace je v roce 2023. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Stavba se nachází na parc. č. 1618/1, 1619/1 a 1591/1, k.ú. Hrušov ve vlastnictví SMO, svěřeno 

ÚMOb Slezská Ostrava, Těšínská 35, 71016 Slezská Ostrava. 

Dotčené parcely: 
 

  P. Č. LV    VLASTNÍK VYUŽITÍ DRUH POZ. VÝMĚRA 

(m2) 

ZÁBOR 

(m2) 

 

  

1618/1 885 

SMO, svěřeno MOb 

Slezská Ostrava, 

Těšínská 138/35, 

71016 Ostrava 

- zahrada 6763 845 ZPF 

  

1619/1 885 

SMO, svěřeno MOb 

Slezská Ostrava, 

Těšínská 138/35, 

71016 Ostrava 

ostatní 

komunikace 
ostatní plocha 2677 1676  

  

1591/1 885 

SMO, svěřeno MOb 

Slezská Ostrava, 

Těšínská 138/35, 

71016 Ostrava 

- zahrada 4581 30 ZPF 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. Nejsou. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. Nejsou. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Zůstanou 

stávající.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci. Nová stavba. 

b) účel užívání stavby.  

Účel užívání zůstane stávající – místní komunikace. chodník a nově parkovací stání. 

c) trvalá nebo dočasná stavba. Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu 

s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby,  

§8 Základní požadavky  

      Stavba plní základní požadavky na mechanickou odolnost a bezpečnost při užívání. 

§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví a životního prostředí  

      Stavba je navržena v souladu s těmito podmínkami.  

Bezbariérové užívání stavby se týká navržených chodníků a bude zajištěno – v místě napojení 

chodníků na vozovku - vstupu do vozovky budou snížené obruby (+2cm) a provedeny varovné 

pásy š.0,4m. Obruba podél zvýšené části chodníku bude osazena +7cm. A bude tak tvořil 

přirozenou vodicí linii. Rovněž jsou navržena 2 parkovací stání pro ZTP ze zám. dlažby 

s bezbariérovým přístupem na chodník. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do PD.  

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace na základě podkladů od jejich správců. V 

řešené lokalitě se nachází podzemní vedení CETIN, Dial Telecom, Itself, nadzemní a podzemní 

vedení kabelů NN ČEZ Distribuce, plynovod NTL a STL společnosti GridServices, vodovod a 

kanalizace OVaK a vedení a stožáry VO ve správě OK a.s.  

CETIN, a.s. 

V lokalitě dojde ke střetu s podzemním vedením telekomunikačních sítí. Dle podkladů dodaných 

spol. CETIN byly sítě zaneseny do situace. V rámci stavby nutno dodržet požadavky správce 

sítě viz Dokladová část. V místě křížení s kabelem Cetin bude připoložena rezervní chránička 

Kopoflex 110. Niveleta komunikace však nebude snížena. Společnost CETIN souhlasí se 

stavbou při dodržení stanovených podmínek viz dokladová část. Podmínky budou splněny – 

zajistí dodavatel stav. prací. 
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Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 

ručně rozebíratelný ve struskovém nebo štěrkopískovém loži /tj. dlažba bez podbetonování/. 

Nesmí být použit zalévaný ani suchý beton. 

V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte pojízdné či parkovací plochy. 

Nad trasou telekomunikační sítě nesmí být měněna niveleta a osazovány podélně obrubníky s 

minimálním odstupem 0,5m mezi trasou SEK a hranou betonového základu obruby. 

Niveleta komunikace zůstane zachována ve stejné úrovni 

V rámci výstavby nových zpevněných ploch je potřeba provést obnažení vedení SEK a zajištění 

proti jeho poškození - uložením vedení dle ČSN mimo konstrukční vrstvy a uložením do typově 

vhodných plastových půlených chrániček DN110mm např. AROT, SYSPRO, KOPOHALF, se 

souběžným položením do trasy rezervní chráničky DN110 pod celou zpevněnou plochou s 

přesahem min. 0,5m za okraje zpevněné plochy. Konce prostupu nutno utěsnit proti vniknutí 

nečistot a geodeticky zaměřit. Zaměření předá stavebník zástupci společnosti CETIN a.s. 

nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. 

V místech rozšíření komunikace budou nadstaveny a obetonovány všechny chráničky na všech 

dotčených trasách sítě SEK. Toto bude provedeno z do typově vhodných plastových půlených 

chrániček odpovídajících průměrů např. AROT, SYSPRO, KOPOHALF s přesahem min. 1m za 

okraje komunikace. 

V případě nemožnosti uložení kabelů dle ČSN mimo konstrukční vrstvu bez přerušení provozu 

bude nutno provést úpravu sítě např. kabelovou vložku, kontaktujte pracovníka ochrany sítě. 

Úpravu zajistí společnost CETIN a.s. v závislosti na rozsahu překládané sítě buď na základě 

zaslané objednávky nebo sepsané smlouvy o překládce. Tyto práce budou provedeny na náklady 

investora stavby, který je vyvolal. 

Obnažené trasy SEK podléhají kontrole pracovníkem CETIN a.s. Terén pod vedením bude 

řádně zhutněný, aby nedocházelo k následnému sedání zeminy a poškození vedení. Teprve po 

uskutečněné kontrole je možno provést dodatečnou ochranu vedení uložením do chráničky, 

uložení vedení zpět do trasy dle ČSN. Vedení bude uloženo do pískového lože a zpět uloženy 

ochranné desky a oranžová folie. 

 

ČEZ Distribuce, a.s. 

V lokalitě dojde ke střetu s podzemním vedením NN a nadzemním vedením VN této společnosti. 

Vedení bylo zakresleno do situace dle podkladů společnosti. V rámci stavby nutno dodržet 

požadavky správce sítě viz Dokladová část.  Společnost ČEZ Distribuce souhlasí se stavbou při 

dodržení stanovených podmínek viz dokladová část. Podmínky budou splněny – zajistí 

dodavatel stav. prací. 

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek: 

1.Nové zpevněné plochy budou umístěny ve vzdálenosti minimálně 0,5 metru od betonového 

základu sloupu VN a NN. 

Parkovací stání budou umístěna minimálně 2 metry od krajního vodiče VN 22kV. Rozhodující 

je krajní vodič, nikoliv osa vedení VN. 

Výkopové zemní práce v ochranném pásmu podzemního vedení VN a NN budou prováděny 

ručně po prokazatelném vytyčení podzemních sítí. V prostoru výstavby musí být zachovány 

hloubky a krytí stávajících kabelů podzemního vedení VN a NN a dodrženy podmínky pro jejich 

uložení podle uvedených ČSN a PNE. Rovněž musí být dodrženy níže uvedené prostorové normy 

pro souběh a křížení uvedeného vedení s vedením dalších inženýrských sítí. 
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2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 

pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro 

výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu 

(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 

souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 

ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci 

stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení 

podané žádosti. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury 

musí být vyprojektoványa provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 

33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-

6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 

vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit 

min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého 

napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle 

PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 

předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 

V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 

předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 

nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 

distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů 

od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací 

nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za 

případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 

nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 

bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční 

soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 

bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 

označen výstražnou cedulí. 

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě 

povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v 

platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o 

existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto 

skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo 

mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými 

osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí 
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podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ 

Distribuce, a. s. 

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., 

a Telco Pro Services, a. s. 

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 

GridServices, s.r.o. 

V lokalitě dojde ke střetu s plynovodem NTL  a STL této společnosti. Plynovod byl zakreslen do 

situace dle podkladů společnosti. V rámci stavby nutno dodržet požadavky správce sítě viz 

Dokladová část.  Niveleta komunikace však nebude snížena. Společnost GridServices souhlasí 

se stavbou při dodržení stanovených podmínek viz dokladová část. Podmínky budou splněny – 

zajistí dodavatel stav. prací. 

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v 

ochranném pásmu ( OP ) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na 

každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné 

nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu, vysazovány stromy a 

dřeviny a pojížděno těžkou technikou. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně 

ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz 

uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

Komunikace: 

- Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno. 

- Při výstavbě komunikace, chodníku a zp. ploch požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.. 

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m. 

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost 

minimálně 2 m na obě strany. 

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. 

Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo 

nad potrubím. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je 

zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení. 

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní 

přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění 

betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm. 

- Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde 

navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále 

je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy 

kolmo na plynovod (tím i komunikaci). 

- Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí 

menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo 

dosaženo požadovaného krytí. 

- Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě 

s odpovědným pracovníkem GasNet, s.r.o.. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem 

č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora. Na 

případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko. 
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Případné objekty jako palisády, oplocení vč. sloupků, betonových základů, podezdívky, opěrné 

zdi, svislé dopravní značení, propustky, vpusti apod. musí být situovány mimo ochranné pásmo 

plynárenského zařízení. 

OVaK, a.s. 

V lokalitě dojde ke střetu s vodovodem a kanalizací této společnosti. Vedení bylo zakresleno do 

situace dle podkladů společnosti. V rámci stavby nutno dodržet požadavky správce sítě viz 

Dokladová část.  Dle požadavků společnosti je v místech vodovodních přípojek navržena 

plocha trávníku a v těchto místech nejsou umístěna parkovací stání. 

Informativně: V řešené lokalitě se plánuje stavba kanalizace OVaK. Tento projekt “Kanalizace 

Hrušov” zpracovává společnost KONEKO s.r.o., předpokládaný termín realizace je v roce 

2023. 

Společnost OVaK souhlasí se stavbou při dodržení stanovených podmínek viz dokladová část. 

Podmínky budou splněny – zajistí dodavatel stav. prací. 

1. Stávající a nově navrhovaná zařízení v provozování OVaK a.s. budou respektována dle 

příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb.  Ochranné pásmo pro 

vodovody a kanalizace do DN 500mm je 1,5m, nad DN  500mm je 2,5m od vnějšího líce 

stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru 

nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se 

vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení 

staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou 

úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005. 

2. Doporučujeme vlastní stavbu sladit s ostatními stavbami v zájmovém území (např. 

plánovaná výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu v území dotčeném stavbou). 

3. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce zařízení v provozování společnosti OVaK a 

nebude zhoršen přístup k objektům na síti. Ve vzdálenosti 1,5m na každou stranu od 

trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. 

4. Odvodnění komunikace a zpevněných ploch bude realizováno v souladu s předloženou 

dokumentací. Vpusti budou napojeny a realizovány v souladu s technickými požadavky 

společnosti OVaK a.s. 

5. Kvalita vypouštěných odpadních vod bude odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka 

č.3, hodnoty ad. I – vyústění do toku viz dokladová část. 

6. Dešťové vpusti budou použity s vybiratelným košem, kalovým prostorem a zápachovou 

uzávěrkou na výtoku. 

7. Poklopy kanalizačních šachet, vodovodních armatur a zákopové soupravy šoupátek včetně 

přípojek k objektům, budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy 

přístupné. 

8. Parkovací stání nebudou umístěna bezprostředně na ovládacích prvcích vodovodu pro 

veřejnou potřebu. Budou respektovány revizní šachty na kanalizaci v dotčeném území. 

9. Patky doparvních značek, sloupy, stožáry, zábradlí, vzrostlé keře a dřeviny, mobiliář, apod. 

budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti OVAK a.s. 

Stavba bude realizována za těchto podmínek: 
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1. V souladu s ustanovením §153, ods. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění bude před 

zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je 

možno objednat na tel.: 597475103. 

2. Budou dodrženy požadavky na technické provedení kanalizačních stok a přípojek 

společnosti OVAK. 

3. Veškeré stavbou nastalé a vyvolané změny zasahující do ochranného pásma zařízení 

v provozování společnosti, které nejsou písemně odsouhlaseny naším vyjádřením a uvedeny 

v námi odsouhlasené dokumenatci budou zhotovitelem neprodleně ohlášeny a následně 

řešeny s příslušnými provozními středisky naší společnosti. Při nesplnění výše uvedeného 

bude námi neodsouhlasená stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochr. pásmu 

vodárenským zařízení považována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. jako činnost bez 

našeho předchozího písemného souhlasu. 

4. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno (1 měsíc předem) a zástupci 

našich provozů byli přizváni k zahájení stavby (odstraňování svršků komunikace apod.), při 

provádění napojení na zařízení v provozování OVAK a.s., ke kontrole před záhozem, ke 

kontrole osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a k závěrečné kontrolní prohlídce. 

Provoz vodovodní sítě: 597475501, 511, provoz kanalizační sítě: 597475411. 

5. Při závěrečné kontrolní prohlídce nám bude předána dokumentace vodohospodářské části 

dle skutečného provedení a předložen protokol o kontrole osazení poklopů. 

 

Ostravské komunikace, a.s. 

V lokalitě dojde ke střetu s podzemním vedením VO a se stožáry VO. Vedení bylo zakresleno do 

situace dle podkladů společnosti. V místech stožárů VO jsou navrženy ostrůvky trávníku. 

Výkopové práce v místech křížení s kabelem VO budou prováděny se zvýšenou opatrností.  

V rámci stavby je nutno dodržet požadavky správce sítě viz Dokladová část. V místě uložení 

kabelu pod plochou chodníku bude jeho ochrana zajištěna dle předpisů OK a.s. chráničkami, 

s připoložením rezervní chráničky: 

Ve volném terénu, městské zeleni a v chodnících se kabely ukládají do červených  

korugovaných ochranných trubek vhodného průměru (dle průměrů použitých kabelů)  

z HDPE/LDPE (vnitřní část z LDPE, vnější plášť z HDPE) s vnitřním hladkým povrchem do  

kabelové rýhy šířky min. 35 cm a hloubky min. 50 cm. U chodníkových nájezdů, vjezdů na  

sousední plochy apod. se trubky musí uložit na srovnané dno výkopu šířky 35 cm a hloubky  

min. 80 cm na podkladový beton a obetonovat. 

Při překopu komunikace se zhotoví kabelová rýha šířky min. 50 cm a hloubky min. 120 cm. 

Trubky pod zpevněnými plochami musí mít přesah na obou stranách 0,5m do volného terénu, 

zeleně. Na dně kabelové rýhy se na podkladovou vrstvu betonu uloží chráničky (z HDPE min. 

110 mm) a obetonují se. V každém prostupu prováděném překopem musí být min. jedna 

prázdná náhradní trubka. Rezervní trubky musí být zatěsněny originálními víčky proti zanášení 

zeminou, trubky s kabely se zatěsňují okolo kabelu vhodnou hmotou nebo tmelem. Všechny 

trubky se musí spojovat originálními spojkami, aby nemohlo docházet k jejich zanášení zeminou 

a nečistotami. Chráničky VO musí být ve výkopech vždy označeny červenou výstražnou fólií. 

Při kladení kabelů do hlubšího výkopu bez trubek – ve výjimečných případech schválených 

správcem VO - je nutné dbát na dodržení tloušťky pískového lože 8 cm pod a nad pláštěm 

kabelu, správné uložení mechanické ochrany nebo výstražné folie. Boční přesah mechanické 
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ochrany kabelu musí být nejméně 4 cm. Při uložení nevyžadujícím zvláštní mechanickou 

ochranu se nad pískové lože (na zaházenou vrstvu o tloušťce 25 cm) na urovnanou zeminu 

rozvine výstražná fólie. Potom se dokončí celkový zához výkopu.  

Chráničky pro kabely VO se do výkopu kladou na srovnané dno výkopu nebo do vrstvy přesáté 

zeminy, popř. jemnozrnného recyklátu nebo písku. Po uložení se chráničky zasypou vrstvou 

stejného materiálu o tloušťce alespoň 8 cm nad povrch chráničky. Celá trasa se musí označit 

červenou plastovou výstražnou fólií, která musí být uložena v souladu s ČSN 73 6006.  

Zához kabelové rýhy (mimo výše popsaný) se ve volném terénu a městské zeleni provádí  

zeminou z výkopu, v chodnících, komunikacích a zpevněných plochách se zásyp provádí  

štěrkodrtí. Venkovní teplota při kladení kabelů VO, pokud to jinak nepředepisuje příslušná 

technická norma či pokyny výrobce, nesmí být nižší než + 4 C. Pokud je venkovní teplota nižší, 

musí zhotovitel stavby VO práci s kabely přerušit. Konce kabelů musí být do zhotovení koncovek 

nebo spojek vhodně chráněny před působením vnějších vlivů. Nestanoví-li příslušná  

předmětová norma kabelů nebo montážní pokyny výrobce poloměry ohybů kabelu menší, smí  

se kabely klást s nejmenšími dovolenými poloměry ohybu 15d (kde „d“ je průměr kabelu). 

 

Společnost OK a.s. souhlasí se stavbou při dodržení stanovených podmínek viz dokladová část. 

Podmínky budou splněny – zajistí dodavatel stav. prací. 

1. Uvědomí správce VO – p. Schmidt, tel.: 607279649, Schmidt@okas.cz o plánovaném 

zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu 

a před zahájením prací si objedná vytyčení podzemních vedení VO, které se v terénu vyznačí 

barvou a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce 

provádět. 

2. Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení provede za úhradu po vystavení objednávky 

provoz údržby VO: p. Szpandrzyk, tel.: 595621290, szpandrzyk@okas.cz. 

3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti 

a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než 1m na každou 

stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než 2m od stožárů VO nepoužívali žádných 

mechanizačních prostředků. 

4. Při křížení a soubězích s vedením VO musí být dodrženy zejména ČSN 736005, ČSN 

332000-5-52, ČSN 733050. 

5. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a 

zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito 

sousedních kabelů, nebo potrubí. 

6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Stávající obnažené 

kabely před záhozem uložit do chrániček a před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO 

ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda 

je v původní poloze. O souhlasu správce VO s uložením bude proveden zápis do stavebního 

deníku firmy provádějící stavbu – zápis je podmínkou nutnou pro souhlas správy VO 

v rámci kolaudačního řízení. 

7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna 

žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala 

bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu. 

8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady 

zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá 

správci VO. 

9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná 

zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor za provedení provizorního DZ a 

obnovení všech původních zařízení na přeložených stožárech VO. 



VS projekt s.r.o. 

Ostrava-Vítkovice 

- 14 - 

10. Případné přeložky zařízení VO je nutno předem projednat s naší správou VO a následně 

zapracovat do DSP. 

11. Pod nově zpevněnými pojízdnými plochami, vjezdy a parkovišti je nutno uložit kabely VO 

do chrániček na betonovém základě s obetonováním – tento požadavek je nutno předem 

projednat s naší správou a následně zapracovat do DSP. 

 

Dial Telecom, a.s. (nově Quantcom) 

V lokalitě dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením. Dle podkladů dodaných spol. 

Dial Telecom byly sítě zaneseny do situace. V rámci stavby nutno dodržet požadavky správce 

sítě viz Dokladová část. V místě křížení s kabelem Dial Telecom bude připoložena rezervní 

chránička Kopoflex 110. Niveleta komunikace však nebude snížena. Společnost Dial Telecom 

souhlasí se stavbou při dodržení stanovených podmínek viz dokladová část. Podmínky budou 

splněny – zajistí dodavatel stav. prací. 

Požadujeme: HDPE trubky společnosti Dial Telecom a.s. požadujeme uložit v místě křížení do 

dělených chrániček. Dále požadujeme připoložit rezervní chráničku. 

V případě manipulace s telekomunikačním vedením požadujeme měření vláken před započetím 

prací a po jejich dokončení. O rozpočet požádejte p. Hesse, tel.: 603151951. 

Pokud Váš záměr vyvolá překládku, je potřeba uzavřít smlouvu o přeložce. 

Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky 

zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt: 

vytyceni@dialtelecom.cz) V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky 

pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou. 

Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti 

Dial Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby. 

Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona c. 127/2005 Sb. o 

Elektronických komunikacích. Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou 

dodrženy podmínky dle CSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. 

Výkopové práce v ochranném pásmu (0,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny 

zásadně ručně. Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné 

zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před 

poškozením třetími osobami. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního 

komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním 

protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení. V případě neoprávněného zásahu nebo 

narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod 

v souladu s platnými právními předpisy a normami. 

Itself, s.r.o. 

V lokalitě dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením. Dle podkladů dodaných spol. 

Itself byly sítě zaneseny do situace. V rámci stavby nutno dodržet požadavky správce sítě viz 

Dokladová část. V místě křížení s kabelem Itself bude připoložena rezervní chránička Kopoflex 

110. Niveleta komunikace však nebude snížena. Společnost Itself souhlasí se stavbou při 

dodržení stanovených podmínek viz dokladová část. Podmínky budou splněny – zajistí 

dodavatel stav. prací. 

Při realizaci požadujeme : 
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a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy 

itself s.r.o. (p.Samlík tel.: 603 582 603, e-mail: vytyceni@itself.cz ). P. Samlík případně provede 

vytýčení trasy DOK-ITSELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-

ITSELF. 

b) Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní 

mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění 

přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace. 

c) Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke 

kabelům; nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou 

ČSN 73 6005 

d) Při případném odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou. 

e) V místech zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou 

DOKITSELF zabezpečit ochranu kabelů (chránička, betonová koryta, apod.); v případě 

realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou DOK-ITSELF kabely uložit do chráničky a 

založit rezervní chráničku (spolupráce se zástupcem fy itself s.r.o. – p.Samlík). 

f) V případě kolize stavby s vedením DOK-ITSELF kontaktujte p. Samlíka. 

g) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy itself s.r.o (p. Samlík) ke kontrole 

neporušenosti zařízení fy itself s.r.o. a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu 

DOKITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku). 

Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit 

Dohledovému centru itself s.r.o. – tel.: 533 383 383. 

 

České Radiokomunikace a.s. 

V lokalitě dojde ke střetu s podzemním optickým komunikačním vedením. Dle podkladů 

dodaných spol. České Radiokomunikace byly sítě zaneseny do situace. V rámci stavby nutno 

dodržet požadavky správce sítě viz Dokladová část. V místě křížení s vedením bude připoložena 

rezervní chránička Kopoflex 110. Niveleta komunikace však nebude snížena.  

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto 

podmínek: Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní 

telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, 

odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá 

opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména 

tím, že: 

a) nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení 

o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@cra.cz, v kopii na 

adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno 

„UPTS/OS/395900/2025_Oznámení zahájení prací“ . 

b) Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. 

na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho 

vydání. 

c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a 

zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u 

pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Mgr. David Vránek tel. 603 855 225, 

email: vranek@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání. 
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d) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení 

(zařízení). 

e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech 

směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací. 

f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali 

zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení 

(zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.). 

g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození 

podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na 

přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.). 

h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování 

zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup. 

i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti 

poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. 

j) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala 

pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k 

provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně 

poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke 

kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem. 

k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními 

(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a 

aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení 

(zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření. 

l) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 

1m na každou stranu komunikace. 

m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod 

telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navyšovat vrstvu zeminy nad 

telekomunikačním vedením (zákaz navýšení nivelity terénu). 

n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření. 

o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné 

plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické 

zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu. 

 

Povodí Odry 

Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů sdělujeme: 

1) Záplavové území na bezejmenném vodním toku ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 

Sb. nám není známo. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů sdělujeme, že ke 

stavbě zpevněných ploch nemáme námitky. 



VS projekt s.r.o. 

Ostrava-Vítkovice 

- 17 - 

2) Navržený způsob likvidace srážkových vod bude možný. Je potřeba dodržet závěry a 

doporučení plynoucí ze zpracovaného HG posudku. 

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0680 „Ostravice od toku Lučina po ústí do 

toku Odra". Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru 

se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl 

vyhodnocen jako nevyhovující. 

Záměr je navrženo realizovat ve vodním útvaru podzemních vod ID_22610 „Ostravská pánev 

- ostravská část“. Kvantitativní stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý, chemický stav 

byl vyhodnocen jako nevyhovující. 

Správce povodí posoudil vliv záměru „Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a 

Plechanovova, Ostrava - Hrušov“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů 

podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav 

dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018". 

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí 

Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze 

předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu 

dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů 

podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. 

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými 

dokumenty. 

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. 

 

Magistrát města Ostravy, Koordinované stanovisko  

Odbor ochrany životního prostředí 

 

Vodní hospodářství  

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný 

vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) vydává dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 

254/2001 Sb., žadateli, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Slezská Ostrava, 

Těšínská 35, 710 16 Ostrava, IČ 00845451, ke stavbě „Komunikace, parkoviště a chodník na 

ul. M. Henryho a Plechanovova, k. ú. Hrušov", 

kladné závazné stanovisko. 

MMO OOŽP upozorňuje: Stavbou a jejím užíváním stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních 

vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Veškeré případné manipulace 

s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo 

zabráněno nežádoucímu úniku závazných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se 

srážkovými vodami. 

Zařízení ke vsakování srážkových vod do horninového prostředí bude provedeno s přihlédnutím 

k ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. 

Stavba (dešťová kanalizace včetně OLK a vsakovacího zařízení) je vodním dílem dle ust. § 55 

zákona č. 254/2001 Sb., a podléhá tak povolení stavby vodního díla, k jehož vydání je příslušný 

stavební úřad. 

Odvádění srážkových vod do vsakovacího zařízení podléhá povolení k jinému nakládání s 

vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., k jehož vydání je příslušný MMO 

OOŽP. Žádost o povolení nakládání s vodami musí být doložena příslušnými doklady v souladu 

s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., v platném znění. K žádosti o povolení 

nakládání s vodami bude předloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru 

hydrogeologie (dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém 

úřadu, v platném znění) v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve kterém bude 
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posouzena možnost zasakování odváděných srážkových vod ze stavby do podzemních vod, resp. 

do prostředí souvisejícího s podzemní vodou. 

 
Odpadové hospodářství  

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako 

správní orgán místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění 

státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a věcně 

příslušný podle: 

A) ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), dává 

podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady  

kladné vyjádření. 

Upozornění: V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce povinen při 

odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s 

vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a 

stavebními a demoličnímu odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 

opětovného použití a recyklace. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

B) ust. § 77 odst. 1 písm. a) a j) a ust. § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), vydává na základě ust. 

§ 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65, ust. § 4 odst. 2, ust. § 7 odst. 1 a 

ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb. a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a dle ust. § 4 odst. 2 

písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů  

kladné závazné stanovisko 

 

MMO OOŽP upozorňuje: Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není nutné u dřevin 

splňujících podmínky ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 189/2013 Sb.). O vydání závazného 

stanoviska ke kácení ostatních dřevin rostoucích mimo les (ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 

Sb.), je nutno požádat Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, 

odbor dopravy a životního prostředí, Těšínská 35, 710 16 Ostrava. Žádost musí obsahovat 

údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Oprávněnost postupu dle § 8 

odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. a důvod ke kácení dřevin dokládá žadatel dokumentací stavby.  

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, které by mělo za 

následek porušení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Povolení s kácením dřevin bylo 

vydáno viz dokladová část. 

 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu  

D) Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu sděluje, že pro stavbu „Komunikace, parkoviště a chodník na ul. 

M. Henryho a Plechanovova, k. ú. Hrušov“ vydá závazné stanovisko – souhlas dle ust. § 9 odst. 

8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, k trvalému 

odnětí zemědělské půdy na základě samostatné žádosti evidované pod sp. zn. S-

SMO/570979/21/OŽP. Bylo vydáno viz dokladová část. 

 

Oddělení územního plánu a památkové péče 
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Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu – odd. územního plánu 

a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vydání 

koordinovaného závazného stanoviska sděluje: předmět žádosti není kulturní památkou, neleží 

v památkově chráněném území a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu – oddělení územního 

plánování a památkové péče (dále jen MMO ÚP a SŘ) jako věcně a místně příslušný úřad 

územního plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a 

ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správní řád), dle ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona a § 149 správního řádu, 

na základě žádosti o vydání závazného stanoviska, vydává toto: 

závazné stanovisko 

k záměru "Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k. ú. Hrušov" 

na pozemcích parc. č. 1591/1, 1618/1 a 1619/1 v k. ú. Hrušov, dle žádosti a dokumentace pro 

vydání společného povolení.  

Magistrát města Ostravy jako příslušný úřad územního plánování dospěl k závěru, že záměr 

"Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k. ú. Hrušov" na 

pozemcích parc. č. 1591/1, 1618/1 a 1619/1 v k. ú. Hrušov, dle žádosti a dokumentace pro 

vydání společného povolení, je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování ve smyslu ust. 

§ 96b odst. 3 stavebního zákona  

přípustný. 

 

Odbor dopravy 
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, 

příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „silniční zákon“), dotčený úřad podle ust. § 124 

odst. 5 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen úřad), a ust. § 40 odst. 4 písm. d) silničního zákona  

vydává ke stavbě souhlasné závazné stanovisko. 

 
 

ÚMOb Slezská Ostrava 

SMO ÚMOb Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí nemá k výše stavbě 

zásadních připomínek:  

- s vlastníky dotčených pozemků je nutno projednat vstupy  

- v případě vyloučení provozu během stavby, nutno požádat zdejší odpor o povolení uzavírky 

dle ust. § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  

- před zahájením stavby nutno požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích po dobu stavby  

- v případě kácení stromů o obvodu kmene, ve výšce 130 cm, větším než 80 cm, nutno požádat 

zdejší odbor o povolení kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění  

- v případě zásahu do komunikací, chodníků nebo veřejné zeleně bude zdejší odbor, min 30 dní 

před zahájením vlastních výkopových prací, požádán o povolení zvláštního užívání místních 
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komunikací, chodníků nebo veřejné zeleně dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ust. § 25 odst. 6 písm. c, d  

- při provádění stavby budou místní komunikace udržovány ve schůdném a pojízdném stavu 

(řádně čištěny)  

- případné výkopy budou po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost dopravního 

provozu a pohybu chodců  

- stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu  

- práce budou prováděny tak, aby co nejméně utrpělo životní prostředí, se vzniklými odpady 

bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

včetně předpisů vydaných k jeho provedení  

 

PČR MŘ Policie Ostrava, Dopravní inspektorát 
Bylo vydáno souhlasné stanovisko.  

KHS MSK se sídlem v Ostravě 
Není dotčeným orgánem. 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

S projektovou dokumentací souhlasíme za níže uvedených podmínek:  

Práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a 

normami.  

Před zahájením prací si stavebník za úhradu u správce zařízení (p. Vavřina 597 402 164 email 

kamil.vavrina@dpo.cz, p. Ručka 597 402 150 email eduard.rucka@dpo.cz) objedná vytyčení 

tras kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení trolejbusové dráhy – o 

vytyčení a technických opatřeních vůči drážnímu zařízení (cizí zdroj) bude proveden zápis do 

stavebního deníku. Pro určení hloubky uložení trakčních kabelů provede stavebník kopanou 

sondu na své náklady.  

Po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude drážní zařízení DPO přístupné pro 

odstraňování poruch a provádění běžné údržby.  

Každé zjištěné nebo způsobené poškození kabelů nebo zařízení DPO bude okamžitě ohlášeno 

na dispečink dopravní cesty DPO tel. 597 401 330.  

Po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně 

realizací předmětné akce vzniknou.  

Neručíme za žádné škody ani úrazy, které by mohly vzniknout provozem našeho zařízení na 

zařízení stavebníka, stavebníkovi nebo třetí osobě, ledaže by bylo nalezeno prokazatelné 

zavinění zaměstnancem DPO.  

Před záhozem kabelové trasy DPO budou správci zařízení DPO (p. Vavřina tel. 597 402 164, 

kamil.vavrina@dpo.cz, p. Ručka, tel. 597 402 150, eduard.rucka@dpo.cz), vyzváni ke kontrole, 

zda nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu 

správce zařízení DPO bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. 

Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si DPO právo nechat 

inkriminované místo na náklady provádějící organizace místo znovu odkrýt.  

Po celou dobu stavebních prací bude provoz na ul. Pláničkova bez omezení.  
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová 

ochranná pásma a chráněná území apod. 

Předmětem dokumentace je rozšíření a rekonstrukce komunikace, vybudování parkovacích míst 

a chodníku na ul. M. Henryho a Plechanovova. 
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Komunikace bude rozšířena ze stáv. 5m na šířku 6m ze živice ACO 11+ na ploše 1243m2 a 

bude upnuta do bet. obrub BO 15/25 s řádkem žul. kostek v délce 436m.  Napojení na stáv. 

navazující komunikace bude provedeno zařezáním + asf. zálivkou. 

Parkovací stání budou provedena ze zám. dlažby se širší spárou viz Vzorový řez na ploše 412 

m2. Zpevněná plocha bude upnuta do bet. obrub BO 10/25 osazených  ze strany zeleně na 

+10cm, z nájezdové strany budou obruby komunikace zapuštěny na +2cm viz vzorové řezy.  

Chodníky šířky 2m budou provedeny ze zám. dlažby a rovněž osazeny do bet. obrub BO 10/25. 

Chodník bude výškově osazen o +10cm nad úroveň parkovací plochy. Vodicí linie bude vedena 

podél pravé strany chodníku směrem do zeleně – obrubou osazenou na +7cm. S ohledem na 

odvodnění chodníku do zeleně bude tato obruba co 50m přerušena v délce 1m.  

Celková délka bet. obrub BO 10/25 je  647m. 

Místo pro kontejnery bude provedeno shodně s chodníky. 

V místech mezi jednotlivými parkovacími místy (ostrůvky zeleně) bude založen trávník – na 

ploše 258m2. Plocha za obrubou bude nově ohumusována a zatravněna. – celkem 476m2. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů. Netýká se. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.: 

Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky bude 

upřesněno před zahájením výstavby 

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích) 
pol.č.    popis                                 zatřídění                              char.odpadu         

1             beton                                      170101                              ( 0 )                   

2         zemina a kamení  

            neuvedené pod č.                 170503 170504                         ( 0 )      

3          Odpady komunální              200101- 200108, 200199               ( 0 )      

Místo a způsob uložení odpadu v průběhu realizace bude následně určeno dodavatelem stavby. Odpad 

bude uložen na řádných skládkách s ohledem na druh odpadu. V rámci kolaudačního řízení budou 

stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby 

všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

Likvidace dešťových vod bude zajištěna částečně svedením do kanalizace, částečně 

zasakováním do podkladních vrstev. 
 

Výkopy zeminy na ploše zeleně – 683m2 

Bourání stáv. komunikace – asfaltu -  477m2 

Bourání dlažby – 545m2 

Bourání stáv. krajníku OP3 +ŽK v délce 420m 

Bourání obruby chodníku v délce 369m 

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku do 10 km. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Realizace stavby – 2025 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby. Netýká se. 
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k) orientační náklady stavby: 7 mil. Kč bez DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Navržená šířka komunikace a chodníku odpovídá požadovaným rozměrům. Plocha parkovacích 

stání je dána min. požadovanými rozměry (2,5mx4,5m, krajní stání 2,75mx4,5m).  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Materiálové řešení parkovacích stání je navrženo s ohledem na upřednostnění zásaku 

dešťových vod do podkladních vrstev. Architektonické řešení je navrženo v souladu s požadavky 

investora. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 

návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 

nepřípustné přetvoření. Tento druh stavby nevyžaduje. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima). Tento druh 

stavby nevyžaduje energie. 

c) celková spotřeba vody. Tento druh stavby nevyžaduje. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky 

bude upřesněno před zahájením výstavby 

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích). 

pol.č.    popis                                 zatřídění                              char.odpadu         

1             beton                                      170101                              ( 0 )                   

2         zemina a kamení  

            neuvedené pod č.                 170503 170504                         ( 0 )      

3          Odpady komunální              200101- 200108, 200199               ( 0 )      

Místo a způsob uložení odpadu v průběhu realizace bude následně určeno dodavatelem stavby. 

Odpad bude uložen na řádných skládkách s ohledem na druh odpadu. V rámci kolaudačního 

řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, 

vznikajícím během stavby všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se 

zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu. 

Výkopy zeminy na ploše zeleně – 683m2 

Bourání stáv. komunikace – asfaltu -  477m2 

Bourání dlažby – 545m2 

Bourání stáv. krajníku OP3 +ŽK v délce 420m 
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Bourání obruby chodníku v délce 369m 

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku do 10 km. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. Tento druh stavby nevyžaduje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (5.listopadu 2009)  o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Jsou splněny požadavky dle přílohy č.1. Bezbariérové užívání stavby je zajištěno – v místě 

ukončení chodníku u komunikace - bude zapuštěná obruba (+2cm) a varovný pás v š.0,40m ze 

slepecké kontrastní dlažby. Obruba podél zvýšené části chodníku (pravá strana ze strany 

zeleně) bude osazena +7cm, tvoří přirozenou vodící linií. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při návrhu projektu nebylo nutné řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť 

podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle 

platných bezpečnostních předpisů a technických norem. 

Nad rámec zákonných předpisů, což jsou zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. další zvláštní požadavky nejsou. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů   

a) popis současného stavu 

V současnosti se v řešené lokalitě  nachází komunikace ze živice šířky cca 5m v nevyhovujícím 

stavu, nedostatek parkovacích stání – částečné stání na chodníku z dlažby v havarijním stavu.  

b) popis navrženého řešení 

Předmětem dokumentace je rozšíření a rekonstrukce komunikace, vybudování parkovacích míst 

a chodníku na ul. M. Henryho a Plechanovova. 

 

Komunikace bude provedena  v šířce 6m ze živice ACO 11+ na ploše 1243m2 a bude upnuta 

do bet. obrub BO 15/25 s řádkem žul. kostek v délce 436m.  Napojení na stáv. navazující 

komunikace bude provedeno zařezáním + asf. zálivkou. 

Parkovací stání budou provedena ze zám. dlažby 20x20, antracit se širší 3cm spárou viz 

Vzorový řez na ploše 412 m2. Zpevněná plocha bude upnuta do bet. obrub BO 10/25 osazených  

ze strany zeleně na +10cm, z nájezdové strany budou obruby komunikace zapuštěny na +2cm 

viz vzorové řezy.  

Chodníky šířky 2m budou provedeny ze zám. dlažby  20x20, šedá a rovněž osazeny do bet. obrub 

BO 10/25. Chodník bude výškově osazen o +10cm nad úroveň parkovací plochy. Vodicí linie 

bude vedena podél pravé strany chodníku směrem do zeleně – obrubou osazenou na +7cm. 

S ohledem na odvodnění chodníku do zeleně bude tato obruba co 50m přerušena v délce 1m.  

Celková délka bet. obrub BO 10/25 je  647m. 
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Místo pro kontejnery bude provedeno shodně s chodníky. 

 

V místech mezi jednotlivými parkovacími místy (ostrůvky zeleně) bude založen trávník – na 

ploše 258m2. Plocha za obrubou bude nově ohumusována a zatravněna. – celkem 476m2. 

 

 

Konstrukce komunikace: 

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11     0,05 m 

- SPOJ. POSTŘIK 0,3kg/m2 

- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+      0,08 m 

- INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0kg/m2 

- MZK         0,17 m…..80 MPa 

- ŠTĚRKODRŤ ŠDA       0,20 m…..45 MPa 

    celkem                    0,50 m   

 

Konstrukce parkovacích stání: 

- DLAŽBA SE ŠIROKOU SPÁROU, ANTRACIT, TL.8CM  0,08 m 

- LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA                0,04 m 

- MZK          0,25 m     

- ŠTĚRKOPÍSEK       0,10 m 

- GEOTEXTILIE 500g/m2       

- FATRAFOL 806 TL.1,5mm      0,01m  

- GEOTEXTILIE 800g/m2         

- ŠTĚRKOPÍSEK                                             0,05 m      

    celkem                                                                                0,53 m                                                

 

Konstrukce chodníku: 

- ZÁM. DLAŽBA, ŠEDÁ, TL.8CM     0,08 m 

- PÍSKOVÉ LOŽE                  0,04 m 

- ŠTĚRKODRŤ 16-32                                             0,22 m      

    celkem                                                                                0,34m     

                                            

Minimálně požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef. je 45 MPa. Při 

dosažení této hodnoty na silniční pláni není nutno sanaci pláně provádět. 

 

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace na základě podkladů od jejich správců. V 

řešené lokalitě se nachází podzemní vedení CETIN, nadzemní a podzemní vedení kabelů NN 

ČEZ Distribuce, plynovod NTL a STL společnosti GridServices, vodovod a kanalizace OVaK a 

vedení a stožáry VO ve správě OK a.s.  

V řešené lokalitě se plánuje stavba kanalizace OVaK. Tento projekt “Kanalizace Hrušov” 

zpracovává společnost KONEKO s.r.o., předpokládaný termín realizace je v roce 2023. 

Odvodnění: 

Způsob odvodnění komunikace zůstane zachován a to do ul. vpustí, které však budou posunuty, 

nahrazeny novými včetně napojení na stáv. kanalizaci a doplněny novými. Komunikace je 

navržena se střechovitým  oboustranným2% příčným spádem, podélný spád zůstává zachován 

a kopíruje stáv. terén. Rozšířená plocha komunikace bude svedena do kanalizačních šachet 

s akumulační jímkou, které budou sloužit jako ul. vpusti (VP5 a VP7) a zajistí tak zpomalení 
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odtoku do stáv. kanalizace viz výkres D6. Maximální odtok těchto srážkových vod z rozšířené 

plochy komunikace do stáv. kanalizace činí při 15min dešti 5516 l. 

 

Plocha chodníků bude odvodněna 2% příčným spádem směrem do přilehlé zeleně, kde bude 

vytvořena zhlubeň a voda zde bude zasakovat do podkladních vrstev. Podél chodníku v celé 

jeho délce je navržena terénní zhlubeň v šířce 1m na ploše celkem 272m2, která bude nově 

ohumusována a zatravněna. S ohledem na tento způsob odvodnění zasakováním bude zvýšená 

obruba podél této strany chodníku (vodicí linie +7cm) co 50m přerušena v délce 1m, aby mohla 

voda odtékat. 

 

Odvodnění parkovišť řeší detailně objekt SO301. Plocha parkovacích stání je navržena ze zám. 

dlažby se širší spárou viz vzorový řez. Odvodnění parkovacích stání bude řešeno zásakem přes 

zatravň. dlažbu do konstrukčních vrstev, kde bude dešťová voda svedena pomocí fólie Fatrafol 

3% spádem viz vzorové řezy  (podél. ul. Plechanovova bude kopírovat spád parkovacích stání, 

podél ul. Henryho bude spád opačný s ohledem na stáv. vodovod). Fólie je spádována do 

drenážního potrubí DN 150 PVC, které je svedeno pomocí šachtic Š2-7 a VPD1 a pomocí  

dešťové kanalizace PVC DN 200 přes šachtici Š1 do odlučovače ropných látek a z něj bude 

předčištěná voda zasakovat ve vsakovacím objektu. Tímto způsobem bude tedy zajištěna 

ochrana podzemních vod.  Povrchová voda, která nestačí zasáknout při přívalových deštích 

bude svedena pomocí štěrbinových žlabů 10/20 rovněž přes šachtice do odlučovače ropných 

látek a dále do vsakovacího objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení.  

S ohledem na charakter stavby – není řešeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení.  

Komunikace bude rozšířena ze stáv. cca 5m na šířku 6m. 

Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného 

území, pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou, nezasahuje do požárních 

nástupních ploch. V případě zásahu HZS lze v případě slepé ulice Plechanovova využít plochy 

před bytovým domem č.p. 9. Po dobu provádění stavby bude neustále umožněn průjezd 

pohotovostních vozidel přes staveniště. 

Požární bezpečnost je řešena dle vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN 

73 0802 a ČSN 73 0833 v návaznosti na související normy. Opravovaná komunikace bude 

provedena ze živice ACO 11+ zpevněná pro použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou 

nápravu je nejméně 100 kN.   

Za předpokladu dodržení tohoto požárně bezpečnostního řešení, vyhoví stavba komunikace 

vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dotčeným normám z oboru požární 

bezpečnosti staveb. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana. Netýká se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí  
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Veškeré stavební a realizační práce budou probíhat pouze v denní době ve smyslu §12 nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací. 

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a souvisejících předpisů. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, technická seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření, ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby – není řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Napojení komunikace zůstane zachováno. Likvidace dešťových vod bude zajištěna zasakováním 

do podkladních vrstev a svedením do kanalizace. Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do 

situace na základě podkladů od jejich správců.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:  Netýká se. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Je zachováno stávající dopravní řešení a napojení komunikací na ul. M. Henryho a 

Plechanovova.  

Nově budou parkovací stání označeny svislými dopravními značka mi IP11b (kolmá stání) 

s tabulkou E8e, jednou značkou IP11c (podélná stání), dvě parkovací stání pro ZTP budou 

označeny společnou značkou IP12+symbol 225 s tabulkou E8e (3m, 3m). Dále budou 

parkovací stání vyznačena vodorovným dopravním značením V10b, V10f a prostor před 

kontejnery bude označen žlutou čárou V12a viz situace DZ. Bude nutno demontovat 1ks stáv. 

značení  IP11e a posunout stáv. označení s názvem ulice na začátku staničení větve A. 

Větev B komunikace je slepou ulicí a nově bude označena svislou značkou IP10a. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. Zůstane stávající. 

c) doprava v klidu.  

Nově budou parkovací stání označena svislými dopravními značka mi IP11b (kolmá stání) 

s tabulkou E8e, jednou značkou IP11c (podélná stání), dvě parkovací stání pro ZTP budou 

označeny společnou značkou IP12+symbol 225 s tabulkou E8e (3m, 3m). Dále budou 

parkovací stání vyznačena vodorovným dopravním značením V10b. 

d) pěší a cyklistické stezky. Chodník bude umístěn v zeleni a jeho trasa od stávající bude mírně 

odsunuta. Chodník navazuje na stáv. chodníky a je řešen bezbariérově.  



VS projekt s.r.o. 

Ostrava-Vítkovice 

- 27 - 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   

Terénní úpravy, použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

V místech nově vzniklých ostrůvků zeleně mezi park. místy bude založen trávník na ploše 258m2. 

Stávající zeleň za obrubou bude nově ohumusována a zatravněna v tl. 10cm, v šířce 1m na ploše 

476m2. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnány 

s okolním terénem a osety parkovou směsí. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. Nedojde k překročení nejvyšší ekvivalentní 

hladiny dopravního hluku v denní nebo v noční době, neb se jedná o min. dopravní zátěž. 

Likvidace dešťových vod bude zajištěna zasakováním a svedením do kanalizace. Místo a způsob 

uložení odpadu bude následně určeno dodavatelem stavby. Odpad bude uložen na řádných 

skládkách s ohledem na druh odpadu. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu 

předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby všem 

zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  

 

Stavbou nedojde ke zhoršení vlivu na přírodu a krajinu. Stávající dřeviny budou během stavby 

chráněny s přihlédnutím k ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích – zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.10, 

4.12 a 4.14, což zajistí dodavatel stavby. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. Stavba nemá žádný vliv na soustavu 

chráněných území Natura 2000   

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem. Netýká se. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-

li vydáno. Netýká se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 
Pro stávající ochranná pásma platí: 

- zákon 151/2000 Sb. o telekomunikacích 

 kabelové trasy spojů – 1,5 m na každou stranu od sdělovacího kabelu 

- zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

 vodovody a stoky do DN 500 – 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce 

 vodovody a stoky nad DN 500 – 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce  

  ochranné pásmo OOV DN 500 - 6 m od osy potrubí  

- zákon 458/2000 Sb. energetický zákon 

 kabelové vedení všeho druhu – 1 m na každou stranu  
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V rámci stavebních prací nutno dodržet podmínky všech dotčených správců IS dle dokladové 

části. 

B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat obecní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: Zajistí dodavatel stavby 

b) odvodnění staveniště: Je zachován stávající odvodňovací systém. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Rozsah stavby je patrný 

z výkresu situace ZOV. Staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu. Příjezd na staveniště bude po stávající komunikaci z ul. Pláničkova na ul. M. 

Henryho a Plechanovova. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Nejsou. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavební úpravy vyžadují pouze minimální plochy ZS s ohledem na to, že materiál bude dovážen 

a okamžitě zabudován. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku do 10 km. V rámci stavby 

dojde ke kácení stávajících dřevin viz situace kácení. Byla stanovena náhradní výsadba 8 ks 

habrů obecných ´FRANS FONTAINE´ (Carpinus betulus ´FRANS FORTAINE´) o minimálním 

obvodu kmínku 12/14 cm na parc. č . 1541/1, k.ú. Hrušov – zajistí investor. Součásti stavby je 

návrh výsadby 6ks Jírovce pleťového (Aesculus x carnea)  dle požadavků investora stavby. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: Zařízení staveniště stanoví investor stavby 

na pozemku tak, aby byla zachována obslužnost předmětné lokality. Dodavatel bude používat 

svoje stavební dvory. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: Nejsou.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:  

Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky 

bude upřesněno před zahájením výstavby 

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích). 

pol.č.    popis                                 zatřídění                               

1  beton    170101                               

2  zemina a kamení  

            neuvedené pod č.                  170503 170504                          

3           odpady komunální               200101- 200108, 200199                

4            dřevo                                     170201    
 

Výkopy zeminy (stávající plocha zeleně 24m2) 15m3 

Bourání stáv. živice 2m2 

Bourání stáv. krajníku KS3 v délce 12m 

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku do 10 km. 
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Místo a způsob uložení odpadu bude následně určeno dodavatelem stavby. Odpad bude uložen 

na řádných skládkách s ohledem na druh odpadu. V rámci kolaudačního řízení budou 

stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím během 

stavby všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: Materiál bude dovážen a 

okamžitě zabudován. Výkopy budou odvezeny na skládku do 10 km. Dodavatel bude používat 

svoje stavební dvory. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě: Dodavatel stavebních prací zajistí ochranu životního 

prostředí při výstavbě. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Bezpečnost práce při výstavbě bude 

zajištěna dodavatelem stavby. Charakter stavby nevyžaduje stanovení zvláštních podmínek na 

bezpečnost a ochranu zdraví. Pouze je nutno dodržovat veškeré platné ČSN a předpisy BOZP, 

zvláště platné vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Dodavatel musí dodržet: 

     - zákon 309/2006 Sb. (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví při práci) 

     - nařízení vlády 591/2006 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).  

Nad rámec zákonných předpisů nejsou další požadavky. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: Netýká se. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření: Částečné omezení provozu bude řešit dodavatel 

přechodným dopravním značením odsouhlaseným 3 měsíce před zahájením stavby podle 

skutečné dopravní situace a svých technologických pravidel.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Při výstavbě je nutno dodržovat platné legislativní bezpečnostní předpisy. Staveniště nebude 

oploceno, třetím osobám bude vstup na staveniště zakázán. Činností na staveništi nebude 

bezpečnost a zdraví třetích osob nijak ohrožena. Stavební práce a manipulace s materiálem 

musí probíhat v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb. Uspořádání staveniště bude řešeno dle 

platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost 

provozu a ochranu sousedních území. Z hlediska požární bezpečnosti jsou dodrženy všechny 

odstupové vzdálenosti a ochranné pásma.   

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. V 1. 

etapě větev A komunikace a přilehlé parkovací stání a chodník. V 2. etapě větev B komunikace 

s přilehlými parkovacími místy a chodník. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Způsob odvodnění komunikace zůstane zachován a to do ul. vpustí, které však budou posunuty, 

nahrazeny novými včetně napojení na stáv. kanalizaci a doplněny novými. Komunikace je 
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navržena se střechovitým oboustranným 2% příčným spádem, podélný spád zůstává zachován 

a kopíruje stáv. terén. Srážkové vody budou tedy svedeny přímo do ul. vpustí, které jsou 

napojeny na stáv. kanalizaci a odvodnění této části stavby bude totožné s aktuálním stavem. 

Rozšířená plocha komunikace bude svedena do kanalizačních šachet s akumulační jímkou o 

objemu 4500l, které budou sloužit jako ul. vpusti (VP5 a VP7) a zajistí tak zpomalení odtoku 

do stáv. kanalizace viz výkres D6. Akumulovaná voda bude z akumulační jímky pozvolna 

odtékat výtokovým otvorem DN 50mm. Maximální odtok těchto srážkových vod z rozšířené 

plochy komunikace do stáv. kanalizace činí při 15min dešti 5516 l. 

 

Způsob odvodnění ostatních nově navržených zpevněných ploch je však navržen 

zasakováním do podkladních vrstev. 

 

Plocha chodníků bude odvodněna 2% příčným spádem směrem do přilehlé zeleně, kde bude 

vytvořena zhlubeň a voda zde bude zasakovat do podkladních vrstev. Podél chodníku v celé 

jeho délce je navržena terénní zhlubeň v šířce 1m na ploše celkem 272m2, která bude nově 

ohumusována a zatravněna. S ohledem na tento způsob odvodnění zasakováním bude zvýšená 

obruba podél této strany chodníku (vodicí linie +7cm) co 50m přerušena v délce 1m, aby mohla 

voda odtékat. 

 

Odvodnění parkovišť řeší detailně objekt SO301. Plocha parkovacích stání je navržena ze zám. 

dlažby se širší spárou. Odvodnění parkovacích stání bude řešeno zásakem přes zatravň. dlažbu 

do konstrukčních vrstev, kde bude dešťová voda svedena pomocí fólie Fatrafol 3% spádem viz 

vzorové řezy (podél. ul. Plechanovova bude kopírovat spád parkovacích stání, podél ul. 

Henryho bude spád opačný s ohledem na výskyt stáv. vodovodu). Fólie je spádována do 

drenážního potrubí DN 150 PVC, které je svedeno pomocí šachtic Š2-7 a VPD1 a pomocí  

dešťové kanalizace PVC DN 200 přes šachtici Š1 do odlučovače ropných látek a z něj bude 

předčištěná voda zasakovat ve vsakovacím objektu. Tímto způsobem bude tedy zajištěna 

ochrana podzemních vod.  Povrchová voda, která nestačí zasáknout při přívalových deštích 

bude svedena pomocí štěrbinových žlabů 10/20 rovněž přes šachtice do odlučovače ropných 

látek a dále do vsakovacího objektu. 

 

Současně byl zpracován hydrogeologický posudek (Ing. Slivková, září 2021). 

Na základě odborného posouzení všech dostupných informací, především pak 

hydrogeologických a hydraulických poměrů lokality a celkové situace, je možné konstatovat ve 

smyslu §38 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v pozdějším znění, že utrácení srážkových vod, 

svedených z plochy plánovaného projektované komunikace se živičným povrchem zásakem do 

horninového prostředí není vhodné. Vody bude vhodné svést do kanalizace. V současné době 

srážkové vody z daného prostoru odtékají do kanalizace a nárůst odváděných srážkových vod 

z této plochy do kanalizace bude zanedbatelný. 

Srážkové vody z nově vybudovaného chodníku lze vsakovat do přilehlé zatravněné plochy o 

rozměru min. 229 m2. K dosažení požadovaného retenčního objemu 14,8 m2 bude vhodné 

opatřit plochu terénním průlehem, zhlubní apod., čímž bude zabezpečen i maximální a plynulý 

vsak vody do horninového prostředí. Tato podmínka je splněna, podél chodníku v celé jeho 

délce je navržena terénní zhlubeň v šířce 1m na ploše celkem 272m2, která bude nově 

ohumusována a zatravněna. 

Srážkové vody z plochy parkovacích stání budou po předčištění vsakovat do podkladních vrstev. 

Požadovaná min. plocha vsaku 95,4 m2 bude dodržena, stejně jako min. retenční objem 6,2 m3.  

Tato podmínka je splněna, vsakovací objekt má vsakovou plochu – 102m2. Objem mezer 

v štěrku frakce 64 ve vsaku = (102 m2) x 0,6 x 0,15 (mezerovitost 15%) = 9 m3 - celkový 

akumulační objem.  



VS projekt s.r.o. 

Ostrava-Vítkovice 

- 31 - 

Při dodržení výše zmíněných podmínek bude na zájmové lokalitě zachován vyhovující stav 

podzemních a povrchových vod a na vodu vázaných ekosystémů a z hydrogeologického hlediska 

zásaku dešťových vod nic nebrání. Vyloučit lze i rizika spojená s nadměrným podmáčením 

pozemků, erozí půdní vrstvy, nebo narušením stability základových poměrů. 
 

Odvodnění rozšířené části komunikace: 

Odvodnění rozšířené plochy komunikace přes ul. vpusti s akumulační jímkou do kanalizace. 

Odvodňovaná plocha  - větev A  324 m2;   T = 15 min;   i = 128  l/s/ha;   k = 0,7 

Q 0,0324 ha .128 l/s/ha . 0,7 = 2,9 1/s 

 

Odvodňovaná plocha  - větev B  360 m2;   T = 15 min;   i = 128  l/s/ha;   k = 0,7 

Q 0,0360 ha .128 l/s/ha . 0,7 = 3,23 1/s 

 

Maximální odtok srážkových vod z rozšířené plochy komunikace A +B do stáv. kanalizace činí  

při 15min dešti 5516 l. 

 

Odvodnění chodníku a parkovacích stání zásakem: 

Odvodnění plochy parkovacích stání bude zajištěno vsakovacím objektem do podkladních 

vrstev. 

Odvodňovaná plocha 412m2;   T = 15 min;   i = 157  l/s/ha;   k = 0,3 

Q 0,0412ha .157 l/s/ha . 0,3 = 2,94 1/s 

 

Odvodnění plochy chodníku bude zajištěno vsakem do přilehlé zeleně. 

Odvodňovaná plocha 600 m2;   T = 15 min;   i = 157  l/s/ha;   k = 0,1 

Q 0,0627 ha .157 l/s/ha . 0,1 = 0,98 1/s 

 

Ostrava, březen 2025 

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Skupník 


