

INDEX	DATUM	OBSAH
SOUPIS ZMĚN ETAPOVĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE		

Přestavba části objektu č.p. 100 ve Výsluní Výsluní č.p. 100, Výsluní; p.p.č. 34 – k.ú. Výsluní [787817]	PARÉ Č.
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY	

INVESTOR <i>Investor</i>	Město Výsluní Výsluní 14 431 83 Výsluní Česká Republika	GENERÁLNÍ PROJEKTANT <i>General designer:</i> Jiří Jerie projektování staveb, inženýrská činnost ve výstavbě, výkon stavebního dozoru Kpt. Jaroše 593, 432 01 Kadaň E: jiri.jerie@email.cz M: +420774639379
OBJEDNATEL <i>Contractor</i>	Jiří Jerie Kpt. Jaroše 593, 432 01 Kadaň E: jiri.jerie@email.cz M: +420774639379	

OBJEKT <i>building</i> SO 01 - Obytný dům			
ČÁST – D.1.2E <i>part</i> Technologické řešení - elektroinstalace			
PROJEKTANT <i>Designer</i>		STUPĚŇ PD	DPS
BOHEMIA ELPLAN – Petr Vyžďura, Bystřická 1649, Kadaň 43201 E: petr.vyzdura@seznam.cz M: +42060898269		ČLENĚNÍ DOKUM.	D.1.2.5
HIP	Jiří Jerie	MĚŘÍTKO <i>scale</i>	OZNAČENÍ STAVEB. OBJ.
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Myšák Dis.–ČKAIT0100456	ZAK.Č. <i>order No.</i>	BE2507
VYPRACOVAL Petr Vyžďura		DATUM <i>date</i>	05/2025
		ČÍSLO PŘÍLOHY	OZNAČENÍ REVIZE
			00
VÝKRES <i>content</i> ELEKTROINSTALACE			