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1. VSEOBECNA CAST

1.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby: Modernizace TT na ul. Vitkovicka v Useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska

Druh stavby: Stavba drahy
Druh stavebniho objektu: Tramvajova zastavka
Stupen dokumentace: DUSP+DPS — Dokumentace pro uzemni a stavebni povoleni

(Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy) +
Dokumentace pro provadéni stavby

Kraj: Moravskoslezsky
Obec s rozsifenou plsobnosti: Statutarni mésto Ostrava
Obec s povéfenym obec. Uradem: Statutarni mésto Ostrava

Obecni ufad : UMO Moravska Ostrava a Privoz
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava - 713520
Stavebnik a objednatel PD: Dopravni podnik Ostrava a.s.

Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA
www.dpo.cz
Tel.: 597 401 111
IC: 619 74 757

Vlastnik SO: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA

Spravce SO: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA

Provozovatel SO: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA

Generalni projektant: IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o .
Vodni 1
602 00 BRNO
www.im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080-2
IC: 276 89 328

Hlavni inzenyr projektu: Ing. JiFi JANIK
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E-mail: jiri.janik@im-projekt.cz
Tel.: 721 021 381

Projektant PS/SO: IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o

Vodni 1

602 00 BRNO

Tel.: 533 446 081

E-mail: im-projekt@im-projekt.cz
IC: 276 89 328

Zodpovédny projektant: Ing. Karel PECHA

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a inzenyrské
konstrukce

CKAIT - 0005284

E-mail: im-projekt@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 081

P¥ilohu zpracoval: Ing. Anna-Marie NOVAKOVA

E-mail: anna-marie.novakova@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 081

1.2. UCEL STAVBY

Hlavnim pfedmétem stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovicka v useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska" je rekonstrukce odvodnéni TT, spodku TT, svrSku TT a krytu TT na ul.
Vitkovicka. Modernizace TT bude provedena v délce 718m (Kolej €.1 - zapadni). Celkova délka
uprav GPK (ZU - KU) je navrzena v dl. 808m (Kolej &.1 - zapadni). Zagatek Useku bude umistén
za kolejovymi konstrukcemi tramvajového trojuhelniku na kfiZzovatce ul. 28.Fijna / Vitkovicka.
Konec useku bude umistén v pfimé pfed tramvajovou zastavkou "Dolni Vitkovice Hlubina".
Jedna se o dvoukolejnou tramvajovou trat, pfiCemz tramvajovy pas je v ul. Vitkovicka umistén
ve stfedu hlavniho dopravniho prostoru mezi jizdnimi pruhy. Smérovy oblouk za ul.
Zelezarenska se pak nachazi na segregovaném tramvajovém télese.

Koleje budou smérové i vySkové vedeny ve stavajici stopé, pouze v prostoru zastavky "Don
Bosco" dojde k rozSifeni osové vzdalenosti koleji z 3,100m na 3,450m, pro moznost mijeni
tramvaji a autobusu v zastavce s vstficnymi nastupnimi ostravky. Vychodni kolej €.2 se oddali
od zapadni koleje pomoci S-motivd. Obé koleje budou nové tvofeny Sirokopatnimi kolejnicemi
57R1 ulozenymi v konstrukci pevné jizdni drahy typu W- Tram. Pevna jizdni draha bude
vybavena antivibraCnimi rohozemi, kolejnice budou vybaveny systémovymi bokovnicemi a
navleky na paty kolejnic. Tato opatfeni budou mit za nasledek snizeni hluku a vibraci od
tramvajového provozu - blizka obytna zastavba. TT bude na ZU a KU plynule napojena na st.
TT.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce zastavky "Don Bosco". Nastupidté zastavky budou
upraveny na normové parametry — délka nastupnich hran 67m, volna Sifka nastupisté 2,500m.
Nastupisté budou oboustranné zpfistupnéna nasvétlenymi prechody pro chodce. Nastupni
hrany a mista pro pfechazeni budou vybaveny vystraznymi svétly (blikajicimi pfi pfijezdu
vozidel MHD). Zastavka bude vybavena novymi oznacniky, novym méstskym mobiliafem
(zabradli, zastavkové pfristieSky, laviCky, odpadkové koSe). Bude provedena pfiprava pro

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 4



MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA V USEKU UL. 28.RiJNA AZ UL. ZELEZARENSKA
SO 12-01 - TRAMVAJOVA ZASTAVKA ,DON BOSCO* (DPO)
TECHNICKA ZPRAVA

vybaveni zastavek kamerovym systémem, WiFi anténou a vyhledové i inteligentnim
informacnimi panely.

Soucasti stavby tedy bude i Uprava celého uli¢niho profilu ul. Vitkovicka v oblasti zastavky "Don
Bosco". Stavebni uUpravy budou zahrnovat nejenom Upravy vlastni silnice 111/4793 (ul.
Vitkovicka), ale i upravu navazujicich chodniki a cyklostezek, véetné Uprav napojeni
komunikace z ul. Dr. Malého.

V celém useku modernizace TT, bude provedena obnova trakéniho trolejového vedeni, ktera
bude zahrnovat obnovu vétSiny trakénich stozard, vEetné novych prevésl, izolatorl, zavésu,
trolejovych lan, usekovych délicu, napajecich bodd... V celém useku bude nové provedeno
ukolejnéni Usekovych délic€i a napajecll, v€etné priéného propojeni kolejnic. V celém useku
bude téz provedena obnova vefejného osvétleni, ktera bude zahrnovat obnovu rozvodu
silového vedeni, zfizeni novych stozara VO a svitidel.

V oblasti uprav zastavky "Don Bosco", budou dale provedeny nasledujici prace: Pfipojka
silového vedeni NN (DPO); Pfelozka silového vedeni VN (VEOLIA PS); Pfelozka vodovodniho
fadu (OVAK), PreloZka NTL plynovodu (GasNet); Sou¢asné bude provedena nahradni vysadba
zelené.

1.3. UCEL STAVEBNIHO OBJEKTU

Ugelem tohoto stavebniho objektu je rekonstrukce stavajici tramvajové zastavky ,Don Bosco*,
ktera obsluhuje vyznamnou ¢ast méstské ¢asti Moravska Ostrava, lokalni ¢asti Salamouna.

Ve stavajicim stavu je zastavka tvofena dvéma odsazenymi ostrovnimi nastupisti o délce
nastupni hrany 62m a celkové Sifce cca 2,40m. VySka nastupni hrany je cca 130-150mm.
Ostravky nejsou vybaveny zabradlim. Ostrivky nejsou feSeny bezbariérové. U ostrivku pro
smér z centra neni umistén zadny pfechod ani misto pro prfechazeni.

V novém stavu bude nové zastavka tvofena dvéma vstficnymi ostrovnimi nastupisti,
umisténymi mezi jizdnimi pasy ul. Vitkovicka (SO 18-01) a vlastnim tramvajovym pasem (SO
11-01). Zastavka je navrzena jako sdruzena, slouzici pro tramvajovou i autobusovou dopravu
(osova vzdalenost koleji 3,450m). Bezbariérovy pfistup na nastupisté a bude zajistén, jak ze
severni tak z jizni strany nastupist, pomoci novych nasvétlenych pfechodl (pfes jizdni pruhy)
a mista pro pfechazeni (pfes téleso TT). Nastupisté budou budovany jako bezbariérové s
vySkou nastupni hrany 200mm nad temenem kolejnice a délkou nastupni hrany 67,000m.
Nastupni hrany budou vybaveny ZB bezbarierovymi zastavkovymi obrubami. Zagatek a konec
nastupni hrany bude ukonfen odskokem 1,350/1,750m, ktery bude na rampy napojen
obloukem R 500mm (ochrana nastupni hrany pfed poskozenim koly autobusu). Nastupni
hrana bude zfizena ve vzdalenosti 1350 mm od osy koleje (v pfimé). Nastupisté zastavky jsou
navrzeny v pfimé koleji bez pfevySeni. Volna Sifka nastupist bude 2,500m. Celkova Sifka
nastupist bude 3,100m.

Povrch nastupidt bude tvofen bezfazetovou CB zamkovou dlazbou pfirodni Sedé barvy.
Nastupni ostrivky budou uzplsobeny pro pohyb nevidomych a slabozrakych osob -
kontrastni pas podél nastupni hrany bude tvofen CB dlazbou &ervené barvy, hmatové prvky
pak CB dlazbou bilé barvy. Nastupisté bude mimo nastupni hranu lemované kamennymi
obrubami Sifky 250mm. Pficny sklon zastavek bude vyspadovan do pfilehlého jizdniho pruhu.
Nastupisté budou uzpusobeny pro pohyb nevidomych a slabozrakych osob — hmatové prvky.
Nastupisté budou od sousednich jizdnich past oddéleny bezpe&nostnim zabradlim. Nastupni
hrany nastupist budou vybaveny vystraznymi svétly 2x61ks (blikajicimi pfi pFijezdu tramvaje /
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autobusu) (SO 15-01).

Nastupisté budou vybavena oznacniky e-paper (se solarnim panelem). Na nastupistich bude
provedena pfiprava pro budouci instalaci zastavkovych informacnich paneltd (KODIS)
(vytazené flexi chrani¢ky cca do 1/3 dl. nastupisté od oznaéniku v ramci SO 15-02).

Nastupisté budou doplnéna o méstsky mobiliar - dopravné bezpeénostni zabradli, zastavkové
pfistfesky pro cestujici s lavickami, odpadkové koSe. Zastavkové pfistfeSky budou tvoreny
ocelovou nosnou konstrukci o 6-ti modulech se stfechou z bezpecénostniho skla a stén z
kaleného skla. Soucasti pristfeSku budou tfi lavicky v délce jednoho modulu. Bezpeénostni
zabradli vySky 1,100m bude tvofeno dvéma madly a bezpecénostni zarazkou pro slepeckou
hal. Na zacatku nastupisté (u oznacéniku) bude zabradli doplnéno i o sklenénou vypli z
kaleného skla v dl. 33m. Vzhledem k tomu Ze zabradli je vedeno pfes jeden stozar TV, bude
nutné zabradli lokalné prerusit. Na dvou mistech bude zabradli doplnéno modulech s opérku
zad. Na zabradli budou zavéSeny nerezové odpadkové kode. Design méstského mobiliaie
bude shodny jednotnym vizualnim stylem pfistfeSki a zastavek MHD na Uzemi mésta
Ostravy.

1.4. SOUVISEJICI STAVEBNI OBJEKTY
; ; ; PROVO ZAVAZNE |STAVEBNI
OBJEKT |NAZEV OBJEKTU VLASTNIK  [sPRAVCE | ~° " |IvESTOR |S0 B OVOLEN
PRIPRAVA A UPRAVA UZEMi umo
50 10-01 |(u i) SMO TSMOAP |- DPO MOAP-
OSRP
SVRSEK A SPODEK
SO 11-01 | TR AMVAJOVE TRATI (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
TRAMVAJOVA ZASTAVKA ,,DON
SO 12-01 | E3Se 0 (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
SO 15-01 '(*DKPT(;‘)'N' PRVKY BEZPECNOSTI |, DPO DPO DPO - DESU
SO 15-02 | SILOVE VEDENI NN (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
SO 15-03 | SILOVE VEDENI VN (VEOLIA PS) |vEOLIAPS  |vEOLIAPS |VEOLIAPS |DPO Uhoss  |pESU
SO 15-21 | VEREJNE OSVETLENI (OKAS) |smo OKAS OKAS DPO gBAF?éR DESU
WIFI ANTENA A PRIPRAVA PRO
SO 1561 | AMEROVY SYSTEM (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
SO 16-31 |VODOVOD (OVAK) OVAK OVAK OVAK DPO MMO-00ZP | DESU
SO 16-61 |NTL PLYNOVOD (GASNET) GasNet GasNet GridServices |DPO IS [
SILNICE I11/4793 - UL.
SO 18-01 |JiTKOVICKA (SSMSK) MSK SSMSK - DPO MMO-OD  |DESU
MiSTNi KOMUNIKACE, UMO
SO 18-02 | CHODNIKY, CYKLOSTEZKY SMO TSMOAP |- DPO MOAP- DESU
(MOAP) OSRP
IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 6
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‘ ; < PROVO ZAVAZNE |STAVEBNI
OBJEKT |NAZEV OBJEKTU VLASTNIK |SPRAVCE ZOVATEL INVESTOR [ SraN POVOLENI
- UMOo
SO 18-03 | MiISTNi KOMUNIKACE (OKAS) |smo OKAS - DPO MOAP- DESU
OSRP
. ) sk SSMSK
SO 18-51 | TRAVALE DOPRAVNi ZNACENi TS MOAP - DPO - -
SMO
OKAS
DOPRAVNE INZENYRSKA
SO 18-91 | o p ATRENI - - - DPO - -
SO 31-01 (Tgng()CN' TROLEJOVE VEDENI 1, DPO DPO DPO - DESU
SILOVE VEDENI - NAPAJECI A
SO 36-01 | pETNE KABELY (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
Uzité zkratky:

DPO - Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 702 00 OSTRAVA

DESU - Dopravni a energeticky stavebni Gfad, odbor staveb drah, Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

GasNet - GasNet, s.r.0., Kligska 940/96, 400 01 USTi NAD LABEM

GridServices - GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 BRNO

MMO-OD - Magistrat mésta Ostravy, Odbor dopravy, Oddéleni silnic, mostd, rozvoje a organizace dopravy, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 OSTRAVA

MMO-OOZP - Magistrat mésta Ostravy, Odbor ochrany Zivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho hospodaistvi, Prokesovo

namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OUPSR - Magistrat mésta Ostravy, Odbor Uzemniho planovani a stavebniho Oddéleni

ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

fadu, stavebné spravni,

MSK - Moravskoslezsky kraj, 28.fijna 117, 702 18 OSTRAVA

OKAS - Ostravské komunikace a.s., Novoveska 1266/25, 709 00 OSTRAVA

OVAK - Ostravské vodarny a kanalizace a.s., Nadrazni 3114/28, 702 00 OSTRAVA

SMO - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

SSMSK - Spréava silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o., Uprkova 795/1, 702 23 OSTRAVA

TS MOAP - Technické sluzby Moravska Ostrava a Pfivoz, p.o. Harantova 3152/28, 702 00 OSTRAVA

UMO-MOAP-OSRP - Urad méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, Odbor stavebniho fadu a prestupk(i, Oddéleni stavebniho
Uradu, Nam. Dr. E. Bene$e 555/6, 729 29 OSTRAVA

VEOLIA PS - Veolia primyslové sluzby CR, a.s., Zelena 2061/88a, 709 OSTRAVA

1.5. SOUVISEJICi A VYVOLANE STAVBY

e Souvisejici stavby, to jest stavby, které je nutné bezpodminecné realizovat s touto stavbou —
budou realizovany:

e Stavba ,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Vitkovicka“ (oficialni nazev)
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(Projektant — Bariské projekty Ostrava, a.s., stupefi PD - DUSP, termin — 2024/06)

Ugelem stavby je smérova prelozka vodovodniho fadu DN 200 Oc, v dl. cca 260m, v ul.
Vitkovicka. Vodovod se nachazi mezi ul. Gajdosova a ul. Zelezarenska, pfi¢emz je situovan pod
NTL plynovodem (dle vyty€eni obou IS na misté). Dle zastupci OVAK je vodovod ve Spatném
technickém stavu (Casté poruchy). Stavajici vodovod soucasné vede v tésné blizkosti zaklada
st. stozard TV+VO, ale i hlubinnych zakladl novych stozart TV+VO (a€ jsou oproti st. stavu
umistény dal od vodovodu). Z téchto dvou divodu zastupci OVAK pozaduji provést prelozku
vodovodu v koordinaci s nasi stavbou TT.

Ugelem stavby je smérova pielozka jednotné kanalizaéni stoky DN1000, v dl. cca 285m, v ul.
Vitkovicka. Soucasti bude i obnova kanaliza¢nich pfipojek k uli€énim vpustem a tfech pfipojek
jednotné kanalizace. Kanalizace se nachazi mezi ul. Gajdo$ova a ul. Zelezarenska, pficemz je
situovana v tésné blizkosti tramvajové trati (Casteéné zasahuje pod prazce). Dle zastupct
OVAK je kanalizace ve Spatném technickém stavu (dle kamerové prohlidky). Zastupci OVAK
pfedpokladaji ze by se tato kanalizace méla rekonstruovat v horizontu cca 15-20let.
Rekonstrukce kanalizace, v tésném soubé&hu s rekonstruovanou TT na PJD by v3ak byla velmi
problematicka a to vcetné prepojeni pfipojek. Z tohoto dlvodu je nutné provést prelozku
kanalizace v koordinaci s nasSi stavbou TT.

1.6. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCi DOKUMENTACI

Tento stuperi projektové dokumentace ,DUSP+DPS — "Dokumentace pro uzemni a stavebni
povoleni (Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy) + Dokumentace pro provadéni
stavby“ nenavazuje na Zadnou pfedchozi dokumentaci.

1.7. PODKLADY

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Geodetické vyskové a polohove zaméfeni skuteCného stavu feSené oblasti - 2021-11 (IGH-
Geodeticka kancelar, Ing. Petr Hrbac, ZaSova 710, 756 51 ZASOVA).

Digitalni katastralni mapa feSené oblasti - 2021-12 (IGH-Geodeticka kancelar, Ing. Petr
Hrbag, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

Digitalni data TM (polohopis, vyskopis, body) (Magistrat mésta Ostravy, odbor projektd IT
sluzeb a outsourcingu, ProkeSovo nameésti 8, 729 30 OSTRAVA)

Bodové pole - polohové bodové pole, nivelaéni body (Cesky Ufad Zemémétigsky a
Katastralni).

Prohlidka na misté stavby v€etné pofizeni fotodokumentace trati, ostatnich objekttd a
prilehlého terénu + oméfeni vybranych objektl - 2021-12 az 2022-08 (IM-Projekt, inzenyrské
a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO).

Archivni PD sta\iby ,2oprava a rekonstrukce tramvajové traté na ul. Vitkovické v useku nam.
Republiky - ul. Zelezarenska“ Situace, Podélny profil, Vzorovy fez - 1989/09 (DPO Odbor
investicni a projek¢ni - archiv DPO).

Archivni inzenyrskogeologické sondy (Ceskd geologicka sluzba - archiv geofond,
Kostelni 364/26, 170 06 PRAHA)

Zavéry z jednotlivych vyrobnich vyborl a projednani (IM-Projekt, inZenyrské a mostni
konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO)

Vyjadfeni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti stavby a vyjadfeni
ostatnich dot&enych organizaci (IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1,
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1.8.

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

[19]
[20]
[21]

[22]
[23]
[24]

[25]

602 00 BRNO)

DOTCENE NORMY A LITERATURA

CSN 01 3466
CSN 28 0318

CSN 72 1006
CSN 72 1810
CSN 73 6001
CSN 73 6005
CSN 73 6100-1
CSN 73 6100-2

CSN 73 6100-3

CSN 73 6102
CSN 736110
CSN 73 6114
CSN 73 6126-1

CSN 73 6131
CSN 73 6133
CSN 73 6405
CSN 73 6412
CSN 73 6425-1

CSN EN 206+A2
CSN EN 1340
CSN EN 13249

CSN EN 13285
CSN EN 13369
CSN EN 14188-1

Vykresy inzenyrskych staveb-Vykresy pozemnich komunikaci

Prlijezdné prurezy tramvajovych trati a obrysy pro vozidla
provozovana na tramvajovych tratich

Kontrola zemin a sypanin

Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucely. Spoleéna ustanoveni
Bezbarierové uzivani dopravnich staveb - Zakladni pozadavky
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

Nazvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 1: Zakladni nazvoslovi

N&zvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 2: Projektovani
pozemnich komunikaci

N&zvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 3: Vybaveni
pozemnich komunikaci

Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
Projektovani mistnich komunikaci
Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast1: Provadéni a kontrola
shody

Stavba vozovek - Kryt z dlazeb a dilcu

Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Projektovani tramvajovych trati

Geometrické uspofadani koleje tramvajovych trati

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, pfestupni
uzly a stanovisté — ¢ast 1: Navrhovani zastavek

Beton — specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Betonoveé obrubniky — Pozadavky a zkuSebni metody

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Vlastnosti
pozadované pro pouziti pfi stavbé pozemnich komunikaci a
jinych dopravnich ploch (mimo Zeleznic a vyztuZzovani
asfaltovych povrchl vozovek)

Nestmelené smési — Specifikace
Spole¢na ustanoveni pro betonové prefabrikaty

Zalivky a vlozky do spar — €ast 1: Specifikace pro zalivky za
horka

TP 170 - Min. dopravy CR Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
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2.

PROSTOR VYSTAVBY A PROVEDENE PRUZKUMY

2.1. POPIS SIRSIHO UZEMi

Stavba je situovana v intravildanu mésta Ostravy, v méstském obvodu Moravska Ostrava a
Pfivoz, na katastralnim uUzemi Moravska Ostrava. Stavba lezi v rovinatém Uzemi na
komunikace na ulici Vitkovicka — maximalni nadmofska vyska v oblasti stavby dosahuje 220m
nad mofrem.

2.2. OSAZENi OBJEKTU DO OKOLNIHO TERENU

Rekonstruovana tramvajova zastavka ,Don Bosco“ se nachazi mezi kfizovatkami ul. Vitkovické
s ulicemi Dr. Malého a GajdoSova. Vné ostrivkl jsou umistény jizdni pruhy silnice 111/4793 (ul.
Vitkovicka), ktera je po obou stranach lemovana chodniky. Na vychodni strané od zastavky se
nachazi garaze Vitkovicka (DPO) a na zapadni strané od zastavek pak kostel sv. Josefa a
Domov Don Bosco.

Zastavka bude vybavena dvéma vstficnymi nastupnimi ostrivky umisténymi mezi jizdni pruh
(SO 18-01) a tramvajovy pas (SO 11-01). Na nastupis$té bude zajistén bezbariérovy pfistup
pomoci nasvétlenych prechodl pro chodce, Které budou umisténa na zacatku i na konci obou
ostravka.

2.3. INZENYRSKE SITE

Stavajici inzenyrské sité v blizkosti stavby zjisténé na zakladé rozeslané Zzadosti o vyjadreni
k inZenyrskym sitim jsou uvedeny v pfiloze B — ,Souhrnna technicka zprava“ v kapitole B.1.7.2
— ,Dot€ené inZzenyrske sité a jejich OP + BP“.

Pozadavky a podminky realizace jednotlivych majitelt a spravcu siti, jsou uvedeny v dokladové
Casti, ktera je soucasti projektu. Tyto podminky a pozadavky je nutné respektovat a Fidit je jimi!!!

Vykopy v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou provadény ruc¢né se zvySenou
opatrnosti!ll

Pfed zahgjenim stavebnich praci budou vySe jmenované sité pfesné vytyCeny jednotlivymi
spravci zminénych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci budou provedeny kopané sondy pro
upfesnéni pfesné polohy inZenyrskych siti!!!

2.4. OSTATNi OCHRANNA PASMA

Tramvajova draha (majitel, spravce a provozovatel — Dopravni podnik Ostrava a.s.). Stavbou
bude dotéeno ochranné pasmo tramvajové drahy. Ochranné pasmo tramvajové drahy je 30m
od osy krajni koleje, nebo krajniho trolejového dratu.

Trolejbusova draha (majitel, spravce a provozovatel — Dopravni podnik Ostrava a.s.). Stavbou
bude dotéeno ochranné pasmo trolejbusové drahy. Ochranné pasmo trolejbusové drahy je 30m
od krajniho trolejového lana.

Silnice 11/479 a 111/4793 (Majitel — Moravskoslezsky kraj, Spravce — Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, p.o.) Stavbou nebude dotéeno ochranné pasmo silnic Il. a lll. tfidy,
protoze v souvisle zastavéném uzemi neni OP definovano.

Mistni komunikace Il. Tfidy (sbérné), lll. tfidy (obsluzné komunikace) a IV. tfidy (komunikace
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se smiSenym provozem a komunikace s vylou¢enim motorového provozu) (Majitel — Statutarni
mésto Ostrava, Spravce — UMO Moravska Ostrava a Privoz, Ostravské komunikace, a.s.)
Stavbou nebude dotéeno ochranné pasmo mistnich komunikaci Il., Ill. a IV., protoZe v souvisle
zastavéném uzemi neni OP definovano.

o Vydusna jama V blizkosti stavby se nachazi bezpecCnostni pasmo vydusné jamy 20m od
objektu.

e Chranéné loziskové izemi — Stavba se nachazi CHLU pro vyhradni loZisko &erné uhli. Ceska
¢ast Hornoslezské panve, uzemni plochy M. Plocha M nevyzaduje stanoveni podminek pro
zajisténi stavby proti u€inkim poddolovani. Stavba se sou€asné nachazi v ploSe puvodné
stanoveného dobyvacim prostoru Vitkovice, pro ¢erné uhli

e Chranéné loziskové tGzemi — Stavba se nachazi CHLU Rychvald pro hoflavy zemni plyn.
Nejsou stanoveny podminky pro umistovani béznych staveb, nejsou-li hlubinné vrty hlubsi nez
30m. Stavba se sou€asné nachazi v dobyvacim prostoru Vitkovice |, pro hoflavy zemni plyn

o Méstska pamatkova zéna Ostrava Vitkovice, stavba sousedi s touto pamatkovou zénou

e Zadna daldi ochrana Uzemi & ochranna pasma (napf. zvlasté chranéné uzemi, soustava
NATURA 2000, CHKO, seismicita, vodnich zdroji ani Iéebnych pramenu, zaplavové uzemi
apod.) Ci jina bezpecnostni a ochranna pasma nadfazenych staveb se v misté nevyskytuji

e Stavba se nachazi v poddolovaném uzemi.

2.5. PROVEDENE PRUZKUMY

2.5.1. InZenyrskogeologické sondy
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/01)

o Dle dostupnych archivnich IG sond bylo zji§t€no do hloubky nasledujici podlozi:

Sonda 334823 - Navazka; hlina jilovita; stérk piscity; hlina jilovita; hlina piscita; jil

Sonda 641825 - Hlina humézni; navazka hlinitd; navazka Stérkovitd; hlina piscita; pisek hlinity;
Stérk piskovcovy; jil

Sonda 641826 - Hlina humozni; navazka hlinita; hlina prachovita / sprasova; hlina piscita; pisek
hlinity, Stérk hlinity

Sonda 682592 - Navazka; hlina prachovita; Stérk piscity; pisek hlinity; jil

¢ Dle vySe uvedeného predpokladame tfidu t&Zitelnosti zemin ve vykopové jamé tfidy - | (dle CSN
73 6133), ve skladbé vozovky je vSak jako konstrukéni vrstva uZzita konsolidovana struska u
které budeme uvazZovat té€Zitelnost tfidy - II.

2.5.2. Diagnostika vozovek
(CONSULTEST s.r.0., Veveri 331/95, 602 00 BRNO; 2016-06)

e V ul. Vitkovicka byly v jizdnich pruzich celkem provedeny 3 jadrové vyvrty na tlouStku
stmelenych vrstev a jedna kopana sonda pro ovéfeni podkladnich nezpevnénych vrstev.

e Sonda JV1 byla provedena v km 0,478 TT (silniéni km 0,234) v zapadnim jizdnim pruhu, 1,0m
od obruby. Sondou byla zjisténa 1 vrstva z asfaltového betonu (tl. 34mm) a nasledné podkladni
stmelena vrstva z penetraCniho makadamu neznamé tloustky (nedovrtané).

e Sonda JV2 byla provedena v km 0,275 TT (silniéni km 0,437) ve vychodnim jizdnim pruhu,
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1,3m od obruby. Sondou byla zjisténa 1 vrstva z asfaltového betonu (il. 65mm) a nasledné
podkladni stmelena vrstva z penetraéniho makadamu neznamé tloustky (nedovrtané).

e Sonda JV3 byla provedena v km 0,017 TT (silniéni km 0,693) v zapadnim jizdnim pruhu, 1,5m
od obruby. Sondou byly zjisténo 5 vrstev z asfaltového betonu (tl. 47+66+43+31+93mm) a
nasledné podkladni nestmelena vrstva SD neznamé tloustky (nedovrtané).

e Kopana sonda KS1 byla provedena v km 0,451 TT (silni¢ni km 0,261) ve vychodnim jizdnim
pruhu, u obruby. Sondou bylo zji§téna 1 vrstva z asfaltového betonu (il. 40mm), vrstva
penetraéniho makadamu (tl. 80mm), vrstva konsolidované strusky (tl. 430mm), vrstva Stérkodrti
(min. tl. 2150mm).

2.5.3. Diagnostika TT a rozbor asfaltovych smési
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/11)

e V ul. Vitkovicka byly v TT celkem provedeny 2 jadrové vyvrty na tloustku stmelenych vrstev a
jedna kopana sonda pro ovéfeni podkladnich nezpevnénych vrstev.

e U vybranych vzorkd byly proveden rozbor Polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU).
U v8ech odebranych vzorkd rozbor prokazal ze se jedna o tfidu ZAS-T1 (nejedna se o
nebezpecny odpad).

2.5.4. Akusticka studie
(AKUSTING, spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 BRNO - 2022/10)

¢ Intenzita tramvajové dopravy dle podkladi DPO byla v roce 2021 den/noc - 503/90. Intenzita
tramvajové dopravy dle podkladi DPO byla v roce 2003 den/noc - 551/101 (pro pfiznani
korekce SHZ).

e Pro zadani tramvajové trati za stavajiciho a vyhledového stavu byly jako vstupni udaje pouzity
vysledky méfeni prljezdd tramvaji po zrekonstruovaném a nezrekonstruovaném useku
komunikace Cejl v Brné, ktera ma obdobné parametry jako Vitkovicka.

¢ V modelu byly rozmistény vypoc¢tové body VB1-VB7 (v riznych vySkovych drovnich), které byly
situovany k privracenym fasadam bytovych domU pfi ulici Vitkovicka, které jsou ovlivnény
provozem TT.

e Dle vysledkll akustické studie, dojde vlivem rekonstrukce trati ve vypoctovych bodech ke
snizeni hodnot o (2,7-4,2) dB, v zavislosti na umisténi vypoctového bodu. Jedna se tedy o velmi
vyrazné snizeni (snizeni hluku o 3 dB znamena snizeni na polovinu ptvodni hodnoty).

o Po rekonstrukci TT dosahuji maximalni hodnoty hladiny akustického tlaku hodnot 62,5/58,0 dB.
Ve v8ech vypoctovych bodech tedy bude dodrzen limit s korekci na starou hlukovou zatéz
(70/60 dB).

2.5.5. Dendrologicky prizkum
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/11)

e Dendrologicky prizkum byl proveden na plochach dotéenych stavbou v listopadu 2022. Nutnost
dendrologického posouzeni zajmového uUzemi vyplyva ze zakona 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny. Z hlediska kvalitativnich a kvantitativnich parametrd dfevin byla u stromu
stanovena jejich druhova pfisluSnost, zaznamenan priimér kmene ve vySce 130 cm nad zemi.
Kmeny vyrustajici ze spoleéného zakladu &i vétvici se do vysky 130 cm byly povaZovany za
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4.

samostatné jedince. U kefu a kefovych porostl byla zjisténa jejich druhova skladba, plocha a
vySka téchto porostu.

Na celém zajmovém uUzemi byla provedena inventarizace dfevin. V zajmovém uUzemi bylo
identifikovano celkem 10 druhu dfevin. Jedna se pfevazné o vzrostlé stromy, které jsou
soucasti stromoradi umisténého v zeleném pasu po levé strané ulice Vitkovicka. Nejvice
zastoupenymi druhy jsou javor mlé¢, javor klen a lipa srdcita.

Celkem bylo v zajmovém Uzemi identifikovano 57 individualné rostoucich stromi a 75 m?
kefovych porostu.

V zajmovém Uzemi byly pfi terénnim prizkumu zjistény nasledujici druhy drevin: Borovice ¢erna
(Pinus nigra); Dub letni (Quercus robur); Hloh (Crataegus sp.); Javor jasanolisty (Acer
negundo); Javor klen (Acer pseudoplatanus); Javor mlé¢ (Acer platanoides); Lipa srdcita (Tilia
cordata); Platan javorolisty (Platanus x hybrida); Trnovnik akat (Robinia pseudoacacia); Zerav
zapadni (Thuja occidentalis).

POPIS STAVAJICICHO STAVU

Stavajici zastavka ,Don Bosco® je tvofena dvéma odsazenymi ostrovnimi nastupisti, které
prilehaji k télesu TT. Z vnéjSi strany ostrlvku jsou umistény jizdni pruhy silnice 111/4793 (ul.
Vitkovickd). Zastavky se nachazi mezi kfizovatkami ul. Vitkovické s ulicemi Dr. Malého a
Gajdosova.

Stavajici ostrivky maiji délku cca 62m a celkovou Sifku cca 2,40m. Nastupni hrana zastavek je
tvofena kamennymi obrubami s vySkou nastupni hrany cca 130-150mm nad temenem
kolejnice. Povrch zastavek je tvofen asfaltovym betonem. Stavajici zastavkové ostriivky
nespliiuji pozadavky normy CSN 73 6425-1 a nejsou kromé &ervené& oznadené nastupni hrany
vybaveny zadnymi bezpecnostnimi prvky. Ostrlvky nejsou vybaveny zabradlim. Ostrivky
nejsou feSeny bezbariérové. U ostrivku pro smér z centra neni umistén zadny pfechod ani
misto pro prechazeni.

BOURACI PRACE

Provedou se nasledujici bouraci prace:

5.

Nafezani obrusnych vrstev kotou€ovou pilou a nasledné odfrézovani a vybourani asfaltovych
vrstev vozovky ul. Vitkovicka (sou¢ast SO 18-01).

Demontaz svislého dopravniho znaceni (Odstranéni oznacniku zastavky a dopravnich majaku).
Vybourani stavajicich kamennych obrubnik(i tramvajové zastavky.

Vybourani stavajicich asfaltovych vrstev tramvajové zastavky.

Odstranéni podkladnich vrstev tramvajové zastavky.

Vykop pro nove konstrukeni vrstvy tramvajové zastavky.

POPIS NOVEHO TECHNICKEHO RESENI

5.1. ZAKLADNi UDAJE

Bude provedena rekonstrukce obou ostrovnich nastupidt tramvajové zastavky ,Don Bosco®,
ktera obsluhuje vyznamnou &ast méstské Casti Moravska Ostrava, lokalni ¢asti Salamouna.
V novém stavu budou nové nastupistni ostrlivky umistény vstficné vedle sebe.
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e Technické parametry zastavky ,Don Bosco®:

- Typ zastavky Vstficna ostrovni nastupisté
- Pocet nastupist 2ks

- VyS8ka nastupni hrany nad TK: 200mm

- Nastupni hrana: ZB zastavkovy obrubnik BUS
- Délka nastupnich hran: 67,000m

- Celkova dl. vychodniho nastupisté vE. ¢elniho ostrivku:  93,050m

- Celkova dl. zapadniho nastupisté v¢. ¢elniho ostriivku: 95,550m

- Volna Sitka nastupist’ 2,500m

- Celkova Sitka nastupist: 3,100m

- Pocet pristupovych cest (pfechod) 2ks

- Osova vzdalenost koleji: 3,450m

- Smérové poméry TT: v pfimé

- Sklonové poméry TT: 5,35%o

5.2. PROSTOROVE USPORADANiI NASTUPIST A PRICNE SKLONY

o Obé nova nastupisté budou umisténa vstficné, s nastupni hranou v pfimé. Vzhledem k tomu ze
je v misté zastavky rozSifena osova vzdalenost koleji na 3,450m, bude mozZné zastavku
vyuZzivat i pro autobusy. Nastupisté budou budovana jako bezbariérova s vyskou nastupni hrany
200mm nad temenem kolejnice a o délce nastupni hrany 67,000m. Celkova délka konstrukce
nastupist vetné krycich Celnich ostrivka bude 93,050 resp. 95,550m. Volna Sifka nastupisté
bude 2,500m (nastupni hrana / zabradli). Celkova Sitka zastavkové konstrukce bude 3,100m
(v€etné bezpelnostniho odstupu 0,500m od komunikace a zabradli). Nastupni hrana bude
umisténa ve vzdalenosti 1,350m od osy pfilehlé koleje. Mimo nastupni hrany (v misté ramp a
prechodu pfe tramvajové téleso) budou obruby 1,750m od osy koleji. Tramvajova zastavka je
navrzena dle platnych norem a s ohledem na stavajici podminky v okoli stavby

e Zastavkové ostravky jsou navrzeny v jednotném pficném sklonu 2,00% s vyspadovanim od
nastupni hrany k pfilehlym jizdnim pruhum. Pro pfistup na nastupisté jsou navrzeny rampy
délky 3,000 resp. 8,500m, se sklonem 6,00% resp. 2,35%, které se napojuji na urovnové
pfechody pro chodce o Sifce 4,000m / 6,500m.

¢ Nastupisté budou od sousednich jizdnich past oddéleny dopravné-bezpeénostnim zabradlim
se zarazkou pro slepeckou hul. Nastupisté budou uzplsobeny pro pohyb nevidomych a
slabozrakych osob — hmatové prvky.

e Na zacCatku nastupnich hran budou umistény oznacniky e-paper (se solarnim panelem). Na
nastupistich bude provedena pfiprava pro budouci instalaci zastavkovych informaénich panelt
(KODIS) (vytazené flexi chrani¢ky cca do 1/3 dl. nastupisté od oznaéniku v ramci SO 15-02).

o Nastupisté budou doplnéna o méstsky mobiliar - zastavkové pfistfesky pro cestujici s lavickami,
dopravné-bezpeclnostni zabradli a odpadkové koSe.
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5.3. ROZHLEDOVE POMERY

Rozhledové poméry jsou feSeny u nastupist tramvajové zastavky v mistech pfechodl pro
chodce pfes pfilehlé jizdni pruhy. Rozhledové poméry jsou posouzeny na rozhled pro zastaveni
pro rychlost vozidel 50km/h, resp. 30km/h pfi vijezdu do kfizovatky z ul. Dr. Malého doprava do
ul. Vitkovicka.

Rozhledové poméry nebyly feSeny u mist pro pfechazeni pfes TT — zde se rozhledové poméry
od puvodniho stavu nezménily.

Rozhledové trojuhelniky nekoliduji s Zadnymi pfekazkami (budovy, stozary DN>150, rozvadéce,
pristfesky pro cestujici, kmeny stromu, ...)

Rozhledové pomeéry jsou rozkresleny v situacnim vykrese C.4.02 — Specialni vykresy — Vle¢né
kfivky a rozhledové poméry.

5.4. ZEMNIi TELESO A ZEMNIi PRACE
5.4.1. Odstranéni a pokladka humusu

V ramci feSeného SO nebude feSeno odstranéni ani pokladka humaozni vrstvy zeminy.

Pfiprava a uprava uzemi bude feSena v ,SO 10-01 — Pfiprava a uprava uzemi (MOAP)".

5.4.2. Vykopy

Vykopy budou realizovany v misté nové budovanych zastavek, kdy bude odstrafiovano stavajici
podlozi pro moznost zfizeni novych konstrukénich vrstev zastavek.

Dle provedenych IG sond bylo zjisténo nasledujici podlozi:

- Sonda 334823 - Navazka; hlina jilovita; stérk piscity; hlina jilovita; hlina piscita; jil

- Sonda 641825 - Hlina humézni; navazka hlinita; navazka Stérkovita; hlina piscita; pisek
hlinity; Stérk piskovcovy; jil

- Sonda 641826 - Hlina humdzni; navazka hlinita; hlina prachovita / sprasova; hlina piscita;
pisek hlinity, §térk hlinity

- Sonda 682592 - Navazka; hlina prachovita; stérk piscity; pisek hlinity; jil

Dle vy$e uvedeného predpokladame tfidu tézitelnosti zemin ve vykopové jamé tfidy - | (dle CSN
73 6133), ve skladbé vozovky je vSak jako konstrukéni vrstva uZzita konsolidovana struska u
které budeme uvazovat té€Zitelnost tfidy — II.

Vykopové prace budou realizovany pomoci rypadla. Vykopové prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti, (které budou pfed tim vytyCeny) budou provadény vyhradné rucné se
zvySenou opatrnosti. DocCisténi a srovnani zemni plané bude provedeno pomoci grejdru a v
oblasti ochrannych pasem inzenyrskych siti pomoci ry¢l a lopat. Pfipadné nehomogenity
vzniklé pfi zemnich pracich budou odstranény pfehutnénim.

VytéZena zemina musi byt pribézné odvazena v celém prubéhu stavby, nebude-li na
kontrolnich dnech stanoveno jinak.

Vykopové prace, zasypy ryh bude provadéna v souladu s pfislusnymi normami CSN, CSN EN,
TKP Staveb pozemnich komunikaci a TP 146 - Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh
pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
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Pokud pfi stavbé dojde k odkryti inZenyrskych siti je nutné zajistit jejich fadné zabezpec&eni proti
poSkozeni, a to nejen pfi provadéni stavebnich praci, ale i pfed poSkozenim tfeti osobou.
Ochrana bude zajisténa pomoci betonovych panell, popf. ocelovych plechu tl. min. 30mm. V
pfipadé odkryti podzemnich vedeni &i potrubi, bude pfizvan ke kontrole pfed jejich zakrytim,
jejich povéfeny zastupce/spravce. Pfi opétovném zasypavani nesmi byt uzito tézké
mechanizace.

V prfipadé archeologického nalezu, bude kontaktovan archeologicky ustav. Bude zajistén
archeologicky dohled a proveden zachranny archeologicky prizkum.

5.4.3. Cerpdni podzemni a srézkové vody

Cerpani podzemni a srazkove vody. Voda ze studné bude opét od€erpavana pomoci ponornych
kalovych Cerpadel do jednotné kanalizace.

5.4.4. Zasypy ryh a nasypy

Zasypy ryh a nasypy budou realizovany ze zemin vhodnych do nasypUl - Stérkodrt' fr. 0/63mm
pfipadné 0/32mm. Nasypy budou hutnény po vrstvach tloustky 300 mm (15=0,85; 100%PS) a
budou pribézné provadény zkousky miry zhutnéni. Zasypy se musi zhutriovat pfi vihkosti od
Wopt -2 % d0 Wope +3 %, pokud Ize wop: Stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze stanovit
v laboratofi, ur¢i se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in-situ.

Zemni plan bude prfehutnéna.

Na zemni plani tramvajové zastavky, nepojizdéného silni€nimi vozidly, musi byt dosazen
minimalni staticky modul pfetvarnosti Eoc=>30 Mpa, Edger2/Eder1 < 2,3.

Musi byt splnény pozadavky CSN 73 6133 a provedena kontrola dle CSN 72 1006. MnozZstvi a
typ zkouSek urci jednotlivi spravci (DPO). Mnozstvi a typ zkouSek bude dano schvalenym
kontrolnim zkuSebnim planem (KZP). O terminu zkousek bude spravce v€as informovan.

Pazeni vykopu musi byt pfed zapocetim zpétného zasypu odstranéno a pod zpétnym zasypem
nesmi byt ponechano zadné dfevéné konstrukce (bednéni, vzpéry, ...).

Pfipadné zasypy ryh po prelozenych inzenyrskych sitich budou kontrolovany zkouSkou
penetracni jehlou.

Zemni plan nastupist bude v pfiéném sméru vyspadovana od nastupni hrany, na zemni plan
sousedniho jizdniho pruhu (SO 18-01) ve sklonu 3,0% a nasledné do podélné drenaze pod
vozovkou (SO 18-01).

5.5. SANACE AKTIVNi ZONY

Pokud by nebyly splnény parametry minimalni modul pretvarnosti Eger2 => 30 Mpa, Eger 2/Edef,1 <
2,3, definované v prfedchozim bodé, bude pfistoupeno k navrhu sanace aktivni zény na zakladé
namérenych vysledku zatéZovacich zkousek.

Pokud bude nutné provadét sanaci aktivni zony, bude na zakladé navrhu sanace proveden
nejprve zkusebni usek. Rozmér zkuSebniho useku urci TDI.

Sanace aktivni zony bude provedena z kamenité sypaniny z pfirodniho kameniva fr. 0/125mm
v tloustce 300mm. Pod kamenitou sypaninu bude navic uvaZovano se separacni/vyztuznou
geotextilii (CSN EN 13249). Geotextilie bude mit pevnost v tahu v pfiéném i podélném sméru
80kN/m a odolnost proti protrzeni CBR-10kN.
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e Sanace Ci konstrukéni vrstvy budou zfizeny bez jakéhokoliv obsahu bobtnavé strusky,
popfipadé hluSinové sypaniny. Bude vyuzito pouze pfirodni tézené — drcené kamenivo.

5.6. KONSTRUKCE NASTUPNICH OSTRUVKU
e C.02 - Nastupisté/chodniky z CB dlazby tl.80mm
e C.02 - Skladba:
— Seda CB zamkova dlazba bezfazetova 80mm CSN 73 6131; CSN EN 13369
(z betonu C35/45-XF4 dle CSN EN 206+A2)
(zasyp spar jemnym kfemicitym piskem)
— LoZe z hrubé drceného kameniva fr. 4/8mm 40mm CSN 73 6131
—  Podkl. vrstva ze §térkodrti SDa fr. 0/32mm  200mm (min.) CSN EN 13242+A1
(Stérkodrt’ nebude zahlinéna)
— Separatni geotextilie 300g/m2 - CSN EN 13249

— Prehutnéna zemni plan -

— Konstrukce celkem 320mm (min.)
¢ Na zemni plani pozadovany minimalni modul pfetvarnosti Eger2 => 30 Mpa, Eger2/Eder1 < 2,3.

o Zemni plan zastavky bude vyspadovana v pficném sméru ve sklonu 3,0% na zemni plan
vozovky (SO 18-01) a dale do podélné drenaze pod vozovkou (SO 18-01).

o Kryt zastavky bude proveden z bezfazetové cementobetonové zamkové Cd&tvercové dlazby
200x200mm (pfipadné obdélnikova dlazba 100x200mm) Sedé barvy. Hmatové prvky uréené pro
nevidomé a slabozraké budou provedeny téz z CB zamkové dlazby v bilé kontrastni barvé s
reliéfem. Kontrastni pas u nastupnich hran Sitky 300mm bude tvofen bilou (nebo Eervenou)
cementobetonovou zamkovou dlazbou.

o Nastupisté bude doplnéno o kontrastni pas Sifky 0,300m ve vzdalenosti 0,200m od nastupni
hrany a téz o signalni pasy pred oznac¢niky zastavky. V mistech pfechodu / mist pro pfechazeni
TT, bude doplnény hmatné prvky pro osoby s omezenym pohybem a orientace dle vyhlasky €.
398/2009 Sb. (podrobnéji viz bod ,Opatfeni pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu nebo
orientace®).

o Soucasti zastavky bude vystrazné prerudované osvétleni hran nastupist zastavky ,Don Bosco*
a varovné prerudované osvétleni u dvou mist pro pfechazeni pifes TT pfiléhajici k zastavce
,0on Bosco“. Osvétleni je soucasti SO 15-01.

o Nastupisté budou mit nastupni hranu tvofenou bezbariérovymi zastavkovymi obrubniky
395/330/1000 z ZB C45/55-XF4 ulozenymi do betonového loze C20/25-XF3 (CSN EN 206+A2)
v minimalni tloustce 100mm. VysSka nastupni hrany bude 200mm nad temenem kolejnice. Horni
povrch prefabrikatd bude opatfen protiskluzovou Upravou. Aby nedochazelo k pfipadnému
odstipavani obrub pfi pojizdéni koly autobusu (pfi pfipadném uvolnéni obruby z betonového
loZe), je vhodné aby mezi prefabrikaty byly viepeny plastové distancni viozky tl. 1-2mm.

 Nastupni ostrivky budou od vozovky a v mistech mimo nastupni hrany lemovany kamennymi
obrubniky 1000x250x250mm (CSN EN 1343 ED.2), které budou ulozeny do betonového
sedlového loze C20/25-XF3 (CSN EN 206+A2) a svislé spary budou vyplnény cementovou
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maltou MC 25-XF4 o tl. 3-10mm. Obruby budou zfizeny Sedé Ceské zuly. Obruby nebudou
vybaveny zamky. Obruby budou kamenicky opracovany a na viditelnych povrSich pemrlovany.
(mira zdrsnéni musi splhovat protiskluzové pozadavky). U smérovych obloukli R<15m budou
kamenné krajniky opracovany do oblouku. U smérovych obloukl R>15m mizou byt kamenné
krajniky kladeny polygonalné (pfi jejich délce 1m). VSechny ostré hrany obrub budou pladorysné
zaobleny Rmin 250mm (eliminace padu ha ostré rohy). Bude vyuzito 100% novych dilct.

Na nastupistich u jizdnich pruhl a u €elnich ostrivkd budou obruby osazeny do vySky 200mm
nad povrchem vozovky. V misté snizenych obrub (pfechody, mista pro pfechazeni) pak bude
vySka obrub 20mm nad povrchem vozovky. V uvazovaného spole¢ného pfechodu pro chodce a
prejezdu pfi cyklisty (severni pfistup na nastupisté) pak bude vySka obruby Omm nad povrchem
vOzOovky.

o \eskeré pouzité materialy na stavbé budou pfedem odsouhlaseny objednatelem.

5.7. ODVODNENi PLANE A POVRCHU ZASTAVEK
5.7.1. Odvodnéni plané

Odvodnéni zemni plané zastavkovych ostrivkl bude zajisténo zfizenim pfi¢ného sklonu 3,00%
ve sméru od nastupni hrany, ¢imzZ bude voda odvedena na plan okolni pozemni komunikace
(SO 18-01) a dale do drenaze pod vozovkou (SO 18-01).

5.7.2. Odvodnéni povrchu zastavky

Odvodnéni zpevnénych ploch zastavkovych ostrivkl bude provedeno pomoci pfi¢nych a
podélnych sklona. PFi€ny sklon je navrZzen jako jednostranny v hodnoté 2,0% s vyspadovanim
od nastupnich hran na konstrukci okolni pozemni komunikace, odkud bude pomoci pficného a
podélného sklonu odvedena do uliénich vpusti v pfilehlém jizdnim pruhu (SO 18-01).

Na v8ech mistech povrchu zastavky bude zaji§tén min. vysledny sklon > 0,50.

5.8. MESTSKY MOBILIAR

V ramci tohoto stavebniho objektu bude v obou smérech na zastavkovych ostrdvcich umistén
méstsky mobiliaf, ktery bude zastoupen zastavkovymi pfistfeSky s lavickami, odpadkovymi koSi
a dopravné-bezpecnostnim zabradlim (s opérkami zad).

Zastavkové pristresky

Na zastavce budou zfizeny zastavkové pfistfeSky se stfechou ze zeSikmenych dilci a bez
bocnich stén a bez prosklené reklamni vitriny. Jedna se o pfistfeSek o 6 polich s celkovou
pudorysnou velikosti 8225x1834mm a vySkou v nejvyS8Sim bodé 2819mm. Zastavkové
pristfeSky budou umistény ve vzdalenosti 7,00m od oznac¢niku a jejich zadni sténa bude
umisténa na urovni pferuseného zabradli.

Charakter konstrukce: Ocelova konstrukce s vypinémi z bezpeénostniho skla v zadni sténé a
dibondovou stfechou. Konstrukce bude smontovana na misté pomoci Sroubovych spoju z
nerezivéjici oceli.

Povrchova uprava: Ocelova konstrukce bude opatfena PKO (viz. kapitola pozadavky na

materidly). Odstin vrchniho natéru RAL 5017 (modra) pfipadné RAL 7016 (antracitové Seda) —
bude upfesnéno pred stavbou dle pozadavku DPO.

VyplIné zadni stény: Bezpecnostni lepené sklo tl. 8,4mm s vlepenou bezpecnostni folii, o dolnim
rozméru 1345x1030mm a o hornim rozméru 1345x1140mm v jednom poli.
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Stiedni krytina: Dibondové dilce o tl. 4mm, pfedni a zadni kryci ocel. plech o tl. 5mm. Vypl&
vétraciho otvoru z Cirého polykarbonatu nebo plexiskla.

Odvodnéni: Do nosné konstrukce, kde je zfizen svod pro vyusténi nad dlazbu za zadni sténou
pristfesku.

Dalsi vybaveni: K svislé nosné konstrukci zadni stény pfistfeSku jsou umistény tfi nerezové
lavicky na Sifku jednoho pole.

Zakladové patky: Patky budou vzdy zfizeny pod vSemi sloupky pfistfesku (7ks) a budou mit
rozmér 600x1100x600mm. Patky budou zhotoveny z betonu C30/37-XF4. Horni hrana zakladi
bude 200mm pod povrchem dlazby. Pod patkami bude zfizen Stérkovy podsyp tl. 100mm z drti
fr. 4/8mm.

Kotveni: Kotveni do betonového zakladu bude provedeno chemickymi kotvami do pfedvrtanych
a vycisténych otvort na chemickou maltu. Kotvy a spojovaci material — nerez tfidy A4. VSechny
prvky méstského mobiliafe musi byt fadné ukotveny podle podkladi vyrobce.

Bude provedeno téz uzemnéni pfistieSku zemnicim paskem FeZn 30x40mm dl. 20m, v&etné
vodivého propojeni s navazujicim zabradlim - médénym dratem - KV HO7V-K 6mm (Zlutozeleny
CYA) s napojenim na kotevni Srouby u patnich desek.

Bezpecnostni zabradli

Na obou nastupistich bude zfizeno dopravné bezpecnostni zabradli v délce 77,880m s osovou
vzdalenosti sloupkl 1,360m. Zabradli vysky 1,100m bude tvofeno dvéma madly a bezpe€nostni
zarazkou pro slepeckou hdl.

Zabradli bude svafeno z profild Jakl (sloupky a horni madlo Jakl 60x3, spodni madlo Jakl 50x3,
zarazka pro hul Jakl 30x3, zaslepky horniho madla z plechu tl. 2mm).

Ocelova konstrukce zabradli bude opatfena PKO (viz. kapitola pozadavky na materialy). Odstin
vrchniho natéru RAL 5017 (modra) pfipadné RAL 7016 (antracitové Seda) — bude upfesnéno
pred stavbou dle pozadavku DPO.

Na zacCatku nastupisté (u oznaéniku) bude zabradli doplnéno i o sklenénou vypli z
bezpec&nostniho lepeného skla tl. 8,4mm v dl. 33m (zamezeni ostfiku ¢ekajicich cestujicich).

Na zaCatku nastupisté bude zabradli doplnéno ve dvou modulech o opérku zad (celkem 4ks).
Opérky budou s povrchovou upravou v Zluté barve.

Sloupky zabradli budou kotvené do betonovych zakladovych patek o rozméru
400x400x700mm, které budou zfizeny z prostého betonu C30/37-XF4 (CSN EN 206+A2).

Vzhledem k tomu Ze zabradli je vedeno pres jeden stozar TV (SO 15-21 / SO 31-01), bude
v tomto misté zabradli lokalné pferuseno.

Bude provedeno téz vodivé propojeni vSech dilatacnich celkl zabradli (sloupkl), véetné
vodivého propojeni s navazujicimi pfistfeSky pro cestujici - médénym dratem KV HO7V-K 6mm
(Zlutozeleny CYA) s napojenim na kotevni Srouby u patnich desek.

Oznacéniky zastavky

V ramci tohoto stavebniho objektu budou zfizeny nové dvounohé oznacniky, v€etné dopravni
znacky |J4a "Oznalnik zastavky", doplnény o informacéni tabulky s ndzvem zastavky a Cisly
spojl, deska s elektronickymi jizdnimi fady - E-paper, v€etné zalozZnich baterii a integrovaného
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solarniho panelu. Jedna se o standardni oznaéniky mésta Ostravy bez ELP. Celkem bude uzito
2ks oznacniku.

— Bude provedeno téz vodivé propojeni obou oznacnikll s navazujicim zabradlim - médénym
dratem KV HO7V-K 6mm (zlutozeleny CYA) s napojenim na kotevni Srouby u patnich desek.

¢ Odpadkové kose

— Na kazdém nastupisti budou umistény dva odpadkové kode (celkem 4ks). Odpadkové kose
budou zavéSeny na sloupcich zabradli, prvni ve vzdalenosti 4,080m od konce / zaCatku (strana
s oznacnikem) nastupisté a druhy ve vzdalenosti 34,36m od prvniho. Odpadkovy kos bude
odpovidat pozadavkim na jednotny vizualni styl zastdvek MHD na uzemi mésta Ostravy.
Spojovaci material — nerez tfidy A4.

e Design méstského mobiliafe bude shodny jednotnym vizualnim stylem pfistfeskll a zastavek
MHD na uzemi mésta Ostravy.

o Méstsky mobiliaf je navrzen tak, aby vyzadoval minimalni Gdrzbu. Jednou za 3 roky bude
kontrolovan stav konstrukce. Natéry ocelovych profild by mély byt obnovovany minimalné
jednou za 15let.

5.9. BEZPECNOSTNIi ZARIZENI

¢ Vramci tohoto stavebniho objektu budou na ostrivcich na ¢elech nastupist a na nastupistich
podél jizdnich pruhu zfizeny kamenné obruby o vySce 200mm nad obrusnou vrstvu, které
budou plnit odraznou funkci. Samotné pfechody pro chodce, resp. mista pro pfechazeni, budou
upraveny tak, aby horni povrch obrub byl max. 20mm nad povrchem obrusné vrstvy vozovky.
Pfejezdy uvazované cyklostezky budou upraveny tak, aby horni povrch obrub v drovni obrusné
vrstvy vozovky.

e Po celé délce nastupist a ramp bude ze strany jizdnich pruhl zfizeno dvoumadlové dopravné
bezpecénostni zabradli se zarazkou pro slepeckou hul. V délce 33,00m pfed oznaénik bude
navic doplnéna sklenéna vypli z bezpecnostniho skla (zamezeni ostfiku ekajicich cestujicich).
Zabradli bude umisténo ve vzdalenosti 0,500m od vozovky a jeho vyska bude 1,100m nad
pochozi vrstvou.

e Nastupni hrany budou vybaveny vystraznymi svétly (svételnym znacenim bezpecnostniho
odstupu od nastupni hrany). V kontrastnim pasu u nastupnich hran budou instalovany LED
svitidla, k jejichz aktivaci dojde pfi pfiblizeni tramvajového vozu nebo autobusu méstské
hromadné dopravy do prostoru zastavky. LED svitidla a jejich napajeni bude soucasti
stavebniho objektu SO 15-01.

o Dale budou varovnym pFerudovanym osvétleni vybavena mista pro pFfechazeni pfes TT
priléhajici k zastavce ,Don Bosco“. LED svitidla a jejich napajeni bude soucasti stavebniho
objektu SO 15-01.

e Na nastupistich bude zfizena v ramci stavebniho objektu SO 15-61 WiFi anténa a bude
provedena pfiprava na budouci kamerovy systém, ktery bude zfizen primarné z duvodu
eliminace kriminality a dale k dohledu nad majetkem DPO.

5.10. OPATRENI PRO OSOBY SE SNiIiZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO
ORIENTACE

o \VesSkeré nové navrhované soucasti stavby i provizorni/doCasné konstrukce spliuji vyhlasku
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€.268/2009 ,,0 obecnych technickych pozadavcich na stavby*.

o VeSkeré nové navrhované soucasti stavby i provizorni/doCasné konstrukce splfiuji vyhlasku
€.398/2009 ,0 obecnych technickych poZadavcich zajistujici bezbariérové uzivani staveb®.
Konkrétné:

— 84 (Pozadavky na stavby pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi) odst.1, odst.5,
odst.6,

— §5 (Pristupy do staveb) odst. 2

— pfiloha €.1 (Obecné technické pozadavky zabezpecujici bezbarieéroveé uzivani staveb) — kap.1
(Zakladni prvky bezbariérového uzivani staveb), kap.2 (Schodisté a vyrovnavaci stupné)

— priloha ¢.2 (Technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a
vefejného prostranstvi) - kap.1 (Komunikace pro chodce a vyhrazena stani), kap.2 (Pfechody
pro chodce, mista pro prfechazeni a koridory pro pfechazeni tramvajového pasu), kap.3
(Nastupisté vefejné dopravy a zpevnéné plochy na zeleznici), kap.4 (Vykopy a stavenisté)

e Stavba bude uzplsobena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a to v rozsahu
celé stavby.

o P¥i vlastni realizaci stavby musi byt téZz dodrZzeny poZadavky vyhlasky ¢.398/2009 ,,O obecnych
technickych pozadavcich zajistujici bezbarierové uzivani staveb®.

5.10.1. Opatreni pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu

e V ramci tohoto SO jsou feSeny dvé ostrovni nastupisté ktera navazuji na pfechody pro chodce
resp. mista pro pfechazeni, které jsou vedené pres jizdni pruhy a tramvajovy pas.

e Tramvajova nastupisté s nastupni hranou ve vySce ve vySce 200mm nad TK umozni vyuziti
nizkopodlaznich vozidel s rampou.

o Rampy k nastupistim budou realizovany v podélném sklonu max. 12,5% - sklony budou mit
v8ak realnou hodnotu max. 8,18%.

e Pfechody pro chodce a mista pro pfechazeni pfes silnici, budou upraveny vzdy tak aby povrch
obrusné vrstvy byl max. 20mm pod povrchem najezdové obruby (u napojeni cyklostezky Omm).
Stejnym zpusobem budou feSeny i ostatni najezdové obruby (sjezdy).

e Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu vychazi jak z dispozic, moznosti a potfeb
osob na voziku a osob s détskym ko¢arkem, tak z dispozic a moznosti osob pouzivajicich berle,
hole, choditka nebo jiné pomucky pro chizi, t€hotnych Zen a osob doprovazejicich déti do tfi
let. Jedna se konkrétné o:

a) Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy8Si nez 20mm (u cyklostezek Omm).

b) Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Hodnota soucinitele
smykového tfeni musi byt nejméné 0,6, u Sikmych ramp pak 0,6 + tg a, kde a je uhel sklonu rampy.

c) Minimalni Sitka prachoziho/prijezdného prostoru po chodniku bude 900mm, pfi dodrzeni
pfi¢ného sklonu chodniku max. 2%

d) Chodniky smi mit podélny sklon nejvyse 1:12 (8,33%) a pfi¢ny sklon nejvyse 1:50 (2,0%). Na
usecich s podélnym sklonem vétSim nez 1:20 (5,0%) a delSich nez 200m musi byt zfizena
odpodivadla.

e Z vySe popsanych pozadavkl nelze zcela splnit bod c), kdy mista pro pfechazeni budou mit
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pfiény sklon shodny s podélnym sklonem TT. Podélny sklon TT zde dosahuje hodnoty 5,35%.

Spodni hrana informacni tabule o jizdnich Fadech musi mit spodni hranu nejvyse 1,200m nad
povrchem pochozi plochy. Pfistup vozikem musi byt mozny az k oznacniku zastavky.

5.10.2. Opatreni pro osoby se sniZzenou schopnosti orientace (nevidomi, slabozraci)

Na nastupistich bude podél nastupni hrany zfizen vizualné kontrastni pas do Sifky 0,500m.

Na nastupistich bude 0,800m pfed oznacnikem zfizen signalni pas Sifky 0,800m, ktery bude
napojeny na vodici linii.

V misté pro pfechazeni pfes TT, budou ve vzdalenosti min. 1,750m od osy pfilehlé koleje
zfizeny varovné pasy Sifky 0,400m. Navazujici signalni pas Sifky 0,800m bude umistén k
rampé ostrivku, rovnobézné s osou mista pro pfechazeni a bude proveden bez odsazeni od
varovného pasu.

Signalni pasy budou vzdy navazovat na pfirozené vodici linie (zvySené obruby, zabradli
vybavené zarazkou pro slepeckou hadl ve vysce 100-250mm).

Reliéfni dlazba hmatovych prvkl (dlazba s vystupky, dlazba s drazkami pro umélé vodici linie)
je funkéni a vnimatelna (slepeckou holi a naslapem) pfi spinéni nasledujicich parametru:

Dlazba s vystupky tvaru kulovych useci s primérem 20 az 25mm a vyskou 4 az 5,5mm s
roztedi vystupkl 50 az 100mm.

Dlazba s vystupky tvaru valcu a komolych kuzeld s pramérem 20 az 25 mm a vySkou 4 az 5,5
mm s rozte€i vystupk( 50 az 100mm.

Dlazba s drazkovym reliéfnim povrchem (umélé vodici linie) s max. vySkovymi rozdily 8 mm a s
rozteCi vrcholu reliéfu (hfebenu reliéfu) 30 az 60mm.

U lepenych matric z mékkych materialt (pryz, recyklaty, PVC apod.) muze byt vySka reliéfu
sniZzena az na 2 mm a mezera mezi vystupky snizena az na 30mm.

Hmatové prvky budou provedeny vzdy v kontrastni barvé oproti okolnimu povrchu chodniku,
resp. rovinnému povrchu okolo hmatovych prvkd (min. Sifky 250mm). Hmatové prvky z dlazby
budou provedeny v barvé — Cervené, bilé nebo antracitové (tmavé Seda). Hmatové prvky z
lepenych matric z mékkych materialdl pak mohou byt provedeny v bilé barvé.

VSechny vyrobky pro bezbariérové upravy musi odpovidat technickym pfedpisim, vcéetné
dodrzeni barevného kontrastu od pochozi plochy a musi mit ovéfeni o shodé vyrobku dle
nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., §7, ve znéni NV & 312/2005 Sb., NV ¢.215/2016 Sb. a
TN TZUS 12.03.04 az 06.

Okolni povrch reliéfni dlazby hmatovych prvku (dlazba s vystupky, dlazba s drazkami pro umeélé
vodici linie) musi splfiovat nasledujici poZzadavky:

Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu, vyZzadovaného vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. a
Technického navodu TZUS 12.03.04 musi okoli tvofit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim
povrchem v Sifi nejméné 250mm.

Rovinny povrch s funkénim hmatovym kontrastem je zajistén dlazebnimi prvky bez srazené
hrany, se sparami maximalni Sife 4 mm, po¢tem spar mezi dlaZzebnimi prvky na délku 1 metru
pasu lemujiciho hmatovy prvek maximalné 5 ks, po¢tem spar mezi dlazebnimi prvky na Sifku
lemujiciho pasu maximalné 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar maze byt 200 mm). Tento

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 22



MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA V USEKU UL. 28.RiJNA AZ UL. ZELEZARENSKA
SO 12-01 - TRAMVAJOVA ZASTAVKA ,DON BOSCO* (DPO)
TECHNICKA ZPRAVA

pozadavek splfiuji napfiklad rovinné dlazdice o rozmérech 200x200mm bez srazené hrany.

— Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505. Povrch dlazby musi splfiovat zakladni pozadavky na
protiskluznost dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmi byt odliSna od vyse
uvedeného pozadavku. Povrch musi byt rovinny, bez vystupku, drazek a podobnych tvarovych
uprav.

e PristfeSek pro cestujici musi byt umistén nejméné 1700mm od nastupni hrany. Prosklena sténa
pristfeSku pro cestujici musi mit spodni ¢ast do vysky 400mm nad povrchem pochozi plochy
opatfenou proti mechanickému poskozeni.

e Prosklené stény pristreSki pro cestujici mohou byt (vzhledem k ochrané ptactva a
bezbariérovému feSeni stavby) barevné ténované s doplnénim o kontrastni oznaceni (jasné
viditelné proti pozadi) umisténé ve vySce 800-1000mm a 1400-1600mm nad povrchem pochozi
plochy - pruh Sitky nejméné 50mm, nebo pruh znacek o priméru nejméné 50mm vzdalenych
od sebe max. 150mm.

o Prosklené stény pristfeSki pro cestujici mohou byt (vzhledem k ochrané ptactva a
bezbariérovému feseni stavby) prihledné s doplnénim o kontrastni oznaceni (jasné viditelné
proti pozadi) zabezpecené piskovanim vertikalnimi pruhy o Sifce min. 2 cm a rozte¢i max. 10
cm.

5.11. DOPRAVNIi ZNACENI
5.11.1. Vodorovné dopravni znaceni

e Vramci tohoto stavebniho objektu nebude zfizovano zadné nové vodorovné dopravni znaceni.

5.11.2. Svislé dopravni znaceni

e V ramci tohoto stavebniho objektu budou demontovany 2x stavajici oznacniky lJ4a ,Zastavka“
v€etné informacnich tabulek tykajici se nazvu zastavky a jizdnimi fady. Dale budou odstranény
znacky Z4b ,smérovaci deska“. Spole&né se znackami budou vybourany betonové patky.

e Vramci tohoto stavebniho objektu budou zfizeny nové oznalniky e-paper (se solarnim
panelem) s dopravni znacCkou |J4a ,Zastavka“, které budou doplnény informaénimi tabulky
tykajicich se nazvu zastavky a jizdnimi fady. Jedna se o standardni ozna¢niky mésta Ostravy
bez ELP. Celkem bude uzito 2ks oznacniku.

5.12. UPRAVA INZENYRSKYCH SiTi
¢ V ramci tohoto SO nedojde k upravé inZenyrskych siti.

o Na nastupistich bude provedena pfiprava pro budouci instalaci zastavkovych informacnich
panelu (KODIS) — vytazené flexi chraniCky cca do 1/3 dl. Nastupisté od oznaéniku — soucast SO
15-02.

e Soucasti objektu bude pouze obnoveni krytl Sachet umisténych ve vychodnim nastupistnim
ostravku tramvajové zastavky ,Don Bosco®.

e V pfipadé nalezu inZenyrskych siti pfi stavbé, kterd neni uvedena ve vyjadfenich siti, bude
zfizena nova chranicka dle pozadavku spravcu dotéenych siti.

o Pokud pfi stavbé dojde k odkryti inZenyrskych siti je nutné zajistit jejich fadné zabezpeceni proti

poSkozeni, a to nejen pfi provadéni stavebnich praci, ale i pfed poSkozenim tfeti osobou.
Ochrana bude zajisténa pomoci betonovych panell, popf. ocelovych plechu tl. min. 30mm. V
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pfipadé odkryti podzemnich vedeni ¢&i potrubi, bude pfizvan ke kontrole pfed jejich zakrytim,
jejich povéfeny zastupce/spravce. Pfi opétovném zasypavani nesmi byt uzito tézké
mechanizace.

Pfed zfizenim obrusné vrstvy budou pfipadné vySkové upraveny hrnce Soupatek, poklopy
Sachet, ramy uli¢nich pusti tak, aby jejich povrch licoval s povrchem obrusné vrstvy.

Po dobu stavby budou pfistupna vSechna stavajici Soupatka, hydranty, Sachty.

Po dokonceni stavby bude provéfena plynula ovladatelnost vSech Soupatek, osazeni hrncu,
ramU0 Sachet, .. atd. Bude provedena kontrola ze strany spravcu

5.13. PRIPRAVA A UPRAVA UZEMi
5.13.1. Odstranéni humusu

V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde k odhumusovani nezpevnénych ploch.

5.13.2. Pokladka humusu

V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde k obnoveni nezpevnénych ploch.

5.13.3. Kadceni, ochrana a vysadba stromu a krovin

V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde ke kaceni, ochrané ani vysadbé stromu a keru.

Pfiprava a uprava uzemi bude feSena ve stavebnim objektu SO 10-01.

POZADAVKY NA MATERIAL

VSechny pouzité dilce a materialy musi splfovat kvalitni kritéria na odolnost proti povétrnostnim
vlivim, solim, tlaku, apod. podle pfislusnych norem a predpisu.

Veskeré pouzité materialy musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.

6.1. BETONY

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti byly stanoveny tfidy betont (EN 206+A2) a stupné agresivity
prostiedi (EN 206+A2) takto:

— Sedlové loZe obrub:
BETON CSN EN 206+A2 — C20/25-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 8-S2

— Zakladové patky pristfesku, patky zabradli, patky dopravnich znacek:
BETON CSN EN 206+A2 — C30/37-XF4 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S3

— Prefabrikaty — obruby, nastupistni hrany, dlazby, vodici linie ...:
BETON CSN EN 206+A2 — C35/45-XF4, XD3 (CZ)-CI 0,4

Po dokonCeni betonaze je nutné beton fadné zhutnit. Nesmi vSak dojit k pfehutnéni betonu
(rozpojeni slozek betonu). Déle je nutné beton oSetfovat. Konstrukce se prekryje geotextilii,
ktera se navlhCi a nasledné prekryje parotésnou zabranou — nutno dodrzovat min. teplotu 5°C a
vlhko, které kladné ovliviiuji prabéh hydratace. Toto oSetfovani povrchu by mélo probihat
alespon 7 dni.

Pozadavky na upravu povrchu — Vzhledem k tomu Ze se ve vSech pfipadech jedna o podzemni
konstrukce nejsou pozadavky stanoveny.
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6.2. OCEL —ZABRADLI, PRISTRESKY

e Zakladni material pro veskeré ocelové Casti musi byt dodan zejména dle pozadavkl platné
Kapitoly 19 TKP Staveb pozemnich komunikaci — Ocelové mosty a konstrukce, s dokumenty
kontroly jakosti dle platné CSN EN 10204/2005. VVeskeré jakostni pFejimky zadavatelem budou
rovnéz v souladu s CSN EN 1090-2+A1. Kvalita oceli musi byt dolozena dokumentem kontroly
2.2.

e Pro vedlejsi nenosné konstrukce jsou stanoveny tyto podminky:

— Jakost dle CSN EN ISO 3834-1: Zakladni

— Pozadavky dle CSN EN ISO 15607: 6.2

— Trida provedeni dle CSN EN 1090-2: EXC3

— Dokumentem kontroly dle CSN EN 10204: 2.2

— Ocel —dle CSN EN 10025-2: S235JR+N

6.3. NATERY OCELOVYCH KONSTRUKCI — ZABRADLI, PRISTRESKY

e Natéry budou provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944-5 - "Natérové hmoty — Protikorozni
ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy — Cast 5: Ochranné nat&rové
systémy", CSN ISO 1461, TKP staveb pozemnich komunikaci. VSechny kovové dily,
pfichazejicich do styku se vzduchem budou upraveny pro stupen agresivity prostiedi C5. Na
hranach, kde je provadéna protikorozni ochrana, se poZaduje zaobleni o poloméru 2mm. Bude
pouzit ochranny natérovy systém A51.04 s minimalni zivotnosti natérli nad 15 let se zarucéni
dobou min 5 let takto:

e Prfiprava povrchu — tryskani na stupen Sa 2 V2

— 1x Zakladni natér epoxidovy se zinkovym prachem a se zaruCenou pfilnavosti na kovové
povlaky s nominalni tloustkou jedné vrstvy 60pm.

— 3x Vrchni natér polyuretanovy s nominalni tloustkou vrstvy 60um. Odstin vrchniho natéru
RAL 5017 (modra) pfipadné RAL 7016 (antracitové Sedd) — bude upfesnéno pfed stavbou
dle pozadavku DPO.

— Natérovy systém ma celkovou nominalni tloustkou 240um

e Konkrétni natérovy systém musi byt opatfen certifikatem tuzemské akreditované zkuSebny,
vCetné technologického postupu a posouzeni pfilnavosti na kovovych povlacich. Konkrétni
natérovy systém musi byt schvalen stavebnim dozorem investora.

6.4. NEREZOVY SPOJOVACiI MATERIAL — ZABRADLI, PRISTRESKY

e Pro spojovaci material méstského mobiliafe bude pouzita nerezova ocel tfidy A4. Material
nemusi byt vhodny pro svareni.

7. POZADAVKY NA VYTYCENI. MERENI, SLEDOVANi A UDRZBU

7.1. VYTYCENi ZPEVNENYCH PLOCH

o Podrobné body jsou vytyCeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou
uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).

e Pred zahajenim stavby budou vyty€eny hranice pozemkl a obvod stavby. Bude vybudovana
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potfebna vytyCovaci sit geodetickych bodl pro ucely stavby.

e Pro vytyCeni jednotlivych bodld je mozné vyuzit vytyCovaci body, které pouzil geodet pfi
zamérfovani oblasti.

7.2. PRESNOST VYTYCENI

Cely SO bude vyty&en dle platnych i doporu¢enych norem CSN:

e CSN 73 0420-1/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky.

e CSN 73 0420-2/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 2: Vytyéovaci odchylky.

7.3. PRESNOST PROVADENI
Cely SO bude proveden dle platnych & doporugenych norem CSN:

e CSN 73 0202/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

e CSN 73 0210-1/1993 Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 1:
Pfesnost osazeni.

e CSNEN 13670/2010 Provadéni betonovych konstrukci

e CSN 730212-1/1996 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni.

e CSN 73 0212-3/1997 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3:
Pozemni objekty.

e CSN 73 0212-4/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4:
Liniové stavebni objekty.

e CSN 73 0212-5/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5:
Kontrola presnosti stavebnich dilcu.

e CSN 73 0212-6/1993 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6:
Statisticka analyza a pfejimka.

e CSN 73 0212-7/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7:
Statisticka regulace

7.4. GEODETICKA SLEDOVANI
o Geodeticka sledovani nebudou béhem stavby u tohoto SO provadéna.

7.5. KOROZNi SLEDOVANI
o Elektricka a geofyzikalni méfeni nebudou u tohoto SO provadéna.

7.6. PRAVIDELNA UDRZBA
e Konstrukce SO je navrzena tak, aby vyzadovala minimalni adrzbu.

e P¥i pravidelnych pochlzkach po TT bude kontrolovan stav krytu nastupist, obrub, oznaéniku,
zabradli a pFistfeskl pro cestujici.

e V zimnim obdobi bude provadén posyp nastupist.

e V ramci Cisténi vozovek bude &istén i kryt nastupist od posypovych materiald, spadaného listi a
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rostouci vegetace.
8. POZADAVKY NA ZPRACOVNANIi NAVAZNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Pfed zahajenim stavby bude zpracovana na celou stavbu ,Realiza¢ni dokumentace stavby®
(RDS), a ,Vyrobné technicka dokumentace” (VTD) na kolejové konstrukce a ocelové konstrukce

- v poctu dle SoD.
9. SEZNAM PRILOH

o Bez priloh

Brno, prosinec 2022 Vypracoval: Ing. Anna-Marie NOVAKOVA

Kontroloval: Ing. Jifi JANIK

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 27



