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1. VSEOBECNA CAST
IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1

Nazev stavby:

Druh stavby:
Druh stavebniho objektu:

Stupen dokumentace:

Kraj:
Obec s rozsifenou plsobnosti:

Obec s povéfenym obec. Uradem:

Obecni urad :
Katastralni tzemi:
Stavebnik a objednatel PD:

Vlastnik SO:

Spravce SO:

Provozovatel SO:

Generalni projektant:

Modernizace TT na ul. Vitkovicka v useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska

Stavba drahy
Prelozka kabelového vedeni VN

DUSP+DPS - Dokumentace pro uzemni a stavebni povoleni
(Dokumentace pro spoleéné povoleni stavby drahy) +
Dokumentace pro provadéni stavby

Moravskoslezsky

Statutarni mésto Ostrava
Statutarni mésto Ostrava

UMO Moravska Ostrava a Pfivoz
Moravska Ostrava - 713520
Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA

www.dpo.cz

Tel.: 597 401 111

IC: 619 74 757

Veolia pramyslové sluzby CR, a.s.,
Zelena 2061/88a,

709 OSTRAVA

Veolia pramyslové sluzby CR, a.s.,
Zelena 2061/88a,

709 OSTRAVA

Veolia primyslové sluzby CR, a.s.,
Zelena 2061/88a,

709 OSTRAVA

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o .

Vodni 1

602 00 BRNO
www.im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080-2
IC: 276 89 328

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
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Hlavni inzenyr projektu: Ing. JiFi JANIK

email: jiri.janik@im-projekt.cz
Tel.: 721 021 381

Projektant PS/SO: Ing. Jan Zafecky

TéSany 131
664 54 Té3any

Zodpovédny projektant: Ing. Jan Zafecky

CKAIT - 1004880
email: jan.zarecky@seznam.cz

Pfilohu zpracoval: Ing. Jan Zafecky

email: jan.zarecky@seznam.cz

1.2. UCEL STAVBY

Hlavnim pfedmétem stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovickd v useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska" je rekonstrukce odvodnéni TT, spodku TT, svrSku TT a krytu TT na ul.
Vitkovicka. Modernizace TT bude provedena v délce 714m (Kolej €.1 - zapadni). Celkova délka
uprav GPK (ZU - KU) je navrzena v dl. 808m (Kolej &.1 - zapadni). Zadatek Useku bude
umistén za kolejovymi konstrukcemi tramvajového trojuhelniku na kfizovatce ul. 28.fijna /
Vitkovicka. Konec uUseku bude umistén v pfimé pfed tramvajovou zastavkou "Dolni Vitkovice
Hlubina". Jedna se o dvoukolejnou tramvajovou trat, pfi¢emz tramvajovy pas je v ul. Vitkovicka
umistén ve stfedu hlavniho dopravniho prostoru mezi jizdnimi pruhy. Smérovy oblouk za ul.
Zelezarenska se pak nachazi na segregovaném tramvajovém télese.

Koleje budou smérové i vySkové vedeny ve stavajici stopé, pouze v prostoru zastavky "Don
Bosco" dojde k rozSifeni osové vzdalenosti koleji z 3,100m na 3,450m, pro moznost mijeni
tramvaji a autobusl v zastavce s vstficnymi nastupnimi ostrivky. Vychodni kolej ¢.2 se oddali
od zapadni koleje pomoci S-motivi. Obé koleje budou nové tvoreny Sirokopatnimi kolejnicemi
57R1 ulozenymi v konstrukci pevné jizdni drahy typu W- Tram. Pevna jizdni draha bude
vybavena antivibracnimi rohozemi, kolejnice budou vybaveny systémovymi bokovnicemi a
navleky na paty kolejnic. Tato opatfeni budou mit za nasledek snizeni hluku a vibraci od
tramvajového provozu - blizka obytna zastavba. TT bude na ZU a KU plynule napojena na st.
TT.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce zastavky "Don Bosco". Nastupisté zastavky budou
upraveny na normové parametry — délka nastupnich hran 67m, volna Sifka nastupisté 2,500m.
Nastupisté budou oboustranné zpfistupnéna nasvétlenymi pfechody pro chodce. Nastupni
hrany a mista pro pfechazeni budou vybaveny vystraznymi svétly (blikajicimi pfi pfijezdu
vozidel MHD). Zastavka bude vybavena novymi oznacniky, novym méstskym mobiliafem
(zabradli, zastavkové pristfesky, lavicky, odpadkové kose). Bude provedena pfiprava pro
vybaveni zastavek kamerovym systémem, WiFi anténou a vyhledové i inteligentnim
informacnimi panely.

Soucasti stavby tedy bude i uprava celého uli¢niho profilu ul. Vitkovicka v oblasti zastavky "Don
Bosco". Stavebni uUpravy budou zahrnovat nejenom uUpravy viastni silnice 111/4793 (ul.
Vitkovicka), ale i upravu navazujicich chodniki a cyklostezek, v€etné uprav napojeni
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komunikace z ul. Dr. Malého.

e V celém useku modernizace TT, bude provedena obnova trakéniho trolejového vedeni, ktera
bude zahrnovat obnovu vétSiny trakénich stozaru, v€etné novych prevésl, izolatoru, zavésu,
trolejovych lan, usekovych délicl, napajecich bodu... V celém Useku bude nové provedeno
ukolejnéni usekovych deélici a napajec€u, v€etné pficného propojeni kolejnic. V celém useku
bude téz provedena obnova vefejného osvétleni, kiera bude zahrnovat obnovu rozvodi
silového vedeni, zfizeni novych stozard VO a svitidel.

e V oblasti uprav zastavky "Don Bosco", budou dale provedeny nasledujici prace: Pfipojka
silového vedeni NN (DPO); PfeloZka silového vedeni VN (VEOLIA PS); Pfelozka vodovodniho
fadu (OVAK), PfeloZka NTL plynovodu (GasNet); Sou€asné bude provedena nahradni vysadba
zelené.

1.3. UCEL STAVEBNIHO OBJEKTU

PFedmétem tohoto SO je pielozka kabelového vedeni 22kV Veolia pramyslové sluzby CR,
a.s. z dlivodu kolize s pfekladanym vodovodem a plynovodem. Prelozka bude provedena v délce
cca 150m v blizkosti zastavky Don Bosco.

1.4. SOUVISEJiCi STAVEBNi OBJEKTY

UZEMNI R. ;
OBJEKT | NAZEV OBJEKTU VLASTNIK |SPRAVCE |RROVOZOV | \\vESTOR |-ZAvAZNE | STAVEBNI
ATEL RN POVOLENI
- | | . DU (UMO
50 10-01 | PRIPRAVA A UPRAVA UZEMI | 5y1o TSMOAP |- DPO MMO-, MOAP-
(MOAP) OUPSR OSRD)
. . MMO- ,
SO 15-02 | SILOVE VEDENI NN (DPO) DPO DPO DPO DPO A DU
. . . . MMO-
SO 15-21 | VEREJNE OSVETLENI (OKAS) | SMO OKAS OKAS DPO st -
SO 16-31 | VODOVOD (OVAK) SMo OVAK OVAK DPO gMF?éR 88%';\"0'
o MMO-
SO 16-61 | NTL PLYNOVOD (GASNET) GasNet GasNet GridServices | DPO OUPSR -
SILNICE I11/4793 - UL. MMO- DU (MMO-
SO 18-01 | yirkoVICKA (SSMSK) MSK SSMSK - bPO OUPSR oD)
MISTNi KOMUNIKACE, MO DU (UMO
SO 18-02 | CHODNIKY, CYKLOSTEZKY | SMO TSMOAP |- DPO st MOAP-
(MOAP) OSRP)
- MO DU (UMO
SO 18-03 | MISTNi KOMUNIKACE (OKAS) | SMO OKAS - DPO A, MOAP-
OSRP)

Uzité zkratky:

DPO - Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 702 00 OSTRAVA

DU - Drézni Gfad, Sekce infrastruktury Uzemni odbor Olomouc, Oddéleni ostatnich drah a vie&ek, Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC
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OBJEKT | NAZEV OBJEKTU VLASTNIK | SPRAVCE Z?Sﬁl OZOV | |NvESTOR :ggggzlﬁé ﬁg@gﬁm
GasNet - GasNet, s.r.o., Kliska 940/96, 400 01 USTi NAD LABEM

GridServices - GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 BRNO

MMO-OD - Magistrat mésta Ostravy, Odbor dopravy, Oddéleni silnic, mostU, rozvoje a organizace dopravy, ProkeSovo

namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OOZP - Magistrat mésta Ostravy, Odbor ochrany Zivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho hospodaistvi,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OUPSR - Magistrat mésta Ostravy, Odbor tizemniho planovani a stavebniho Fadu, Oddéleni stavebné& spravni,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MSK - Moravskoslezsky kraj, 28.Fijjna 117, 702 18 OSTRAVA

OKAS - Ostravské komunikace a.s., Novoveska 1266/25, 709 00 OSTRAVA

OVAK - Ostravské vodarny a kanalizace a.s., Nadrazni 3114/28, 702 00 OSTRAVA

SMO - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

SSMSK - Sprava silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o., Uprkova 795/1, 702 23 OSTRAVA

TS MOAP - Technické sluzby Moravska Ostrava a Pfivoz, p.o. Harantova 3152/28, 702 00 OSTRAVA

UMO-MOAP-OSRP - Utad méstského obvodu Moravska Ostrava a PFivoz, Odbor stavebniho fadu a prestupktl, Oddéleni stavebniho
Ufadu, Nam. Dr. E. Benes$e 555/6, 729 29 OSTRAVA

VEOLIA PS - Veolia primyslové sluzby CR, a.s., Zelena 2061/88a, 709 OSTRAVA

1.5. SOUVISEJiCi A VYVOLANE STAVBY

e Souvisejici stavby, to jest stavby které je nutné bezpodminecné realizovat s touto stavbou -
budou realizovany:

e Stavba ,,Pirelozka kanalizace v ulici Vitkovicka“ (oficialni nazev)

(Projektant — neznamy, stupen PD - neznamy, termin — neznamy)

Ugelem stavby je smérova prelozka jednotné kanalizaéni stoky DN1000, v dl. cca 285m, v ul.
Vitkovicka. Kanalizace se nachazi mezi ul. GajdoSova a ul. Zelezarenska, pfi¢emz je situovana v
tésné blizkosti tramvajové trati (Casteéné zasahuje pod prazce). Dle zastupct OVAK je kanalizace
ve Spatném stavu. Zastupci OVAK predpokladaji ze by se tato kanalizace méla rekonstruovat v
horizontu cca 15-20let. Rekonstrukce kanalizace, v tésném soubéhu s rekonstruovanou TT na PJD
by v8ak byla velmi problematicka a to v€etné pfepojeni pfipojek. Z tohoto divodu je nutné provést
pfelozku kanalizace v koordinaci s nasi stavbou.

1.6. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCi DOKUMENTACI
e Tento stupen projektové dokumentace ,DUSP+DPS — "Dokumentace pro uzemni a stavebni
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povoleni (Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy) + Dokumentace pro provadéni
stavby“ nenavazuje na Zadnou pfedchozi dokumentaci.

1.7.
[1]

2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

1.8.

PODKLADY

Geodetické vyskové a polohové zaméfeni skutecného stavu feSene oblasti - 2021-11 (IGH-
Geodeticka kancelar, Ing. Petr Hrbag, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

Digitalni katastralni mapa resené oblasti - 2021-12 (IGH-Geodeticka kancelaf, Ing. Petr
Hrbacg, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

Digitalni data TM (polohopis, vySkopis, body) (Magistrat mésta Ostravy, odbor projektt IT
sluzeb a outsourcingu, ProkeSovo namésti 8, 729 30 OSTRAVA)

Bodové pole - polohové bodové pole, nivelaéni body (Cesky Ufad Zemé&méfiésky a
Katastralni).

Prohlidka na misté stavby véetné pofizeni fotodokumentace trati, ostatnich objektll a
pfilehlého terénu + oméreni vybranych objektl - 2021-12 az 2022-08 (IM-Projekt, inzenyrské
a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO).

Archivni PD stavby ,Oprava a rekonstrukce tramvajove traté na ul. Vitkovicke v useku nam.
Republiky - ul. Zelezarenska“ Situace, Podélny profil, Vzorovy fez - 1989/09 (DPO Odbor
investi¢ni a projekéni - archiv DPO).

Archivni inZenyrskogeologické sondy (Ceska geologicka sluzba - archiv geofond,
Kostelni 364/26, 170 06 PRAHA)

Zavéry z jednotlivych vyrobnich vybori a projednani (IM-Projekt, inZzenyrské a mostni
konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO)

Vyjadreni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti stavby a vyjadfeni
ostatnich dot&enych organizaci (IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1,
602 00 BRNO)

DOTCENE NORMY A LITERATURA

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich

charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-42  El. predpisy-El.zafizeni-¢ast 4:Bezpeénost-Kapitola 42: Ochrana pied Gginky tepla

ed.2

CSN 33 2000-4-43  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana pred

ed.2

nadproudy

CSN 33 2000-4-46  Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe&nost - Kapitola 46:

ed.2

Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-473  El. predpisy-El.zafizeni-&ast 4:Bezpeénost-Kapitola 47:Pouziti ochrannych opatfeni

pro zajisténi bezpec€nosti-oddil 473:0patfeni k ochrané proti nadproudim

CSN 33 2000-5-51  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni

ed.3

- V8eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-729: Zafizeni jednoléelova a ve

ed. 2

zvlastnich objektech - Uli¢ky pro obsluhu nebo udrzbu
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CSN 33 2000-5-54
ed.3

CSN 33 2000-6
CSN 33 3015

CSN 33 3051 21
CSN 33 3080

CSN 33 3320 ed. 2
CSN 33 3240

CSN 33 3265

CSN 33 3505 ed.2

CSN 34 1500 ed. 2
CSN 34 1610 Z1

CSN 34 3085 ed.2

CSN 37 5711 ed.2
CSN 37 6605 ed.2

CSN 38 1754
CSN 73 6005 z4

CSN EN 50110-1
ed.2

CSN EN 50124-1

CSN EN 50124-2
CSN EN 50160 ed.3
CSN EN 60909-0
CSN EN 61140 ed.2

CSN EN 50522
CSN EN 61936-1

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
- Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektricka zafizeni. Zasady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

Ochrany elektrickych stroju a rozvodnych zafizeni

Elektrotechnické predpisy. Kompenzace indukéniho vykonu statickymi kondenzatory
Elektrotechnické pfedpisy - Elektrické pFipojky

Elektrotechnické predpisy. Stanovisté vykonovych transformator(

Elektrotechnické predpisy. Méfeni elektrickych veliin v dozornach vyroben a
rozvodu elektfiny

Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Zakladni pozadavky na elektrické
napajeci a spinaci stanice

Drazni zafizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Pfedpisy pro elektricka trakéni zafizeni
Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v priimyslovych
provozovnach

Elektricka zafizeni - Ustanoveni pro zachazeni s elektrickym zafizenim pfi pozarech
nebo zaplavach

Drazni zafizeni - KfiZzeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drdhami
Pripojovani elektrickych zafizeni celostatnich a regionalnich drah a vlecek na
elektricky rozvod

Dimenzovani elektrického zafizeni podle Uc¢inku zkratovych proudu.
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladni pozadavky - Vzdu$né
vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zafizeni

Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 2: Pfepéti a ochrana pred prepétim
Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejné distribuéni sité
Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach - Cast 0: Vypodet proud(i
Ochrana pfed urazem elektrickym proudem — Spolec¢na hlediska pro instalaci a
zafizeni

Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: V&eobecna pravidla

1.9. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

1.9.1. Rozvodné soustavy
- rozvodna soustava v distribuéni soustavé 22kV: 3AC 50Hz, 22kV/IT

- Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — ochrana pfed urazem elektrickym proudem:

Ochrana p¥i poruse v soustavé VN je provedena dle CSN EN 61140, ed.2 :
a1) Automatickym odpojenim od zdroje v siti:
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V soustavé 3 AC 50Hz 22kV s izolovanym nulovym bodem (IT) pfiCemz stala kontrola
zemniho spojeni v této stanici neni provedena

Prostiredky zakladni ochrany:

Ochrana zakladni izolaci zivych ¢asti dle ¢l. A. 1
Ochrana pfepazkami nebo kryty dle ¢l. A. 2
Ochrana polohou a zabranami dle ¢l. B

1.9.2. Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy jsou stanoveny podle protokolu o uréeni vnéjSich vlivl, ktery je soucasti
samostatného listu této technické zpravy.

2.  TECHNICKE RESENi SO

2.1. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Pfedmétem tohoto SO je pielozka kabelového vedeni 22kV Veolia priimyslové sluzby CR,
a.s. z dlivodu kolize s pfekladanym vodovodem a plynovodem. Prelozka bude provedena v délce
cca 150m v blizkosti zastavky Don Bosco.

Ve stavajicim stavu jsou v pfedmétné oblasti vedeny dva kabely 22kV typu 22-ANKTOYPV
3x240mm?. Z davodu kolize s novymi inzenyrskymi sitémi, budou kabely pieloZzeny do nové trasy.

Pfelozka kabelového vedeni VN bude zacinat kabelovymi spojkami cca v km 0,360 u
zastavky DON BOSCO. Od kabelové spojky budou vedeny dva nové kabely typu 3x22-
AXEKVCEY 1x240mm? v délce cca 150m v nové kabelové trase. Na konci budou nové kabely
naspojkovany na kabel stavajici.

Nové kabely vn budou ulozeny do plastovych zlabd Kopokan 2_ZD s rozte¢i 0,2m dle
pfilohy €.04.

Pro spojeni starého a nového kabelu VN budou pouzity pfechodové spojky TRAJ-
24/1x120-240-3HL dle standardi Veolia PS. Prechodové spojky musi realizovat spravce
stavajiciho kabelového vedeni VN na zakladé objednavky od zhotovitele tohoto SO.

Pied zahajenim praci na prelozce kabelu 22kV je nutno projednat s provozovatelem
vylukovou ¢innost na tomto vedeni.

2.2. KABELOVE TRASY
Kabelova trasa je zkoordinovana s vystavbou novych zafizeni a je znazornéna v situaci

1:500.

Nové kabely 22kV budou uloZeny v kabelové trase dle pfilohy ,Rezy uloZeni kabell
v kabelové kyneté“. Kabely budou ulozeny do plastovych Zlabl Kopokan 2_ZD s rozte¢i 20cm
s krytim min. 100cm. Zlaby budou zasypany jemnou zeminou. Po zasypani Zlabu se trasa oznadi
Cervenou folii z plastické hmoty, ktera bude umisténa 20cm nad povrchem Zlaba.

Zlaby se uloZi na srovnané dno vykopu a po montazi kabel(i se piekryji jemnou zeminou a

nasledné se vykop zasype zeminou s hutnénim. Kabely se do Zlabu ulozi ve formé tésného
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trojuhelniku. Nejdfive se ulozi 2 kabely vedle sebe a tfeti kabel se ulozi na tyto dva. Poloha kabell
se zajisti stahovaci paskou PVC ve vzdalenosti 1 m. Na kazdém tfetim Ffeminku (po 3 m) se
pfipevni oznacovaci titek s pfedepsanymi udaji o kabelu (Stitek oznaovaci PVC Cerny). Na &titku
je vyznaceno jmenovité napéti, €.vedeni, typ kabelu, pocet Zil, prafez zil, mésic a rok pokladky.

PFi pokladce kabelt musi byt respektovany CSN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN 736005.

2.3. UKLADANI KABELU

Podminky kladeni silovych kabelu stanovi vyrobce nebo pfislusna norma vyrobku. Je nutno
dodrzovat poloméry ohybu pfi kladeni i poloméry ohybu uloZeného kabelu. Napf. u vyrobce
PRAKAB je nejmensi polomér ohybu u kabeltd s PE, PVC plastém roven dvanactinasobku vnéjsiho
priméru kabelu Dk (12.Dx) a nejvétsi dovolena sila F [N] pfi tazeni kabelu za puncochu pfi
mechanickém ukladani je roven stodvacetinasobku vnéjSiho priméru kabelu Dk (120.Dk ).

2.4. UPRAVA KONCU KABELU
Konce kabelld musi byt pfed zhotovenim koncovek nebo spojek vhodné chranény pred
pusobenim vnéjSich vliv (dle CSN 33 2000-5-52, ¢l. 521.N11.5).

2.5. STINENi KABELU

Stinéni kabelu se v celé délce vodivé propoji se vdemi kovovymi soubory (spojky, koncovky
apod.). Na koncich se vodivé pfipoji na uzemnovaci soustavu.

2.6. MONTAZNi PODMINKY

Kabely je mozno odvinovat a pokladat do teploty + 4°C. Vyzaduji-li okolnosti pokladat
kabely pfi nizSich teplotach musi byt kabel pfedehian. Ohfaty kabel se musi ihned po zahfati
odvijet vétSimi oblouky a ulozit pokud je zahfaty.

Pri zausténi kabelt z terénu do vnitiniho kabelového prostoru rozvodny 22kV se kabely ve
vstupnim otvoru utésni systémovym vikem VN Hauff technik typ HSI 150-D3/60 KS.

2.7. UDAJE O NYNEJSICH A PREDPOKLADANYCH OCHRANNYCH PASMECH

Pfi vykopovych pracich je nutno dodrzet ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti,
které budou vytyCeny pred zapocletim vykop(. Dodavatel je povinen dodrzet podminky dotéenych
organizaci uvedené v jejich vyjadreni, jakoz i podminky stavebniho povoleni.

Ochranné pasmo zfizovaného kabelového vedeni VN je 1m od osy kabelu.

Pfi provadéni vykopovych praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt
dodrzeny vSechny podminky uvedené ve vyjadfeni prislusného spravce. Pfi kfizeni nebo soubéhu
se stavajicimi inzenyrskymi sitémi musi byt dodrZzeny nejmensi dovolené vzdalenosti mezi sitémi
uvedené v CSN 736005 tabulka A.1 a A.2. Dale musi byt respektovany podminky pro vystavbu siti
uvedené v CSN 33 2000-5-52 ed.2.

2.8. UDAJE PRO BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI NA
PROJEKTOVANEM ELEKTRICKEM ZARIZENI
Pro moznost provedeni tohoto SO musi zhotovitel stavby splfiovat pfisluSnou odbornou
zpUsobilost.
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Stavebnik v souladu s ustanovenim zakona €. 309/2006 Sb., ¢ast tfeti (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, ur¢i a smluvné zajisti
v ramci této zakazky koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem BOZP po celou dobu
realizace stavby a dale je povinen smluvné zavazat i vSechny své budouci podzhotovitele k
soucinnosti s koordinatorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.

PFi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat vSechny platné normy a pfedpisy,
tykajici se bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s nimi zejména v
souladu s CSN EN 50 110-1 ed.2, CSN EN 50 110-2 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 34
3085.

Zhotovitel se dale musi pfi praci a pobytu na stavbé Fidit ustanovenimi CSN ISO 8421-1 -8
0 pozarni bezpelnosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ru€nich hasicich
pristrojd , uvedenych v CSN EN 3-7 -10.

Vykopové prace je nutné provadét tak, aby nedoslo k urazu. Vykopy, které nebudou
okamzité zahrnuty, budou zajiStény zabranami.

Pfi vykopovych pracich hlubsSich nez 0,8m je nutny dozor pracovnika
bezpeénostniho dohledu - méreni metanu. Pfi koncentraci metanu >0,5% v misté
vykopovych praci, je nutné vykopové prace prerusit az do doby odvétrani vykopu.
Namérené hodnoty metanu je nutné zaznamenat do stavebniho deniku.

2.9. UDAJE A POKYNY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI

Nezavadny stavebni odpad muze byt odvezen na skladku.

U pfipadnych kolizi se stromy se dle moznosti kofenovy systém obejde (zménu trasy
zakresilit).

2.10. ZAVER

Montaz musi provadét odborné zplsobila firma. Pfi provadéni veskerych praci na zafizeni
VEOLIA PS musi byt respektovany veskeré jejich pfedpisy a vyhlasky. Typ kabelu musi byt pfed
jeho objednanim a instalaci odsouhlaseno budoucim uzivatelem.

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapocletim vykopovych praci proto investor zajisti
vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni
organizace zahaijit vykopové prace.

Po skong&eni montaznich praci provede montazni podnik revizi dle CSN 33 2000-6, V&.
sepsani vychozi revizni zpravy. Dale pouci uzivatele o zasadach obsluhy a udrzby el. zafizeni,
kterou mohou provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci dle Zakona €.250/2021 Sb. a dle Nafizeni
vlady €.194/2022 Sb. Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpeénostnich
pfedpisl, prvni pomoci pfi Urazech el. proudem a znalost postupu a zpUsobu hlaseni zavad na
svéfeném pracovisti.

Po provedeni dila se provede geodetické zaméreni skute¢ného provedeni.

Ing. Zafecky
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PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi za U€asti zpracovatell projektové dokumentace

SLOZENi KOMISE : pfedseda:  Ing. Zafecky
Clenové : Ing. Simacek
Ing. Korty$
NAZEV AKCE : MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA

V USEKU UL. 28.RIJNA AZ UL. ZELEZARENSKA

SO 15-03 SILOVE VEDENI VN ( VEOLIAPS )

PODKLADY POUZITE PRO VYPRACOVANiI PROTOKOLU:

. CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51 a dalsi souvisejici
normy a predpisy

o situace

. projektova dokumentace

UCEL A POPIS PROSTORU:
Jedna se o venkovni prostranstvi.

ROZHODNUTI :

Vné&jsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:2022. Opatfeni
vyplyvajici z vné&jsich vlivl, které jsou dle CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+72:2022 povazovany za
abnormaini:

- Elektricka zafizeni musi byt vybrana a instalovana v souladu s pozadavky nize uvedenych
vnéjSich vliva.

- Elektrické zafizeni musi odolavat teplotam, kterym bude vystaveno.

- Elektrické stroje, pfistroje, svitidla a rozvadéce musi mit stuper ochrany krytem alespon
IP44.

- Kovoveé konstrukéni materialy, pokud nejsou korozné odolné, musi mit vhodnou
povrchovou upravu. Rozvadéce musi byt chranény proti kapajici vodé.

- V prostorech musi byt u elektrického zafizeni provedeno zajisténi proti nebezpeénému
dotyku.
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ZDUVODNENI :

Vnéjsi Cinitel prostredi:

Vy
[ ]

Teplota okoli : AA 3, AA4 (-25°C az+40°C)

Atmosférické podminky okoli: AB 8 ( venkovni prostory a prostory nechranéné pred
atmosférickymi vlivy s nizkymi a vysokymi teplotami )

Nadmorska vySka : AC 1 ( méné jak 2000 m )

Vyskyt vody : AD 4% ( stFikajici voda )

Vyskyt cizich pevnych téles : AE 3 ( velmi malé pfedméty (1mm) )

Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek : AF 1 ( zanedbatelny )

Mechanické namahani —raz : AG 2 ( stfedni zavaznost )

Mechanické namahani — vibrace : AH1 (mirné)

Ostatni mechanické namahani : AJ — neuvazovano

Vyskyt rostlinstva nebo plisni : AK1 (bez nebezpedi )

Vyskyt zivo€ichu : AL1 ( bez nebezpedi )

Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pisobeni — AM :Nevyskytuje se
Slunecni zafeni : AN2 (stfedni)

Seismické ucinky : AP1 (zanedbatelné)

Bourkova €innost : AQ3 (pfimé ohroZeni)

Pohyb vzduchu : AR1 (pomaly)

Vitr : AS3 (silny)

uziti:

Schopnost osob : BAL1 (laik)

Dotyk osob s potencionalem zemé : BC3 ( asty — osoby se obvykle dotykaji cizich vodivych
¢asti nebo obvykle stoji na vodivém podkladu)

Podminky uniku v pfipadé nebezpeci : BD1 ( maly pocet osob / snadny odchod )

Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek : BE1 (bez vyznamného nebezpedi)

V Brné dne 5. prosince 2023 o"%'i

pfedseda komise
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