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1. VSEOBECNA CAST

1.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby: Modernizace TT na ul. Vitkovicka v useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska

Druh stavby: Stavba drahy
Druh stavebniho objektu: Rozvod sdélovaciho vedeni
Stupen dokumentace: DUSP+DPS - Dokumentace pro uzemni a stavebni povoleni

(Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy) +
Dokumentace pro provadéni stavby

Kraj: Moravskoslezsky
Obec s rozSifenou plsobnosti: Statutarni mésto Ostrava
Obec s povéfenym obec. Ufadem: Statutarni mésto Ostrava

Obecni ufad : UMO Moravska Ostrava a Pfivoz
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava - 713520
Stavebnik a objednatel PD: Dopravni podnik Ostrava a.s.

Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA
www.dpo.cz
Tel.: 597 401 111
IC: 619 74 757

Vlastnik SO: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA

Spravce SO: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA

Provozovatel SO: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA

Generalni projektant: IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o .
Vodni 1
602 00 BRNO
www.im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080-2
IC: 276 89 328
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Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Jifi JANIK

email: jiri.janik@im-projekt.cz
Tel.: 721 021 381

Projektant PS/SO: Alexa — projekce s.r.o.

Miksickova 1060/9, Zidenice
615 00 Brno
www.alexa-projekce.cz

Mail: info@alexa-projekce.cz
Tel.: 541218099

Zodpovédny projektant : Ing. Karel Alexa

Mail: info@alexa-projekce.cz
Tel.: 541218099

PFilohu zpracoval: Bc. Petr Vitek

Mail: vitek@alexa-projekce.cz
Tel.: 737760440

1.2. UCEL STAVBY

Hlavnim pfedmétem stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovicka v Useku ul. 28.fijjna az ul.
Zelezarenska" je rekonstrukce odvodnéni TT, spodku TT, svréku TT a krytu TT na ul.
Vitkovicka. Modernizace TT bude provedena v délce 714m (Kolej €.1 - zadpadni). Celkova délka
uprav. GPK (ZU - KU) je navrzena v dl. 808m (Kolej &.1 - zapadni). Zagatek useku bude
umistén za kolejovymi konstrukcemi tramvajového trojuhelniku na kfizovatce ul. 28.fijna /
Vitkovicka. Konec useku bude umistén v pfimé pfed tramvajovou zastavkou "Dolni Vitkovice
Hlubina". Jedna se o dvoukolejnou tramvajovou trat, pfiCemz tramvajovy pas je v ul. Vitkovicka
umistén ve stfedu hlavniho dopravniho prostoru mezi jizdnimi pruhy. Smérovy oblouk za ul.
Zelezarenska se pak nachazi na segregovaném tramvajovém télese.

Koleje budou sméroveé i vySkové vedeny ve stavajici stopé, pouze v prostoru zastavky "Don
Bosco" dojde k rozSifeni osové vzdalenosti koleji z 3,100m na 3,450m, pro moznost mijeni
tramvaji a autobusl v zastavce s vstficnymi nastupnimi ostravky. Vychodni kolej €.2 se oddali
od zapadni koleje pomoci S-motivi. Obé koleje budou nové tvoreny Sirokopatnimi kolejnicemi
57R1 uloZzenymi v konstrukci pevné jizdni drahy typu W- Tram. Pevna jizdni draha bude
vybavena antivibracnimi rohoZzemi, kolejnice budou vybaveny systémovymi bokovnicemi a
navleky na paty kolejnic. Tato opatfeni budou mit za nasledek sniZeni hluku a vibraci od
tramvajového provozu - blizka obytna zastavba. TT bude na ZU a KU plynule napojena na st.
TT.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce zastavky "Don Bosco". Nastupi$té zastavky budou
upraveny na normové parametry — délka nastupnich hran 67m, volna Sifka nastupisté 2,500m.
Nastupisté budou oboustranné zpfistupnéna nasvétlenymi pfechody pro chodce. Nastupni
hrany a mista pro pfechazeni budou vybaveny vystraznymi svétly (blikajicimi pfi pfijezdu
vozidel MHD). Zastavka bude vybavena novymi oznacniky, novym méstskym mobiliafem
(zabradli, zastavkové pfistfesky, lavicky, odpadkové ko3e). Bude provedena pfiprava pro
vybaveni zastavek kamerovym systémem, WiFi anténou a vyhledové i inteligentnim
informacnimi panely.
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e Soucasti stavby tedy bude i uprava celého uli¢niho profilu ul. Vitkovicka v oblasti zastavky "Don
Bosco". Stavebni upravy budou zahrnovat nejenom upravy vlastni silnice 111/4793 (ul.
Vitkovicka), ale i upravu navazujicich chodnikl a cyklostezek, v€etné Uprav napojeni
komunikace z ul. Dr. Malého.

e V celém useku modernizace TT, bude provedena obnova trakéniho trolejového vedeni, ktera
bude zahrnovat obnovu vétSiny trakénich stozarl, v€etné novych prevésu, izolatorl, zavésd,
trolejovych lan, usekovych délicl, napajecich bodu... V celém Useku bude nové provedeno
ukolejnéni Usekovych déli€i a napajecl, v€etné pricného propojeni kolejnic. V celém uUseku
bude téz provedena obnova vefejného osvétleni, ktera bude zahrnovat obnovu rozvodu
silového vedeni, zfizeni novych stozari VO a svitidel.

e V oblasti uprav zastavky "Don Bosco", budou dale provedeny nasledujici prace: PFipojka
silového vedeni NN (DPO); Prelozka silového vedeni VN (VEOLIA PS); Prelozka
vodovodniho fadu (OVAK), Pfelozka NTL plynovodu (GasNet); Sou¢asné bude provedena
nahradni vysadba zelené.

e Vzhledem k hloubkam bude muset byt méfena pfitomnost metanu. Prosim popis do TZ - P¥i
vykopovych pracech hlubSich nez 0,8m je nutny dozor pracovnika bezpecénostniho
dohledu - méfeni metanu. Pfi koncentraci metanu >0,5% v misté vykopovych praci, je
nutné vykopové prace prerusit az do doby odvétrani vykopu. Naméfené hodnoty metanu
je nutné zaznamenat do stavebniho deniku.

1.3. UCEL STAVEBNiIHO OBJEKTU

Soucasti objektu je uplna pfiprava kabelovych tras pro instalaci kamerového systému a bezdratove
sité v prostoru feSené zastavky Don Bosco.

U silového rozvadéfe RJ bude umistén venkovni datovy rozvadé€ Thalassa o rozmérech
750x500x420. Rozvadé¢ bude napojen na PVSEK OVANET silnosténnou mikrotrubi¢kou 14/10.
Pro pfipojeni rozvadéce bude pfipraven vyvod z kabelové trasy OVANET, feSené samostatnou
komunikaci. Z rozvadéce budou vedeny trubky HDPE @ 40 k jednotlivym koncovym boddm sité -

Kamera CAM 1 — na trakénim stozaru &. 25 na ostravku zastavky ve sméru k ul. Zelezarenska.
Dodavka kamery vCetné kabelaze, pfipadné napajeni bude dodavkou vlastnika sité, spole¢nosti
OVANET v ramci jiné investi¢ni akce.

Kamera CAM 2 — na kamerovém sloupu na ostruvku zastavky ve sméru k ul. 28. fijna. Dodavka
kamery vCetné kabelaze, pfipadné napajeni bude dodavkou vlastnika sité, spole¢nosti OVANET v
ramci jiné investicni akce.

Kamera CAM 3 — na trakénim stozaru &. 18 na rohu ulice Vitkovicka a vjezdu k nakupnimu centru.
Dodavka kamery véetné kabelazZe, pfipadné napajeni bude dodavkou vlastnika sité, spolecnosti
OVANET v ramci jiné investi¢ni akce.

WI-FI AP - na trakénim stoZzaru &. 25 na ostrivku zastavky ve sméru k ul. Zelezarenska. Pro AP
bude pfipraven prostup do stozZaru. Dodavka pfistupového bodu v€etné kabelaze, pfipadné
napajeni bude dodavkou vlastnika sit&, spoleénosti OVANET v ramci jiné investi¢ni akce. Anténa
bude umisténa ve vySce cca 5m.

Sloup pro kameru CAM2 bude mit vySku 5m nad zemi, celkova délka 6m. Stozar bude ocelovy,
zarové zinkovany 85um, ve spodni ¢asti stoZzaru nad zemi bude opatfen otvorem pro montaz
pfisluSenstvi. Bude pouZit typ uréeny pro kamerove systémy - se zvySenou tuhosti konstrukce pro
zabranéni kmitani vrcholu stoZaru. Stozar bude vetknuty do betonové patky o rozmérech cca
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600x600, hloubky 1100. (Rozméry jsou orientacni).

Do stozaru TV ¢€.1 bude pfipravena trasa pro umisténi kamery a pfipojeni SEK OVANET. Od
predpokladaného bodu sit¢ OVANET bude pfipravena trubka HDPE40. Trubka bude zataZena
zakladem stozaru do dutiny stozaru. V trubce bude pfipravena MT HDPE 14/10. Trubic¢ka bude
zatazena do dutiny stozaru a vyvedena do vy$ky 4,5m nad povrch. TrubiCka bude vytazena ze
stozaru a zakonCena zaslepkou ve vySce 4,5m s rezervou min. 2m. V terénu bude do napojeni na
SEK OVANET zakonéena zaslepkou. Trubka HDPE40 bude zakon&ena koncovou PLASSON.

Do stozaru TV &.37 bude pfipravena trasa pro umisténi kamery a pfipojeni SEK OVANET. Od
predpokladaného bodu sit¢ OVANET bude pfipravena trubka HDPE40. Trubka bude zataZena
zakladem stozaru do dutiny stozaru. V trubce bude pfipravena MT HDPE 14/10. Trubic¢ka bude
zatazena do dutiny stozaru a vyvedena do vy$ky 4,5m nad povrch. TrubiCka bude vytazena ze
stozaru a zakonCena zaslepkou ve vySce 4,5m s rezervou min. 2m. V terénu bude do napojeni na
SEK OVANET zakonéena zaslepkou. Trubka HDPE40 bude zakon&ena koncovou PLASSON.

Celkova délka tras je 238m.

1.4. SOUVISEJiCi STAVEBNi OBJEKTY

UZEMNI R. )
OBJEKT | NAZEV OBJEKTU VLASTNIK |SPRAVCE |PROVOZOV | \\vESTOR |-zAvazne | STAVEENI
ATEL N POVOLENiI
. . o DU (UMO
50 10-01 | PRIPRAVA A UPRAVAUZEMI | g0 TSMOAP |- DPO MO | MOAP-
(MOAP) OUPSR .
OSRP)
SVRSEK A SPODEK MMO- .
SO 11-01 | rrAMVAJOVE TRATI (DPO) | PO DPO DPO DPO OUPSR DU
TRAMVAJOVA ZASTAVKA MMO- .
50 12:01 | 1 o DPO) DPO DPO DPO DPO o DU
AKTIVNi PRVKY BEZPECNOSTI MMO- ‘
$0 15.01 | o DPO DPO DPO DPO o DU
. ; MMO- ,
SO 15-02 | SILOVE VEDENI NN (DPO) DPO DPO DPO DPO o DU
TRAKENI TROLEJOVE VEDENI MMO- .
so3t-01 | T DPO DPO DPO DPO it DU
Uzité zkratky:

DPO - Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 702 00 OSTRAVA

DU - Drazni urad, Sekce infrastruktury Uzemni odbor Olomouc, Oddé&leni ostatnich drah a viegek, Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

GasNet - GasNet, s.r.o., Kligska 940/96, 400 01 USTi NAD LABEM

GridServices - GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 BRNO

MMO-OD - Magistrat mésta Ostravy, Odbor dopravy, Oddéleni silnic, most(, rozvoje a organizace dopravy, Prokesovo
nameésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OOZP - Magistrat mésta Ostravy, Odbor ochrany Zivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho hospodaistvi,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OUPSR - Magistrat mésta Ostravy, Odbor tizemniho planovani a stavebniho fadu, Oddéleni stavebné spravni,
Prokesovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA
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UZEMNI R, .
OBJEKT | NAZEV OBJEKTU VLASTNIK |SPRAVCE |PROVOZOV \\yesToR |-ZAvaznE | STAVEBNL
ATEL S POVOLENI

MSK - Moravskoslezsky kraj, 28.fijna 117, 702 18 OSTRAVA

OKAS - Ostravské komunikace a.s., Novoveska 1266/25, 709 00 OSTRAVA

OVAK - Ostravské vodarny a kanalizace a.s., Nadrazni 3114/28, 702 00 OSTRAVA

SMO - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

SSMSK - Sprava silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o., Uprkova 795/1, 702 23 OSTRAVA

TS MOAP - Technické sluzby Moravska Ostrava a PFivoz, p.o. Harantova 3152/28, 702 00 OSTRAVA

UMO-MOAP-OSRP - Utad méstského obvodu Moravska Ostrava a PFivoz, Odbor stavebniho fadu a prestupk(i, Oddéleni stavebniho
Ufadu, Nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 OSTRAVA

VEOLIA PS - Veolia primyslové sluzby CR, a.s., Zelena 2061/88a, 709 OSTRAVA

1.5. SOUVISEJiCi A VYVOLANE STAVBY

e Souvisejici stavby, to jest stavby které je nutné bezpodmineéné realizovat s touto stavbou -
budou realizovany:

e Stavba ,,Prelozka kanalizace v ulici Vitkovicka“ (oficialni nazev)
(Projektant — neznamy, stupeni PD - neznamy, termin — neznamy)

Ugelem stavby je smérova prelozka jednotné kanalizaéni stoky DN1000, v dl. cca 285m, v ul.
Vitkovicka. Kanalizace se nachazi mezi ul. GajdoSova a ul. Zelezarenska, pfic¢emz je situovana v
tésné blizkosti tramvajové trati (Castec¢né zasahuje pod prazce). Dle zastupci OVAK je kanalizace
ve Spatném stavu. Zastupci OVAK predpokladaji Ze by se tato kanalizace méla rekonstruovat v
horizontu cca 15-20let. Rekonstrukce kanalizace, v tésném soubéhu s rekonstruovanou TT na PJD
by v§ak byla velmi problematicka a to véetné prepojeni pfipojek. Z tohoto divodu je nutné provést
pfeloZzku kanalizace v koordinaci s na$i stavbou.

1.6. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCi DOKUMENTACI

e Tento stupen projektové dokumentace ,DUSP+DPS — "Dokumentace pro uzemni a stavebni
povoleni (Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy) + Dokumentace pro provadéni
stavby“ nenavazuje na Zadnou pfedchozi dokumentaci.

1.7. PODKLADY

[1]  Geodeticke vyskove a polohové zaméreni skutecného stavu feSene oblasti - 2021-11 (IGH-
Geodeticka kancelafr, Ing. Petr Hrbac¢, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

[2] Digitalni katastralni mapa reSené oblasti - 2021-12 (IGH-Geodeticka kancelar, Ing. Petr
Hrbag, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

[3] Digitalni data TM (polohopis, vySkopis, body) (Magistrat mésta Ostravy, odbor projekta IT
sluZzeb a outsourcingu, ProkeSovo namésti 8, 729 30 OSTRAVA)

[4] Bodové pole - polohové bodové pole, nivelaéni body (Cesky Ufad Zeméméficsky a
Katastralni).
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[6] Prohlidka na misté stavby vCetné pofizeni fotodokumentace trati, ostatnich objektd a
pfilehlého terénu + oméreni vybranych objektl - 2021-12 az 2022-08 (IM-Projekt, inzenyrské
a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO).

[6] Archivni PD stavby ,Oprava a rekonstrukce tramvajove traté na ul. Vitkovické v Useku nam.
Republiky - ul. Zelezarenska® Situace, Podélny profil, Vzorovy fez - 1989/09 (DPO Odbor
investi¢ni a projekeni - archiv DPO).

[7]1  Archivni inZenyrskogeologické sondy (Ceska geologicka sluzba - archiv geofond,
Kostelni 364/26, 170 06 PRAHA)

[8] Zavéry z jednotlivych vyrobnich vyborG a projednani (IM-Projekt, inzenyrské a mostni
konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO)

[9] Vyjadfeni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti stavby a vyjadfeni
ostatnich dot&enych organizaci (IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1,
602 00 BRNO)

1.8. DOTCENE NORMY A LITERATURA
[1] Zakon 127/2005 Sb. - Zakon o elektronickych komunikacich

[2] CSN 73 60 05 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni
[3] CSN EN 60793-1-1 - Opticka vlakna - Cast 1-1: Mé&Fici metody a zku$ebni postupy
[4] CSN EN 60794-3-10 - Optické kabely - Cast 3-10: Vné&jsi kabely

[5] CSN 3340 00 - Elektrotechnické predpisy. Pozadavky na odolnost sdélovacich zafizeni proti
prepéti a nadproudu

[6] CSN 3340 10 - Elektrotechnické predpisy. Pozadavky na odolnost sdélovacich zafizeni proti
prepéti a nadproudu atmosférického plvodu

2. TECHNICKE RESENI

Projektova dokumentace feSi uplnou pfFipravu kabelovych tras pro napojeni kamer a pfistupovych
bodl bezdratové sité Wi-fi v prostoru zastavky Don Bosco v ulici Vitkovicka. V ramci rozvodu
budou pfipraveny trubky HDPE @ 40 k jednotlivym koncovym bodum sité.

Veskeré realizované rozvody a technologie (i v navaznosti na celou stavbu) musi byt provedeny
v souladu :

- S obecné zavaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi pfedpisy, které jsou platné
v dobé realizace stavby.

- S pfedmétnymi platnymi ¢eskymi technickymi normami (neni-li v technické zpravé uvedeno
jinak), které se vztahuiji:

a) Na realizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé ¢asti a dily.
b) V navaznosti slaboproudych rozvodu a technologii na celé stavebni dilo

- S pozadavky a podminkami vnitfnich pFedpist jednotlivych provozovatell a spravcl
pfedmétnych slaboproudych ¢i telekomunikaénich siti (jsou-li tito provozovatelé a spravci siti nize
v technické zpravé uvedeni)

Rovnéz veSkeré pracovni postupy pfi stavbé slaboproudych rozvod( a technologii musi byt
provadény v souladu se v8emi obecné zavaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi predpisy,
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které jsou platné v dobé provadéni stavby.

2.1. Rozvadéé

Rozvod sité bude proveden z rozvadéce optické sité (Schneider Electric, Thalassa). Rozvadéc
bude tvofen skfini Thalassa 750x500x420 PLA P54 RAL7035, kterd bude vybavena montaznim
panelem 750x500 plnym Thalassa PLA, zamkem special s klicem 455. Skfifi bude umisténa na
soklu 500x420x900 pro PLAZ (T) RAL7035.

Rozvadé¢ bude umistén koordinované s rozvadééem RJ. Pfivod SEK OVANET k rozvadéci bude
proveden silnosténnou mikrotrubickou HDPE 14/10. Trubicka bude napojena na trubicku SEK
OVANET, feSenou v ramci samostatné projektové dokumentace vlastnika sité.

2.2. Rozvod sité

Z rozvad&de bude vedena jedna trubka HDPE g 40 (M+ZP) ke kazdému koncovému bodu sité.
Koncové body jsou uréeny na sloupu zastavky, kde se uvazuje s instalaci kamery (CAM2) a na
trakénich stozarech €. 19 a 26, kde se uvazuji kamery (CAM1 a 3) a anténa a pfistupovy bod
bezdratové sité¢ DPO. Trubka do kamerového sloupu ke kamefe CAM2 bude vyvedena do
vnitfniho prostoru sloupu a ukon¢ena u otvoru sloupu. Trubky k trakénim stozarim budou
vyvedeny do vnitfniho prostoru sloupu. Trubky budou zatazeny az k otvoru pro vystup kabell na
povrch.

Trubky budou ulozeny ve vykopu v zemi, v piskovém lozi, shora kryty vystraznou folii oranzové
barvy s popisem "slaboproud". V misté kfizeni komunikace budou trubky zatazeny v chrani¢ce PE
@ 110. Ke chraniCce bude pfipolozena rezervni chranicka stejného typu. Chranicky budou
podbetonovany a obetonovany. Konce chrani¢ek budou po protazeni trubek utésnény proti
pronikani vihkosti a necistot. Konce chrani¢ek a zlomova mista kabelovych tras budou oznaceny
detekénimi markery.

Délka trasy ke sloupu s CAM1 a AP je 50m.
Délka trasy ke sloupu s CAM2 je 80m.
Délka trasy ke sloupu s CAM3 je 105m.

2.3. Dulezité upozornéni:

Na stavenisti se vyskytuji inzenyrské sité. Pfed zapocetim veskerych vykopovych praci je nutné
zajisténi a koordinace mapovych podkladu veskerych inzenyrskych siti!

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou finalni vyjadfeni spravcl zucastnénych siti, bez
kterych neni mozné zahdjit jakékoli prace v ochranném pasmu kabelovych tras.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné seznamit se vSemi body vyjadfeni a vzit na védomi
veskeré pfipominky a upozornéni uvedena ve vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti tyto
bezpodmineCné dodrzet! V pfipadé jakychkoli nejasnosti ihned kontaktovat spravce sité, nebo
projektanta, a to jeSté pfed zahajenim veSkerych praci.

Dale je nutné zajistit, pfed zahajenim veSkerych zemnich praci vyty€eni v8ech inZzenyrskych siti
(stavajicich i nové navrzenych) pfimo na stavenisti a dozor spravcu siti pfi provadéni vykopovych
a ostatnich praci! V mistech vyskytu stavajicich zemnich rozvodd je nutné vesSkeré vykopové
prace provadét vyhradné ru¢né a se zvySenou opatrnosti!

Pfi realizaci pfipojek ostatnich inzenyrskych siti pro feSenou vystavbu dojde ke stfetu se zemnimi
kabely noveé pfistupové sité.
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PFi veSkerych pracich v ochranném pasmu telekomunikacnich siti je nutné postupovat dle bodu ve
vyjadfeni jednotlivych provozovatell siti (viz. nize!ll).

Veskeré prace mohou byt provadény vyhradné ruéné a se zvy3enou opatrnosti. Jakékoli
poskozeni, nebo naznak poskozeni je nutné ihned nahlasit provozovateli sité k zajisténi odborné
opravy.

Pfi stavbé je nutné dbat zvySené opatrnosti a odkryté vedeni chranit pfed posSkozenim.
Zabezpeceni lIze provést napf. dfevénym bednénim nebo jinym zpUsobem po dohodé
s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkryti kabelu je nezbytné jej chranit proti provéseni nebo poskozeni nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zdkaz skladek a budovani zafizeni, které by znemozhovalo pfistup ke
kabelu.

V misté kfiZovani stavajicich telekomunikacnich vedeni s nové realizovanymi pfipojkami
inzenyrskych siti je nutné kabel zabezpedit tak (napf. ulozenim do betonového Zlabu), aby ulozeni
v zemi odpovidalo véem platnym CN a bylo v souladu s provoznimi podminkami provozovatel(
telekomunikacnich siti.
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