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1.  VŠEOBECNÁ ČÁST

  1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název stavby: Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28.října až ul.  

Železárenská

Druh stavby: Stavba dráhy

Druh stavebního objektu: Rozvod sdělovacího vedení

Stupeň dokumentace: DUSP+DPS - Dokumentace pro uzemní a stavební povolení 
(Dokumentace pro společné povolení stavby dráhy) + 
Dokumentace pro provádění stavby

Kraj: Moravskoslezský

Obec s rozšířenou působností: Statutární město Ostrava

Obec s pověřeným obec. Úřadem: Statutární město Ostrava

Obecní úřad : ÚMO Moravská Ostrava a Přívoz

Katastrální území: Moravská Ostrava - 713520

Stavebník a objednatel PD: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava

702 00 OSTRAVA

www.dpo.cz

Tel.: 597 401 111

IČ: 619 74 757

Vlastník SO: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava

702 00 OSTRAVA

Správce SO: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava

702 00 OSTRAVA

Provozovatel SO: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava

702 00 OSTRAVA

Generální projektant: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o .

Vodní 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

IČ: 276 89 328
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Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří JANÍK

email:  jiri.janik@im-projekt.cz

Tel.: 721 021 381

Projektant PS/SO: Alexa – projekce s.r.o.

Mikšíčkova 1060/9, Židenice

 615 00 Brno

www.alexa-projekce.cz

Mail: info@alexa-projekce.cz

Tel.: 541218099

Zodpovědný projektant : Ing. Karel Alexa

Mail:  info@alexa-projekce.cz

Tel.: 541218099

Přílohu zpracoval: Bc. Petr Vítek

Mail:  vitek@alexa-projekce.cz

Tel.: 737760440

  1.2.  ÚČEL STAVBY
 Hlavním  předmětem  stavby  „Modernizace  TT na  ul.  Vítkovická  v  úseku  ul.  28.října  až  ul.

Železárenská"  je  rekonstrukce  odvodnění  TT,  spodku  TT,  svršku  TT  a  krytu  TT  na  ul.
Vítkovická. Modernizace TT bude provedena v délce 714m (Kolej č.1 - západní). Celková délka
úprav  GPK (ZÚ -  KÚ) je  navržena v dl.  808m (Kolej  č.1 -  západní).  Začátek úseku bude
umístěn  za  kolejovými  konstrukcemi  tramvajového  trojúhelníku  na  křižovatce  ul.  28.října  /
Vítkovická. Konec úseku bude umístěn v přímé před tramvajovou zastávkou "Dolní Vítkovice
Hlubina". Jedná se o dvoukolejnou tramvajovou trať, přičemž tramvajový pás je v ul. Vítkovická
umístěn ve středu hlavního dopravního prostoru mezi jízdními pruhy. Směrový oblouk za ul.
Železárenská se pak nachází na segregovaném tramvajovém tělese.

 Koleje budou směrově i výškově vedeny ve stávající stopě,  pouze v prostoru zastávky "Don
Bosco" dojde k rozšíření osové vzdálenosti kolejí  z 3,100m na 3,450m, pro možnost míjení
tramvají a autobusů v zastávce s vstřícnými nástupními ostrůvky. Východní kolej č.2 se oddálí
od západní koleje pomocí S-motivů.  Obě koleje budou nově tvořeny širokopatními kolejnicemi
57R1  uloženými  v  konstrukci  pevné  jízdní  dráhy  typu  W- Tram.  Pevná  jízdní  dráha  bude
vybavena  antivibračními  rohožemi,  kolejnice  budou  vybaveny  systémovými  bokovnicemi  a
návleky  na  paty  kolejnic.  Tato  opatření  budou  mít  za  následek  snížení  hluku  a  vibrací  od
tramvajového provozu - blízká obytná zástavba. TT bude na ZÚ a KÚ plynule napojena na st.
TT.

 Součásti  stavby  bude  i  rekonstrukce  zastávky  "Don  Bosco".  Nástupiště  zastávky  budou
upraveny na normové parametry – délka nástupních hran 67m, volná šířka nástupiště 2,500m.
Nástupiště  budou  oboustranně  zpřístupněna  nasvětlenými  přechody  pro  chodce.  Nástupní
hrany  a  místa  pro  přecházení  budou  vybaveny  výstražnými  světly  (blikajícími  při  příjezdu
vozidel  MHD).  Zastávka  bude  vybavena  novými  označníky,  novým  městským  mobiliářem
(zábradlí,  zastávkové  přístřešky,  lavičky,  odpadkové  koše).  Bude  provedena  příprava  pro
vybavení  zastávek  kamerovým  systémem,  WiFi  anténou  a  výhledově  i  inteligentním
informačními panely.
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 Součástí stavby tedy bude i úprava celého uličního profilu ul. Vítkovická v oblasti zastávky "Don
Bosco".  Stavební  úpravy  budou  zahrnovat  nejenom  úpravy  vlastní  silnice  III/4793  (ul.
Vítkovická),  ale  i  úpravu  navazujících  chodníků  a  cyklostezek,  včetně  úprav  napojení
komunikace z ul. Dr. Malého.

 V celém úseku modernizace TT, bude provedena obnova trakčního trolejového vedení, která
bude zahrnovat obnovu většiny trakčních stožárů,  včetně nových převěsů, izolátorů, závěsů,
trolejových lan,  úsekových děličů,  napájecích bodů...  V celém úseku bude nově provedeno
ukolejnění  úsekových děličů a napaječů,  včetně příčného propojení  kolejnic.  V celém úseku
bude  též  provedena  obnova  veřejného  osvětlení,  která  bude  zahrnovat  obnovu  rozvodů
silového vedení, zřízení nových stožárů VO a svítidel.

 V  oblasti  úprav  zastávky  "Don  Bosco",  budou  dále  provedeny  následující  práce:  Přípojka
silového  vedení  NN  (DPO);  Přeložka  silového  vedení  VN  (VEOLIA  PS); Přeložka
vodovodního řadu (OVAK), Přeložka NTL plynovodu (GasNet); Současně bude provedena
náhradní výsadba zeleně.

 Vzhledem k hloubkám bude muset být měřena přítomnost metanu. Prosím popis do TZ - Při
výkopových  pracech  hlubších  než  0,8m  je  nutný  dozor  pracovníka  bezpečnostního
dohledu - měření metanu. Při koncentraci metanu >0,5% v místě výkopových prací, je
nutné výkopové práce přerušit až do doby odvětrání výkopu. Naměřené hodnoty metanu
je nutné zaznamenat do stavebního deníku. 

  1.3.  ÚČEL STAVEBNÍHO OBJEKTU
Součástí objektu je úplná příprava kabelových tras pro instalaci kamerového systému a bezdrátové
sítě v prostoru řešené zastávky Don Bosco.

U  silového  rozvaděče  RJ  bude  umístěn  venkovní  datový  rozvaděč  Thalassa  o  rozměrech
750x500x420. Rozvaděč bude napojen na PVSEK OVANET silnostěnnou mikrotrubičkou 14/10.
Pro připojení  rozvaděče bude připraven vývod z kabelové trasy OVANET, řešené samostatnou
komunikací.  Z rozvaděče budou vedeny trubky HDPE ø 40 k jednotlivým koncovým bodům sítě - 

Kamera CAM 1 – na trakčním stožáru č. 25 na ostrůvku zastávky ve směru k ul. Železárenská.
Dodávka kamery včetně kabeláže, případně napájení bude dodávkou vlastníka sítě, společností
OVANET v rámci jiné investiční akce. 

Kamera CAM 2 – na kamerovém sloupu na ostrůvku zastávky ve směru k ul. 28. října. Dodávka
kamery včetně kabeláže, případně napájení bude dodávkou vlastníka sítě, společností OVANET v
rámci jiné investiční akce. 

Kamera CAM 3 – na trakčním stožáru č. 18 na rohu ulice Vítkovická a vjezdu k nákupnímu centru.
Dodávka kamery včetně kabeláže, případně napájení bude dodávkou vlastníka sítě, společností
OVANET v rámci jiné investiční akce. 

WI-FI AP - na trakčním stožáru č. 25 na ostrůvku zastávky ve směru k ul. Železárenská. Pro AP
bude připraven  prostup  do  stožáru.  Dodávka  přístupového  bodu  včetně  kabeláže,  případně
napájení bude dodávkou vlastníka sítě, společností OVANET v rámci jiné investiční akce. Anténa
bude umístěna ve výšce cca 5m.

Sloup pro kameru CAM2 bude mít výšku 5m nad zemí, celková délka 6m. Stožár bude ocelový,
žárově zinkovaný 85µm, ve spodní  části  stožáru nad zemí bude opatřen otvorem pro montáž
příslušenství. Bude použit typ určený pro kamerové systémy - se zvýšenou tuhostí konstrukce pro
zabránění  kmitání  vrcholu  stožáru.  Stožár  bude  vetknutý  do betonové patky o  rozměrech cca
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600x600, hloubky 1100. (Rozměry jsou orientační).

Do stožáru TV č.1 bude připravena trasa pro umístění  kamery a připojení  SEK OVANET. Od
předpokládaného bodu sítě OVANET bude připravena trubka HDPE40.  Trubka bude zatažena
základem stožáru do dutiny stožáru. V trubce bude připravena MT HDPE 14/10. Trubička bude
zatažena do dutiny stožáru a vyvedena do výšky 4,5m nad povrch. Trubička bude vytažena ze
stožáru a zakončena záslepkou ve výšce 4,5m s rezervou min. 2m. V terénu bude do napojení na
SEK OVANET zakončena záslepkou. Trubka HDPE40 bude zakončena koncovou PLASSON.

Do stožáru TV č.37 bude připravena trasa pro umístění kamery a připojení SEK OVANET. Od
předpokládaného bodu sítě OVANET bude připravena trubka HDPE40.  Trubka bude zatažena
základem stožáru do dutiny stožáru. V trubce bude připravena MT HDPE 14/10. Trubička bude
zatažena do dutiny stožáru a vyvedena do výšky 4,5m nad povrch. Trubička bude vytažena ze
stožáru a zakončena záslepkou ve výšce 4,5m s rezervou min. 2m. V terénu bude do napojení na
SEK OVANET zakončena záslepkou. Trubka HDPE40 bude zakončena koncovou PLASSON.

Celková délka tras je 238m.

  1.4.  SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK SPRÁVCE
PROVOZOV
ATEL

INVESTOR
ÚZEMNÍ R.
- ZÁVAZNÉ 
STAN.

STAVEBNÍ 
POVOLENÍ

SO 10-01
PŘÍPRAVA A ÚPRAVA ÚZEMÍ 
(MOAP)

SMO TS MOAP - DPO
MMO-
OÚPSŘ

DÚ (ÚMO 
MOAP-
OSŘP)

SO 11-01
SVRŠEK A SPODEK 
TRAMVAJOVÉ TRATI (DPO)

DPO DPO DPO DPO
MMO-
OÚPSŘ

DÚ

SO 12-01
TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA 
„DON BOSCO“ (DPO)

DPO DPO DPO DPO
MMO-
OÚPSŘ

DÚ

SO 15-01
AKTIVNÍ PRVKY BEZPEČNOSTI
(DPO)

DPO DPO DPO DPO
MMO-
OÚPSŘ

DÚ

SO 15-02 SILOVÉ VEDENÍ NN (DPO) DPO DPO DPO DPO
MMO-
OÚPSŘ

DÚ

SO 31-01
TRAKČNÍ  TROLEJOVÉ VEDENÍ
(DPO)

DPO DPO DPO DPO
MMO-
OÚPSŘ

DÚ

Užité zkratky:

DPO - Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 OSTRAVA

DÚ -  Drážní úřad, Sekce infrastruktury Územní odbor Olomouc, Oddělení ostatních drah a vleček, Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

GasNet - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

GridServices - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 BRNO

MMO-OD - Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy,  Oddělení silnic, mostů, rozvoje a organizace dopravy, Prokešovo 
náměstí 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OOŽP - Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství,                        
                       Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OÚPSŘ - Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení stavebně správní,                
                         Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OSTRAVA
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OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK SPRÁVCE
PROVOZOV
ATEL

INVESTOR
ÚZEMNÍ R.
- ZÁVAZNÉ 
STAN.

STAVEBNÍ 
POVOLENÍ

MSK - Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 OSTRAVA

OKAS - Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 OSTRAVA

OVAK - Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 OSTRAVA

SMO - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OSTRAVA

SSMSK - Správa silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 OSTRAVA

TS MOAP - Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.  Harantova 3152/28, 702 00 OSTRAVA

ÚMO-MOAP-OSŘP -  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor stavebního řádu a přestupků, Oddělení stavebního 
                         úřadu, Nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 OSTRAVA

VEOLIA PS - Veolia průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, 709 OSTRAVA

  1.5.  SOUVISEJÍCÍ A VYVOLANÉ STAVBY
 Související  stavby, to jest stavby které je nutné bezpodmínečně realizovat s touto stavbou -

budou realizovány:

 Stavba „Přeložka kanalizace v ulici Vítkovická“ (oficiální název)

(Projektant – neznámý, stupeň PD - neznámý, termín –  neznámý)

Účelem stavby je směrová přeložka jednotné kanalizační stoky DN1000, v dl. cca 285m,  v ul.
Vítkovická. Kanalizace se nachází mezi ul. Gajdošova a ul. Železárenská, přičemž je situována v
těsné blízkosti tramvajové trati (částečně zasahuje pod pražce). Dle zástupců OVAK je kanalizace
ve špatném stavu. Zástupci OVAK předpokládají že by se tato kanalizace měla rekonstruovat v
horizontu cca 15-20let. Rekonstrukce kanalizace, v těsném souběhu s rekonstruovanou TT na PJD
by však byla velmi problematická a to včetně přepojení přípojek. Z tohoto důvodu je nutné provést
přeložku kanalizace v koordinaci s naší stavbou.

  1.6.  NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI

 Tento stupeň projektové dokumentace „DUSP+DPS – "Dokumentace pro uzemní a stavební
povolení  (Dokumentace pro společné povolení  stavby dráhy) + Dokumentace pro provádění
stavby“ nenavazuje na žádnou předchozí dokumentaci.

  1.7.  PODKLADY

[1] Geodetické výškové a polohové zaměření skutečného stavu řešené oblasti - 2021-11 (IGH-
Geodetická kancelář, Ing. Petr Hrbáč, Zašová 710, 756 51 ZAŠOVÁ).

[2] Digitální  katastrální  mapa  řešené  oblasti  -  2021-12  (IGH-Geodetická  kancelář,  Ing.  Petr
Hrbáč, Zašová 710, 756 51 ZAŠOVÁ).

[3] Digitální data TM (polohopis, výškopis, body) (Magistrát města Ostravy, odbor projektů IT
služeb a outsourcingu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 OSTRAVA)

[4] Bodové  pole  -  polohové  bodové  pole,  nivelační  body  (Český  Úřad  Zeměměřičský  a
Katastrální).
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[5] Prohlídka  na  místě  stavby  včetně  pořízení  fotodokumentace  trati,  ostatních  objektů  a
přilehlého terénu + oměření vybraných objektů - 2021-12 až 2022-08 (IM-Projekt, inženýrské
a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1,  602 00 BRNO).

[6] Archivní PD stavby „Oprava a rekonstrukce tramvajové tratě na ul. Vítkovické v úseku nám.
Republiky - ul. Železárenská“ Situace, Podélný profil,  Vzorový řez - 1989/09 (DPO Odbor
investiční a projekční - archiv DPO).

[7] Archivní  inženýrskogeologické  sondy  (Česká  geologická  služba  -  archiv  geofond,
Kostelní 364/26, 170 06 PRAHA)

[8] Závěry  z  jednotlivých  výrobních  výborů  a  projednání  (IM-Projekt,  inženýrské  a  mostní
konstrukce, s.r.o., Vodní 1,  602 00 BRNO)

[9] Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, které vedou v blízkosti stavby a vyjádření
ostatních dotčených organizací (IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1,
602 00 BRNO)

  1.8.  DOTČENÉ NORMY A LITERATURA

[1] Zákon 127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích

[2] ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

[3] ČSN EN 60793-1-1 - Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy

[4] ČSN EN 60794-3-10 - Optické kabely - Část 3-10: Vnější kabely

[5] ČSN 33 40 00 - Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti
přepětí a nadproudu

[6] ČSN 33 40 10 - Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti
přepětí a nadproudu atmosférického původu

2.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Projektová dokumentace řeší úplnou přípravu kabelových tras pro napojení kamer a přistupových
bodů bezdrátové sítě Wi-fi  v prostoru zastávky Don Bosco v ulici  Vítkovická.  V rámci rozvodu
budou připraveny trubky HDPE ø 40 k jednotlivým koncovým bodům sítě.

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny
v souladu :

-          S  obecně  závaznými  zákonnými  i  podzákonnými  právními  předpisy,  které  jsou  platné
v době realizace stavby.

-          S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno
jinak), které se vztahují:

a)       Na realizované rozvody a technologie, i  jejich jednotlivé části a díly.

b)       V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

-          S požadavky  a  podmínkami  vnitřních  předpisů  jednotlivých  provozovatelů  a  správců
předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže
v technické zprávě uvedeni)

Rovněž  veškeré  pracovní  postupy  při  stavbě  slaboproudých  rozvodů  a  technologií  musí  být
prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy,
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které jsou platné v době provádění stavby.

  2.1.  Rozvaděč
Rozvod sítě bude proveden z rozvaděče optické sítě (Schneider Electric,  Thalassa).  Rozvaděč
bude tvořen skříní  Thalassa 750x500x420 PLA IP54 RAL7035, která bude vybavena montážním
panelem 750x500 plným Thalassa PLA, zámkem speciál s klíčem 455. Skříň bude umístěna na
soklu 500x420x900 pro PLAZ (T) RAL7035. 

Rozvaděč bude umístěn koordinovaně s rozvaděčem RJ. Přívod SEK OVANET k rozvaděči bude
proveden silnostěnnou  mikrotrubičkou  HDPE 14/10.  Trubička bude  napojena  na  trubičku SEK
OVANET, řešenou v rámci samostatné projektové dokumentace vlastníka sítě.

  2.2.  Rozvod sítě
Z rozvaděče bude vedena jedna trubka HDPE ø 40 (M+ŽP) ke každému koncovému bodu sítě.
Koncové body jsou určeny na sloupu zastávky, kde se uvažuje s instalací kamery (CAM2) a na
trakčních stožárech č. 19 a 26, kde se uvažují kamery (CAM1 a 3) a anténa a přístupový bod
bezdrátové  sítě  DPO.  Trubka  do  kamerového  sloupu  ke  kameře  CAM2  bude  vyvedena  do
vnitřního  prostoru  sloupu  a  ukončena  u  otvoru  sloupu.  Trubky  k  trakčním  stožárům  budou
vyvedeny do vnitřního prostoru sloupu. Trubky budou zataženy až k otvoru pro výstup kabelů na
povrch.

Trubky budou uloženy ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora kryty výstražnou fólií oranžové
barvy s popisem "slaboproud". V místě křížení komunikace budou trubky zataženy v chráničce PE
ø  110.  Ke  chráničce  bude  připoložena  rezervní  chránička  stejného  typu.  Chráničky  budou
podbetonovány  a  obetonovány.  Konce  chrániček  budou  po  protažení  trubek  utěsněny  proti
pronikání vlhkosti a nečistot. Konce chrániček a zlomová místa kabelových tras budou označeny
detekčními markery.

Délka trasy ke sloupu s CAM1 a AP je 50m.

Délka trasy ke sloupu s CAM2 je 80m.

Délka trasy ke sloupu s CAM3 je 105m.

  2.3.  Důležité upozornění: 
Na staveništi se vyskytují inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací  je nutné
zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí! 

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí, bez
kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras.

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí
veškeré  připomínky  a  upozornění  uvedená  ve  vyjádření  správců  inženýrských  sítí  tyto
bezpodmínečně  dodržet!  V případě jakýchkoli  nejasností  ihned  kontaktovat  správce  sítě,  nebo
projektanta, a to ještě před zahájením veškerých prací.

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských sítí
(stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových
a ostatních  prací!  V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové
práce provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností!

Při realizaci přípojek ostatních inženýrských sítí pro řešenou výstavbu dojde ke střetu se zemními
kabely nové přístupové sítě. 
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Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle bodů ve
vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí (viz. níže!!!). 

Veškeré  práce  mohou  být  prováděny  výhradně  ručně  a  se  zvýšenou  opatrností.  Jakékoli
poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné
opravy. 

Při  stavbě  je  nutné  dbát  zvýšené  opatrnosti  a  odkryté  vedení  chránit  před  poškozením.
Zabezpečení  lze  provést  např.  dřevěným  bedněním  nebo  jiným  způsobem  po  dohodě
s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkrytí  kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke
kabelu.

V místě  křižování  stávajících  telekomunikačních  vedení  s nově  realizovanými  přípojkami
inženýrských sítí je nutné kabel zabezpečit tak (např. uložením do betonového žlabu), aby uložení
v zemi odpovídalo všem platným ČN a bylo v souladu s provozními podmínkami provozovatelů
telekomunikačních sítí.
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