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Výkaz materiálu 
 

SO 16-61 – NTL plynovod 
 
Přeložka plynovodu 
Trubka dn 160x9,5 PE 100 RC SDR 17,6 s ochranným pláštěm – NTL plynovod......158,0 m 
 
Chránička dn315/160 SDR17,6 (2x čichačka do poklopu)...............................  30,0 m (1 kpl) 
 
Elektrokoleno dn160 SDR 11 – 45° (směrová změna).......……….                          6 ks 
Elektrokoleno dn160 SDR 11 – 11° (směrová změna).......……….                          2 ks 
Elektrokoleno dn160 SDR 11 – 90° (výšková změna).......……….                          4 ks 
 
Přechodka PE/ocel dn160/DN150..............................................................                    2 ks 
Přesuvka Schuck SMU DN 150.................................................................         2 ks 
 
Záslepka PE dn160 SDR 17,6 (na TZ)...................................................................         2 ks 
 
 
Přeložka přípojky 
Nová NTL přípojka (přeložka) pro objekt č.p.1949/28, včetně svislé části………..…..30,5m 

- Trubka plastová dn 90x5,4 PE 100 RC SDR 17,6 s ochranným pláštěm  - 28,0 m 
- Trubka ocelová DN80x4,0mm s PE izolací, PN16 včetně svislé části - 2,5 m 

 
Chránička dn160/90 SDR17,6 (2x čichačka do poklopu).................................  24,0 m (1 kpl) 
Odbočkový redukovaný T-kus dn160/dn90/dn160............................................        1 ks 
 
Elektrokoleno dn90 SDR 17 – 45° (směrová změna).......….........                          2 ks 
Elektrokoleno dn90 SDR 17 – 90° (výšková změna).......….........                          4 ks 
 
Přechodka PE/ocel dn90/DN80................................................................                   1 ks 
Redukce R DN80/DN70...........................................................................            1 ks 
Ocelové koleno DN80 – 90°…………………………………………….          2 ks 
Ocelové koleno DN80 – 90° s PE izolací……………………………….          1 ks 
Úprava stávající skříně HUP…………………………………………….          1 ks 
Přírubové šoupátko DN80 + 2x protipříruba…………………………..          1 ks 
 
Záslepka PE dn90 SDR 17,6 (na TZ)......................................................................         1 ks 
 
 
Demontáž potrubí DN150 do šrotu (skládka)......................................                          130 m 
Demontáž potrubí DN150 dle směrnice...............................................                            25 m 
Demontáž potrubí DN70 do šrotu (skládka)......................................                              30 m 
Demontáž chráničky DN100 do šrotu (skládka).................................                             11 m 
Odvoz demontovaného potrubí............................................................................       1 soubor  
 
 
Tlaková zkouška vzduchem potrubí (plynovod + přípojka).............................................           1 úsek 
 
 
 
 

 



Výkaz materiálu 
 
Propoje a odpoje: 
 
Odstavení PE potrubí pomocí BALÓNOVACÍ soupravy: 
dn110 (jednostranné dvě komory bez úniku plynu).............…………..........…              1 ks 
 
Propojení a odpojení ocelového potrubí (práce na odtlakovaném potrubí včetně 
materiálu): 
DN 150 (kpl).... ……………..…………………………………...                             2 ks 
DN 80 (kpl).... ……………..…………………………………...                             1 ks 
 
Odstavení ocelového potrubí pomocí BALÓNOVACÍ soupravy: 
DN 150 (jednostranné dvě komory bez úniku plynu)..........…… ………..........…           2 ks 
 
 
Odstavení odběratelů............................................................................................            2 kpl 
 
Stávající NTL plynovod DN150 je zokruhován – zásoben z 2x STL/NTL RS (Ostrava – 
SMP_ul. Podebradova, Šaumanova II_ul. Zelená). 
 
Při realizaci v rámci propojů/odpojů PZ dojde k odstavení dvou objektu (objekt Vítkovická 
č.p.1949/28 - přípojka DN70 + objekt Gajdošova č.p.2478/2 - přípojka dn63). 
 
 
poznámka: 
Stávající sloup (VO, trakční) bude odstraněn před realizací přeložky v rámci objektu SO 31-01 
Stávající strom bude odstraněn před realizací přeložky v rámci objektu SO 10-01 
 
 
 
Vodivé propojení –  
 
Smršťovací záklopka 2x6 mm2 kus 2,000 

Smršťovací záklopka 4x10 mm2 kus 4,000 

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
2x6mm2 

m 40,250 

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2 

m 201,250 

Kabelový štítek nerez kus 3,000 

Propojovací objekt KOTE K2 - typ GasNet s 10-ti pásky na svorkovnici (včetně 
dopravy na stavbu a opatření štítky) 

kus 1,000 

Pásková izolace SERVIWRAP R30A 15m, šíře 50mm (pro přibandážování 
kabelů) 

kus 20,000 

marker (radiový označovač podzemních míst) typ MAR 100-3D, D 130 mm kus 2,000 

trubka ochranná PE 110 x 6,2 mm – na protlak kabelu vodivého propojení m 30,000 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) KF 
52/63mm, HDPE+LDPE 

m 183,750 

Připojení kabelů na potrubí odporovým tvrdým pájením kus 8,000 

 


