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1. VSEOBECNA CAST

1.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby: Modernizace TT na ul. Vitkovicka v Useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska

Druh stavby: Stavba drahy
Druh stavebniho objektu: Mistni komunikace
Stupen dokumentace: DUSP+DPS — Dokumentace pro uzemni a stavebni povoleni

(Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy) +
Dokumentace pro provadéni stavby

Kraj: Moravskoslezsky
Obec s rozsifenou plsobnosti: Statutarni mésto Ostrava
Obec s povéfenym obec. Uradem: Statutarni mésto Ostrava

Obecni Ufad: UMO Moravska Ostrava a Privoz
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava - 713520
Stavebnik a objednatel PD: Dopravni podnik Ostrava a.s.

Podébradova 494/2, Moravska Ostrava
702 00 OSTRAVA
www.dpo.cz
Tel.: 597 401 111
IC: 619 74 757
Vlastnik SO: Moravskoslezsky kraj
28. fijna 117, Moravska Ostrava
702 18 OSTRAVA
Spravce SO: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
Uprkova 795/1, Ostrava P¥ivoz
702 23 OSTRAVA
Provozovatel SO: -

Generalni projektant: IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o .
Vodni 1
602 00 BRNO
www.im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080-2
IC: 276 89 328
Hlavni inzenyr projektu: Ing. JiFi JANIK
E-mail: jiri.janik@im-projekt.cz
Tel.: 721 021 381
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Projektant PS/SO: IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o

Vodni 1

602 00 BRNO

Tel.: 533 446 081

E-mail: im-projekt@im-projekt.cz
IC: 276 89 328

Zodpovédny projektant: Ing. Karel PECHA

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a inzenyrské
konstrukce

CKAIT - 0005284

E-mail: im-projekt@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 081

P¥ilohu zpracoval: Ing. Anna-Marie NOVAKOVA

E-mail: anna-marie.novakova@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 081

1.2. UCEL STAVBY

Hlavnim pfedmétem stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovicka v useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska" je rekonstrukce odvodnéni TT, spodku TT, svréku TT a krytu TT na ul.
Vitkovicka. Modernizace TT bude provedena v délce 718m (Kolej €.1 - zapadni). Celkova délka
uprav GPK (ZU - KU) je navrzena v dl. 808m (Kolej &.1 - zapadni). Zagatek Useku bude umistén
za kolejovymi konstrukcemi tramvajového trojuhelniku na kfizovatce ul. 28.Fijna / Vitkovicka.
Konec useku bude umistén v pfimé pfed tramvajovou zastavkou "Dolni Vitkovice Hlubina".
Jedna se o dvoukolejnou tramvajovou trat, pfi€emz tramvajovy pas je v ul. Vitkovickd umistén
ve stfedu hlavniho dopravniho prostoru mezi jizdnimi pruhy. Smérovy oblouk za ul.
Zelezarenska se pak nachazi na segregovaném tramvajovém télese.

Koleje budou smérové i vySkové vedeny ve stavajici stopé, pouze v prostoru zastavky "Don
Bosco" dojde k rozSifeni osoveé vzdalenosti koleji z 3,100m na 3,450m, pro mozZnost mijeni
tramvaji a autobusu v zastavce s vstficnymi nastupnimi ostravky. Vychodni kolej €.2 se oddali
od zapadni koleje pomoci S-motivi. Obé koleje budou nové tvoreny Sirokopatnimi kolejnicemi
57R1 ulozenymi v konstrukci pevné jizdni drahy typu W- Tram. Pevna jizdni draha bude
vybavena antivibraCnimi rohozemi, kolejnice budou vybaveny systémovymi bokovnicemi a
navleky na paty kolejnic. Tato opatfeni budou mit za nasledek sniZzeni hluku a vibraci od
tramvajového provozu - blizka obytna zastavba. TT bude na ZU a KU plynule napojena na st.
TT.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce zastavky "Don Bosco". Nastupisté zastavky budou
upraveny na normové parametry — délka nastupnich hran 67m, volna Sifka nastupisté 2,500m.
Nastupisté budou oboustranné zpfistupnéna nasvétlenymi prechody pro chodce. Nastupni
hrany a mista pro pfechazeni budou vybaveny vystraznymi svétly (blikajicimi pfi pfijezdu
vozidel MHD). Zastavka bude vybavena novymi oznacniky, novym méstskym mobiliafem
(zabradli, zastavkové pristfeSky, lavicky, odpadkové koSe). Bude provedena pfiprava pro
vybaveni zastavek kamerovym systémem, WiFi anténou a vyhledové i inteligentnim
informacnimi panely.
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Soucasti stavby tedy bude i Uprava celého uli¢niho profilu ul. Vitkovicka v oblasti zastavky "Don
Bosco". Stavebni uUpravy budou zahrnovat nejenom Upravy vlastni silnice 111/4793 (ul.
Vitkovicka), ale i upravu navazujicich chodnikl a cyklostezek, v&etné udprav napojeni
komunikace z ul. Dr. Malého.

V celém useku modernizace TT, bude provedena obnova trakéniho trolejového vedeni, ktera
bude zahrnovat obnovu vétSiny trakénich stozard, vEetné novych prevésl, izolatorl, zavésu,
trolejovych lan, usekovych déli¢l, napajecich bodu... V celém useku bude nové provedeno
ukolejnéni Usekovych délic€i a napajecll, v€etné priéného propojeni kolejnic. V celém useku
bude téz provedena obnova vefejného osvétleni, ktera bude zahrnovat obnovu rozvodu
silového vedeni, zfizeni novych stozard VO a svitidel.

V oblasti uprav zastavky "Don Bosco", budou dale provedeny nasledujici prace: Pfipojka
silového vedeni NN (DPO); Pfelozka silového vedeni VN (VEOLIA PS); Prelozka vodovodniho
fadu (OVAK), Prelozka NTL plynovodu (GasNet); Sou¢asné bude provedena nahradni vysadba
zelené.

1.3. UCEL STAVEBNIHO OBJEKTU

Ugelem tohoto SO je pfedevsim Uprava/obnova vozovky v jizdnich pruzich ul. Vitkovicka.
Smérova, vyskova a Sitkova uUprava jizdnich/fadicich pruh(l bude provadéna v oblasti
rekonstruované zastavky Don Bosco. Zde dojde k rozSifeni osové vzdalenosti koleji z 3,100m
na 3,450m a rozSifeni nastupist na normové parametry. Soucasti objektu bude i
dopojeni/obnova souvrstvi vozovky u hran tramvajového pasu a obnova vozovky v mistech
pfi¢nych pfekopu inzenyrskych siti.

Zakladni technické udaje:

- Navrhova rychlost: Vn=50km/h

- Délka upr. komunikaci: 143m / 163m - Jizdni pasy u zast. "Don Bosco"
- Sitka jizdniho pruhu: min. 3,750m

- Smérové poméry TT: Respektuji st. stava TT

- Sklonové poméry TT: Respektuji st. stava TT

- Uprav. plocha vozovek: 2762m?

- Upravované kfizovatky: Oks

- Upravované sjezdy: Oks

1.4. SOUVISEJiCi STAVEBNIi OBJEKTY

, . , PROVO ZAVAZNE |STAVEBNI
OBJEKT |NAZEV OBJEKTU VLASTNIK |SPRAVCE ZOVATEL INVESTOR [y \f POVOLENI
PRIPRAVA A UPRAVA UZEMi Umo
SO 10-01 SMO TS MOAP - DPO MOAP-
(MOAP) OSEP
SVRSEK A SPODEK
SO 11-01 | TR AMVAJOVE TRATI (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
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] ; ] PROVO ZAVAZNE |STAVEBNI
OBJEKT |NAZEV OBJEKTU VLASTNIK  [SPRAVCE | .  [INVESTOR |or) (" POVOLENI
TRAMVAJOVA ZASTAVKA ,,DON
SO 12-01 | gascos (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
SO 15-01 ’8‘3';2‘)'"' PRVKY BEZPECNOSTI 15pg DPO DPO DPO . DESU
SO 15-02 | SILOVE VEDENI NN (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
SO 15-03 | SILOVE VEDENI VN (VEOLIA PS) |VEOLIAPS |VEOLIAPS |VEOLIAPS |DPO g"g",%R DESU
SO 15-21 | VEREJNE OSVETLENI (OKAS) |smo OKAS OKAS DPO g"g"géﬁ DESU
WIFI ANTENA A PRIPRAVA PRO
SO 15-61 | K AMEROVY SYSTEM (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
SO 16-31 | VODOVOD (OVAK) OVAK OVAK OVAK DPO MMO-O0ZP | DESU
SO 16-61 |NTL PLYNOVOD (GASNET) GasNet GasNet GridServices | DPO g"g"géﬁ DESU
SILNICE 11I/4793 - UL.
SO 18-01 | ViTkOVICKA (SSMSK) MSK SSMSK - DPO MMO-OD  |DESU
MiSTNi KOMUNIKACE, umo
SO 18-02 | CHODNIKY, CYKLOSTEZKY SMO TS MOAP - DPO MOAP- DESU
(MOAP) OSRP
o umMo
SO 18-03 | MiSTNi KOMUNIKACE (OKAS)  |SMO OKAS - DPO MOAP- DESU
OSRP
. ) N SSMSK
SO 18-51 | TRAVALE DOPRAVNi ZNACENI TS MOAP - DPO - -
SMO
OKAS
DOPRAVNE INZENYRSKA
SO 18-91 | 5 p ATRENI - - DPO - -
S0 31-01 | TRAKCNITROLEJOVE VEDENI | DPO DPO DPO - DESU
(DPO)
SILOVE VEDENI - NAPAJECI A
SO 36-01 | 7pETNE KABELY (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
Uzité zkratky:

DPO - Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 702 00 OSTRAVA

DESU - Dopravni a energeticky stavebni Gfad, odbor staveb drah, Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

GasNet - GasNet, s.r.0., Kligska 940/96, 400 01 USTi NAD LABEM

GridServices - GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 BRNO

MMO-OD - Magistrat mésta Ostravy, Odbor dopravy, Oddéleni silnic, mostu, rozvoje a organizace dopravy, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 OSTRAVA

MMO-OOZP - Magistrat mésta Ostravy, Odbor ochrany Zivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho hospodafstvi, Prokes$ovo
namesti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OUPSR - Magistrat mésta Ostravy, Odbor UGzemniho planovani a stavebniho fadu, Oddéleni stavebné spravni,
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OBJEKT

NAZEV OBJEKTU

VLASTNIK

SPRAVCE

PROVO
ZOVATEL

INVESTOR

ZAVAZNE
STAN.

STAVEBNI
POVOLENI

ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MSK - Moravskoslezsky kraj, 28.fijna 117, 702 18 OSTRAVA

OKAS - Ostravské komunikace a.s., Novoveska 1266/25, 709 00 OSTRAVA

OVAK - Ostravské vodarny a kanalizace a.s., Nadrazni 3114/28, 702 00 OSTRAVA

SMO - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

SSMSK - Sprava silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o., Uprkova 795/1, 702 23 OSTRAVA

TS MOAP - Technické sluzby Moravska Ostrava a Pfivoz, p.o. Harantova 3152/28, 702 00 OSTRAVA

UMO-MOAP-OSRP - Urad méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, Odbor stavebniho fadu a prestupkil, Oddéleni stavebniho
Ufadu, Nam. Dr. E. Benes$e 555/6, 729 29 OSTRAVA

VEOLIA PS - Veolia primyslové sluzby CR, a.s., Zelena 2061/88a, 709 OSTRAVA

1.5.

SOUVISEJICi A VYVOLANE STAVBY

e Souvisejici stavby, to jest stavby, které je nutné bezpodminecné realizovat s touto stavbou —

budou realizovany:

e Stavba ,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Vitkovicka“ (oficialni nazev)

(Projektant — Banské projekty Ostrava, a.s., stupefi PD - DUSP, termin — 2024/06)

Ugelem stavby je smérova prelozka vodovodniho fadu DN 200 Oc, v dl. cca 260m, v ul.
Vitkovicka. Vodovod se nachazi mezi ul. GajdoSova a ul. Zelezarenska, pfi¢emz je situovan pod
NTL plynovodem (dle vyty€eni obou IS na misté). Dle zastupcid OVAK je vodovod ve Spatném
technickém stavu (Casté poruchy). Stavajici vodovod sou€asné vede v tésné blizkosti zakladd
st. stozard TV+VO, ale i hlubinnych zakladl novych stozart TV+VO (a€ jsou oproti st. stavu
umistény dal od vodovodu). Z téchto dvou davodu zastupci OVAK pozaduji provést prelozku
vodovodu v koordinaci s naSi stavbou TT.

Ugelem stavby je smérova prelozka jednotné kanalizaéni stoky DN1000, v dl. cca 285m, v ul.
Vitkovicka. Soucasti bude i obnova kanaliza¢nich pfipojek k uliénim vpustem a tfech pfipojek
jednotné kanalizace. Kanalizace se nachazi mezi ul. Gajdo$ova a ul. Zelezarenska, pficemz je
situovana v tésné blizkosti tramvajové trati (Casteéné zasahuje pod prazce). Dle zastupct
OVAK je kanalizace ve Spatném technickém stavu (dle kamerové prohlidky). Zastupci OVAK
predpokladaji Zze by se tato kanalizace méla rekonstruovat v horizontu cca 15-20let.
Rekonstrukce kanalizace, v tésném soubé&hu s rekonstruovanou TT na PJD by vSak byla velmi
problematicka a to vCetné prepojeni pfipojek. Z tohoto divodu je nutné provést prelozku
kanalizace v koordinaci s nas8i stavbou TT.

1.6. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCi DOKUMENTACI

Tento stupen projektové dokumentace ,DUSP+DPS — "Dokumentace pro uzemni a stavebni
povoleni (Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy) + Dokumentace pro provadéni
stavby“ nenavazuje na zadnou pfedchozi dokumentaci.
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1.7.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

1.8.

[1]
[2]
(3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

PODKLADY

Geodetické vyskové a polohove zaméreni skuteCného stavu feSené oblasti - 2021-11 (IGH-
Geodeticka kancelar, Ing. Petr Hrbag, ZasSova 710, 756 51 ZASOVA).

Digitalni katastralni mapa feSené oblasti - 2021-12 (IGH-Geodeticka kancelar, Ing. Petr
Hrbac, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

Digitalni data TM (polohopis, vyskopis, body) (Magistrat mésta Ostravy, odbor projektd IT
sluzeb a outsourcingu, ProkeSovo namésti 8, 729 30 OSTRAVA)

Bodové pole — polohové bodové pole, nivelaéni body (Cesky Urad Zemémérissky a
Katastralni).

Prohlidka na misté stavby v€etné pofizeni fotodokumentace trati, ostatnich objektd a
pfilehlého terénu + oméfeni vybranych objektd - 2021-12 az 2022-08 (IM-Projekt, inzenyrské
a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO).

Archivni PD stavby ,Oprava a rekonstrukce tramvajoveé traté na ul. Vitkovickeé v useku nam.
Republiky - ul. Zelezarenska“ Situace, Podélny profil, Vzorovy fez - 1989/09 (DPO Odbor
investiéni a projekéni — archiv DPO).

Archivni inZzenyrskogeologické sondy (Ceska geologickd sluzba — archiv geofond,
Kostelni 364/26, 170 06 PRAHA)

Zavéry z jednotlivych vyrobnich vyborl a projednani (IM-Projekt, inzenyrské a mostni
konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO)

Vyjadreni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti stavby a vyjadreni
ostatnich dotéenych organizaci (IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1,
602 00 BRNO)

DOTCENE NORMY A LITERATURA

CSN 01 3466 Vykresy inZenyrskych staveb-Vykresy pozemnich komunikaci
CSN 72 1006 Kontrola zemin a sypanin
CSN 72 1810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucely. Spole€na ustanoveni
CSN 73 6001 Bezbariérové uzivani dopravnich staveb — Zakladni pozadavky
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 6100-1 Nazvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 1: Zakladni nazvoslovi
CSN 73 6100-2 Nazvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 2: Projektovani
pozemnich komunikaci
CSN 73 6100-3 N&zvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 3: Vybaveni
pozemnich komunikaci
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci
CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Céast1: Provadéni a kontrola
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[14]
[15]
[16]
[17]

[18]

[19]
[20]

[21]
[22]

[23]
[24]

[25]
[26]

[27]
[28]
[29]

[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

CSN 73 6129
CSN 73 6131
CSN 736133
CSN 73 6425-1

CSN EN 124

CSN EN 206+A2
CSN EN 1917

CSN EN 1340
CSN EN 1433

CSN EN 13108-1
CSN EN 13108-5

CSN EN 13108-6
CSN EN 13249

CSN EN 13285
CSN EN 13369
CSN EN 14188-1

shody

Stavba vozovek - Postfikové technologie

Stavba vozovek - Kryt z dlazeb a dilcu

Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni
uzly a stanovisté - ¢ast 1: Navrhovani zastavek

Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy. Konstrukéni
zasady, zkouseni, oznaCovani, fizeni jakosti

Beton - specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu a
Zelezobetonu

Betonové obrubniky - Pozadavky a zku$ebni metody

Odvodriovaci Zlabky pro dopravni stavby a péSi plochy - Klasifikace,
konstrukéni zasady, zkouseni, ozna¢ovani a hodnoceni shody

Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - ¢ast 1: Asfaltovy beton

Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - ¢ast 1: Asfaltovy
koberec mastixovy

Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - ¢ast 1: Lity asfalt

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim - Vlastnosti
pozadované pro pouziti pfi stavbé pozemnich komunikaci a
jinych dopravnich ploch (mimo Zeleznic a vyztuzovani
asfaltovych povrchl vozovek)

Nestmelené smési — Specifikace
Spole€na ustanoveni pro betonové prefabrikaty

Zalivky a vlozky do spar - ¢ast 1: Specifikace pro zalivky za
horka

TP 170 - Min. dopravy CR Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 179 — Min. dopravy CR Navrhovani komunikaci pro cyklisty

VL1 — Min. dopravy CR Vozovky a krajnice

VL2 — Min. dopravy CR Silniéni t&leso

VL2.2 — Min. dopravy CR Odvodnéni

KrajCovic, Juza — CERM Silnice a dalnice | — Navody na vypracovani cvieni
Zajicek a kol. Technologie stavby vozovek
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2.

PROSTOR VYSTAVBY A PROVEDENE PRUZKUMY

2.1. POPIS SIRSIHO UZEMi

Stavba je situovana v intravilanu mésta Ostravy, v méstském obvodu Moravska Ostrava a
Pfivoz, na katastralnim uUzemi Moravska Ostrava. Stavba lezi v rovinatém Uzemi na
komunikace na ulici Vitkovicka — maximalni nadmofska vyska v oblasti stavby dosahuje 220m
nad mofem.

2.2. OSAZENi OBJEKTU DO OKOLNIHO TERENU

Upravovana vozovka Casti silnice 111/4793 na ul. Vitkovicka se nachazi v intravilanu méstského
obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz. Komunikace je feSena jako obousmérna s tramvajovym
pasem v ose komunikace.

ZasazZena oblast silnice 111/4793 se tahne po celé délce ul. Vitkovické. Cely uliéni prostor, a tedy
jizdni pruhy v celé Sifce budou obnoveny v mistech prfekopu pro pfipojky inzenyrskych siti a
v oblasti rekonstruované zastavky Don Bosco a u TIETA, kde dochazi ke zméné Sitkového
usporadani jizdnich pruhd komunikace. Dopojeni/obnova souvrstvi vozovek bude provedeno u
hran tramvajového pasu a obnova vozovkovych vrstev i v mistech prfekopu pro inzenyrské sité.

2.3. INZENYRSKE SITE

Stavajici inzenyrské sité v blizkosti stavby zjisténé na zakladé rozeslané zadosti o vyjadfeni
k inZenyrskym sitim jsou uvedeny v pfiloze B — ,Souhrnna technicka zprava“ v kapitole B.1.7.2
— ,Dotéené inzenyrskeé sité a jejich OP + BP*.

Pozadavky a podminky realizace jednotlivych maijiteld a spravc siti, jsou uvedeny v dokladové
Casti, ktera je soucasti projektu. Tyto podminky a pozadavky je nutné respektovat a Fidit je jimi!!!
Vykopy v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou provadény ruc¢né se zvySenou
opatrnosti!ll

Pfed zahdjenim stavebnich praci budou vy8e jmenované sité pfesné vytyCeny jednotlivymi
spravci zminénych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci budou provedeny kopané sondy pro
upfesnéni pfesné polohy inZenyrskych siti!!!

2.4. OSTATNi OCHRANNA PASMA

Tramvajova draha (majitel, spravce a provozovatel — Dopravni podnik Ostrava a.s.). Stavbou
bude dotéeno ochranné pasmo tramvajové drahy. Ochranné pasmo tramvajové drahy je 30m
od osy krajni koleje, nebo krajniho trolejového dratu

Trolejbusova draha (majitel, spravce a provozovatel — Dopravni podnik Ostrava a.s.). Stavbou
bude dotéeno ochranné pasmo trolejbusové drahy. Ochranné pasmo trolejbusové drahy je 30m
od krajniho trolejového lana

Silnice 11/479 a 111/4793 (Majitel — Moravskoslezsky kraj, Spravce — Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, p.o.) Stavbou nebude dotéeno ochranné pasmo silnic Il. a lll. tfidy,
protoze v souvisle zastavéném uzemi neni OP definovano

Mistni komunikace Il. TFridy (sbérné), lll. tfidy (obsluzné komunikace) a IV. tfidy (komunikace
se smiSenym provozem a komunikace s vylou¢enim motorového provozu) (Majitel — Statutarni
mésto Ostrava, Spravce — UMO Moravska Ostrava a PFivoz, Ostravské komunikace, a.s.)
Stavbou nebude dotéeno ochranné pasmo mistnich komunikaci Il., lll. a IV., protoze v souvisle
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zastavéném Uzemi neni OP definovano

o Vydusna jama V blizkosti stavby se nachazi bezpecCnostni pasmo vydusné jamy 20m od
objektu

e Chranéné loziskové izemi — Stavba se nachazi CHLU pro vyhradni loZisko &erné uhli. Ceska
Cast Hornoslezské panve, uzemni plochy M. Plocha M nevyZaduje stanoveni podminek pro
zajisténi stavby proti u€inkim poddolovani. Stavba se sou€asné nachazi v ploSe puvodné
stanoveného dobyvacim prostoru Vitkovice, pro ¢erné uhli

e Chranéné loziskové Gzemi — Stavba se nachazi CHLU Rychvald pro hoflavy zemni plyn.
Nejsou stanoveny podminky pro umistovani b&znych staveb, nejsou-li hlubinné vrty hlubsi nez
30m. Stavba se sou€asné nachazi v dobyvacim prostoru Vitkovice |, pro hoflavy zemni plyn

o Meéstska pamatkova zéna Ostrava Vitkovice, stavba sousedi s touto pamatkovou zénou

e Zadna dalsi ochrana uzemi & ochranna pasma (napf. zvlasté chranéné Uzemi, soustava
NATURA 2000, CHKO, seismicita, vodnich zdroji ani Ié¢ebnych pramenu, zaplavové uzemi
apod.) Ci jina bezpecnostni a ochranna pasma nadfazenych staveb se v misté nevyskytuji

e Stavba se nachazi v poddolovaném uzemi.

2.5. PROVEDENE PRUZKUMY

2.5.1. InZenyrskogeologické sondy
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/01)

e Dle dostupnych archivnich IG sond bylo zjiSténo do hloubky nasledujici podlozi:

Sonda 334823 - Navazka; hlina jilovita; stérk piscity; hlina jilovita; hlina piscita; jil

Sonda 641825 - Hlina humézni; navazka hlinita; navazka §térkovita; hlina piscita; pisek hlinity;
Stérk piskovcovy; jil

Sonda 641826 - Hlina humozni; navazka hlinita; hlina prachovita / sprasova; hlina piscita; pisek
hlinity, Stérk hlinity

Sonda 682592 - Navazka; hlina prachovita; Stérk piscity; pisek hlinity; jil

e Dle vy3e uvedeného predpokladame tfidu t&Zitelnosti zemin ve vykopové jamé tfidy - | (dle CSN

73 6133), ve skladbé& vozovky je vSak jako konstrukéni vrstva uZita konsolidovana struska u
které budeme uvazovat té€Zitelnost tfidy - II.

2.5.2. Diagnostika vozovek
(CONSULTEST s.r.0., Veveri 331/95, 602 00 BRNO; 2016-06)

o V ul. Vitkovickad byly v jizdnich pruzich celkem provedeny 3 jadrové vyvrty na tloustku
stmelenych vrstev a jedna kopana sonda pro ovéfeni podkladnich nezpevnénych vrstev.

e Sonda JV1 byla provedena v km 0,478 TT (silniéni km 0,234) v zapadnim jizdnim pruhu, 1,0m
od obruby. Sondou byla zjisténa 1 vrstva z asfaltového betonu (tl. 34mm) a nasledné podkladni
stmelena vrstva z penetraCniho makadamu neznamé tloustky (nedovrtané).

e Sonda JV2 byla provedena v km 0,275 TT (silniéni km 0,437) ve vychodnim jizdnim pruhu,
1,3m od obruby. Sondou byla zjisténa 1 vrstva z asfaltového betonu (il. 65mm) a nasledné
podkladni stmelena vrstva z penetratniho makadamu neznamé tloustky (nedovrtané).
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e Sonda JV3 byla provedena v km 0,017 TT (silniéni km 0,693) v zapadnim jizdnim pruhu, 1,5m
od obruby. Sondou byly zjisténo 5 vrstev z asfaltoveho betonu (tl. 47+66+43+31+93mm) a
nasledné podkladni nestmelena vrstva SD neznamé tloustky (nedovrtané).

e Kopana sonda KS1 byla provedena v km 0,451 TT (silni¢ni km 0,261) ve vychodnim jizdnim
pruhu, u obruby. Sondou bylo zji§téna 1 vrstva z asfaltového betonu (tl. 40mm), vrstva
penetracniho makadamu (tl. 80mm), vrstva konsolidované strusky (tl. 430mm), vrstva Stérkodrti
(min. tl. 2150mm).

2.5.3. Diagnostika TT a rozbor asfaltovych smési
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/11)

o V ul. Vitkovicka byly v TT celkem provedeny 2 jadrové vyvrty na tloustku stmelenych vrstev a
jedna kopana sonda pro ovéfeni podkladnich nezpevnénych vrstev.

e U vybranych vzorkG byly proveden rozbor Polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU).
U v8ech odebranych vzorkd rozbor prokazal ze se jedna o tfidu ZAS-T1 (nejedna se o
nebezpecny odpad).

2.5.4. Akusticka studie
(AKUSTING, spol. s r.0., Cejl 76, 602 00 BRNO - 2022/10)

¢ Intenzita tramvajové dopravy dle podkladi DPO byla v roce 2021 den/noc - 503/90. Intenzita
tramvajové dopravy dle podkladd DPO byla v roce 2003 den/noc - 551/101 (pro pfiznani
korekce SHZ).

e Pro zadani tramvajové trati za stavajiciho a vyhledového stavu byly jako vstupni udaje pouzity
vysledky méfeni prljezdd tramvaji po zrekonstruovaném a nezrekonstruovaném useku
komunikace Cejl v Brné, ktera ma obdobné parametry jako Vitkovicka.

¢ V modelu byly rozmistény vypoc¢tové body VB1-VB7 (v riznych vySkovych drovnich), které byly
situovany k pfivracenym fasadam bytovych dom( pfi ulici Vitkovicka, které jsou ovlivnény
provozem TT.

e Dle vysledkll akustické studie, dojde vlivem rekonstrukce trati ve vypoctovych bodech ke
snizeni hodnot o (2,7-4,2) dB, v zavislosti na umisténi vypoctového bodu. Jedna se tedy o velmi
vyrazné snizeni (snizeni hluku o 3 dB znamena snizeni na polovinu ptvodni hodnoty).

o Po rekonstrukci TT dosahuji maximalni hodnoty hladiny akustického tlaku hodnot 62,5/58,0 dB.
Ve v8ech vypoctovych bodech tedy bude dodrzen limit s korekci na starou hlukovou zatéz
(70/60 dB).

2.5.5. Dendrologicky prizkum
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/11)

¢ Dendrologicky prizkum byl proveden na plochach dotéenych stavbou v listopadu 2022. Nutnost
dendrologického posouzeni zajmového uUzemi vyplyva ze zakona 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny. Z hlediska kvalitativnich a kvantitativnich parametrd dfevin byla u strom
stanovena jejich druhova pfislusnost, zaznamenan primér kmene ve vySce 130 cm nad zemi.
Kmeny vyrustajici ze spoleéného zakladu &i vétvici se do vysky 130 cm byly povaZovany za
samostatné jedince. U kefu a kefovych porostl byla zjisténa jejich druhova skladba, plocha a
vyska téchto porostu.
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4.

Na celém zajmovém uzemi byla provedena inventarizace dfevin. V zajmovém uzemi bylo
identifikovano celkem 10 druht dfevin. Jedna se prevazné o vzrostlé stromy, které jsou
soucasti stromoradi umisténého v zeleném pasu po levé strané ulice Vitkovicka. Nejvice
zastoupenymi druhy jsou javor mlé¢, javor klen a lipa srdcita.

Celkem bylo v zajmovém Uzemi identifikovano 57 individualné rostoucich stromi a 75 m?2
kefovych porostu.

V zajmovém Uzemi byly pfi terénnim prizkumu zjistény nasledujici druhy drevin: Borovice ¢erna
(Pinus nigra); Dub letni (Quercus robur); Hloh (Crataegus sp.); Javor jasanolisty (Acer
negundo); Javor klen (Acer pseudoplatanus); Javor mlé¢ (Acer platanoides); Lipa srdcita (Tilia
cordata); Platan javorolisty (Platanus x hybrida); Trnovnik akat (Robinia pseudoacacia); Zerav
zapadni (Thuja occidentalis).

POPIS STAVAJICICHO STAVU

Jedna se o obousmérnou silnici 111/4793 na ul. Vitkovické, v jejiz ose je umisténa tramvajova
trat. Soucasti komunikace jsou jizdni pruhy, u obrub pfidlazba z jednofadku Zulovych kostek /
dvoufadku zulovych kostek / jednofadku betonovych desek (obruby u postrannich chodniki
nejsou soucasti tohoto SO) a uli¢nich vpusti s pFipojkami.

Vozovka je tvofena souvrstvim z asfaltového betonu. Kryt vozovky je ve stavajicim stavu
odvodnén pomoci podélnych a pfiénych sklon do uli¢nich vpusti, umisténych na vnéjSich
stranach komunikace v obou smérech.

BOURACI PRACE

Provedou se nasledujici bouraci prace:

5.

Nafezani obrusnych vrstev vozovky kotou€¢ovou pilou.

Odfrézovani asfaltovych vrstev vozovky.

Vybourani asfaltovych podkladnich vrstev vozovky.

Odtézeni nezpevnénych podkladnich vrstev vozovky na novou uroven plané.
Odstranéni dotené pridlazby ze Zulovych kostek / betonovych desek, v€etné loze.
Odstranéni dot€enych uliénich vpusti.

V pfipadé neunosného podlozi — vykopy pro vyménu aktivni zény.

Vykopy pro zfizeni novych podélnych drenazi a ulinich vpusti, v€etné pripojek.

Vykopy pro nové uloZeni inzenyrskych siti.

POPIS NOVEHO TECHNICKEHO RESENI

5.1. ZAKLADNi UDAJE

Ugelem tohoto SO je pfedevsim uprava/obnova vozovky v jizdnich pruzich ul. Vitkovicka.
Smérova, vySkova a S§ifkova Uprava jizdnich/fadicich pruhd bude provadéna v oblasti
rekonstruované zastavky Don Bosco. Zde dojde k rozSifeni osové vzdalenosti koleji z 3,1700m
na 3,450m a rozSifeni nastupit na normové parametry. Soucasti objektu bude i
dopojeni/obnova souvrstvi vozovky u hran tramvajového pasu, obnova vozovky v mistech
pFicnych pfekopu inzenyrskych siti.
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e Zakladni technické udaje:

5.2.

5.3

5.4

- Navrhova rychlost: Vn=50km/h

- Délka upr. komunikaci: 143m / 163m - Jizdni pasy u zast. "Don Bosco"
- Sitka jizdniho pruhu: min. 3,750m

- Smérové poméry TT: Respektuji st. stava TT

- Sklonové poméry TT: Respektuji st. stava TT

- Uprav. plocha vozovek: 2 762 m?

- Upravované kfizovatky: Oks

- Upravované sjezdy: Oks

SMEROVE RESENI
Smérové FeSeni komunikaci (chodnikl, cyklostezek a nastupist) koresponduje se smérovym
feSenim TT (SO 11-01) a respektuje st. stav.

Délka upravy ul. Vitkovicka: 143m — jizdni pas smér ul. Zelezarenska / ul. Mistecka
163m — jizdni pas smér ul. 28. fijna

. VYSKOVE RESENI

Vyskové FfeSeni komunikaci (chodniku, cyklostezek a nastupist) koresponduje s vySkovym
feSenim TT (SO 11-01) a respektuje navazujici komunikace / budovy.

v s v

. SIRKOVE A PROSTOROVE USPORADANI

V oblasti budovy TIETO dojde ke zuzeni zapadniho jizdniho pasu - resp. fadicich pruhu.
Jizdni pas bude uzZen na Sifku 6,500m a v ziskaném prostoru pfi obrubé bude zfizen zeleny
pas se stozary TV+VO. V ramci navazujici stavby "Rekonstrukce ul. Vitkovické véetné
cyklistickeé infrastruktury” je v tomto zeleném pasu uvazovano s vysadbou stroma.

V oblasti zastavky "Don Bosco" dojde k nepatrnému rozsSifeni hlavniho dopravniho prostoru. V
oblasti zastavky dojde k rozSifeni osoveé vzdalenosti koleji z 3,100m na 3,450m a dale dojde k
roz8ifeni nastupist na normové parametry. Na vychodni strané ulice Vitkovicka tak dojde k
posunu fadicich pruhll, zeleného pasu a cyklostezky s chodnikem vychodnim smérem, na
ukor st. zeleného pasu. Na zapadni strané pak bude toto rozSifeni nastupisté provedeno na
ukor Sirokého jizdniho pasu. Zastavka "Don Bosco" bude nové tvofena vstficnymi ostrovnimi
nastupisti napojenymi na oboustranné pifechody pro chodce.

V oblasti nastupist zast. "Don Bosco" bude uzito nasledujici Sitkové uspofadani (po sméru
stani€eni TT): Chodnik 2,000m (2x0,750m+0,500m) + Jednosmérna cyklostezka 1,000m +
Zeleny pas se stromorfadim 2,000m + Jizdni pas s fadicimi pruhy 6,500m + Bezp. odstup
0,500m + Zabradli 0,100m + Volna Sitka ostrovniho nastupisté 2,500m + Hrana/Osa 1,350m +
Osa/Osa 3,450m + Hrana/Osa 1,350m + Volna Sifka ostrovniho nastupisté 2,500m + Zabradli
0,100m + Bezp. odstup 0,500m + Jizdni pruh 3,750m + Bezp. odstup 0,500m + Jednosmeérna
cyklostezka 1,000m + Chodnik 2,000m (2x0,750m+0,500m) + Bezp. odstup od budovy 0,100-
0,400m.

Ve zbyvajici ¢asti ul. Vitkovicka bude zachovano stavajici Sitkové usporadani jizdnich pasu —
Sifka jizdnich pasu 5,600-6,600m. Hranice mezi jizdnimi pasy a tramvajovym pasem je vzdy
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ve vzdalenosti 1,750m od krajni osy koleje.

PFicny sklon vozovky je vfeSeném useku navrZzen jako pravostranny ve sklonu 2,50%
k vnéjSimu obrubniku tvofici odraznou hranu. Pfi¢ny sklon vozovky bude na zacatku a konci
useku plynule navazan na pfi¢né sklony stavajici vozovky.

5.5. ROZHLEDOVE POMERY

Rozhledove pomeéry jsou feSeny v mistech kfizeni ul. Vitkovické s ul. Dr. Malého, GajdosSova,
Zelezarenska, i s jednotlivymi sjezdy do okolnich arealll. Rozhledové poméry jsou posuzovany
pro skupiny vozidel 1/2/3 (dle uzivani jednotlivych sjezdl / kfizovatek) a rychlost tramvaje
50km/h.

Rozhledové poméry jsou feSeny v mistech pro prechazeni pfes tramvajovy pas a v mistech
pfechodl pro chodce pfes jizdni pruhy. Rozhledové poméry jsou posouzeny na rozhled pro
zastaveni pro rychlost tramvaje/vozidla 50km/h.

Rozhledové trojuhelniky nekoliduji s zadnymi pfekazkami (budovy, stozary DN>150, rozvadéce,
pfistfesky pro cestujici, kmeny stromd, ...)

Rozhledové pomeéry jsou rozkresleny v situacnim vykrese C.4.02 — Specialni vykresy — Vle¢né
kfivky a rozhledové pomeéry.

5.6. SILNICNi TELESO A ZEMNi PRACE
5.6.1. Odstranéni a pokladka humusu

V ramci feSeného SO nebude feSeno odstranéni ani pokladka humaozni vrstvy zeminy.

Pfiprava a uprava uzemi bude feSena v ,SO 10-01 — Pfiprava a uprava uzemi (MOAP)".

5.6.2. Vykopy

Vykopy budou provadény pouze v mistech kde bude odstranovano stavajici souvrstvi vozovky
a kde bude nové zfizovana vozovka a drenazni potrubi.

Dle provedenych IG sond bylo zjisténo nasledujici podlozi:

- Sonda 334823 - Navazka; hlina jilovita; stérk piscity; hlina jilovita; hlina piscita; jil

- Sonda 641825 - Hlina humézni; navazka hlinita; navazka Stérkovita; hlina piscita; pisek
hlinity; Stérk piskovcovy; jil

- Sonda 641826 - Hlina humozni; navazka hlinita; hlina prachovita / sprasova; hlina piscita;
pisek hlinity, stérk hlinity

- Sonda 682592 - Navazka; hlina prachovita; stérk pisc€ity; pisek hlinity; jil

Dle vy$e uvedeného predpokladame tfidu téZitelnosti zemin ve vykopové jamé tfidy - | (dle CSN

73 6133), ve skladbé vozovky je v8ak jako konstruk&ni vrstva uZita konsolidovana struska u

které budeme uvazovat téZitelnost tfidy — II.

Vykopové prace budou realizovany pomoci rypadla. Vykopové prace v ochrannych pasmech

inzenyrskych siti, (které budou pfed tim vyty€eny) budou provadény vyhradné ruéné se

zvysenou opatrnosti. DocCisténi a srovnani zemni plané bude provedeno pomoci grejdru a v

oblasti ochrannych pasem inzenyrskych siti pomoci ry¢l a lopat. Pfipadné nehomogenity

vzniklé pfi zemnich pracich budou odstranény pfehutnénim.
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e VytéZena zemina musi byt pribézné odvazena v celém prubéhu stavby, nebude-li na
kontrolnich dnech stanoveno jinak.

e \/ykopové prace, zasypy ryh bude provadéna v souladu s pfislusnymi normami CSN, CSN EN,
TKP Staveb pozemnich komunikaci a TP 146 - Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh
pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

o Pokud pfi stavbé dojde k odkryti inZenyrskych siti je nutné zajistit jejich fadné zabezpeceni proti
poSkozeni, a to nejen pfi provadéni stavebnich praci, ale i pfed poSkozenim tfeti osobou.
Ochrana bude zajisténa pomoci betonovych panell, popf. ocelovych plechud tl. min. 30mm. V
pfipadé odkryti podzemnich vedeni &i potrubi, bude pfizvan ke kontrole pfed jejich zakrytim,
jejich povéfeny zastupce/spravce. Pfi opétovném zasypavani nesmi byt uZito tézké
mechanizace.

V pfipadé archeologického nalezu, bude kontaktovan archeologicky ustav. Bude zajistén
archeologicky dohled a proveden zachranny archeologicky prazkum.

5.6.3. Cerpdni podzemni a srazkové vody

e Pro samotné odvodnéni vykopové jamy bude v nejniz§im bodé vykopové jamy jimka pro
Cerpani podzemni a srazkové vody. Voda ze studné bude opét odCerpavana pomoci ponornych
kalovych Cerpadel do jednotné kanalizace.

5.6.4. Zasypy ryh a nasypy

e Prfipadné zasypy ryh a nasypy musi byt zfizeny ze zemin vhodnych do nasypl, pfipadné ze
Stérkodrti fr. 0/32mm (pfip. 0/63mm). Nasypy/zasypy budou hutnény po vrstvach tloustky
300mm (10=0,85; 100%PS) a budou pribézné provadény zkousky miry zhutnéni.
Nasypy/zasypy se musi zhutriovat pfi vihkosti od wop: -2% do Wop: +3%, pokud Ize wep: Stanovit.
V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze stanovit v laboratofi, uréi se optimalni vilhkost
zhutfovacim pokusem in-situ.

e Zemni plan bude prehutnéna.
e Na zemni plani komunikaci musi byt dosazen minimalni modul pfetvarnosti Eder2 => 60MPa.

e Zaroven musi byt vzdy spinény pomeéry statickych modull pretvarnosti 2 a 1 faze zatézovani -
U jemnozrnné zeminy - Edef,2/Edef,1 <2,0; U hrubozrnné zeminy s podilem jemnych Castic
f<15% - Edef,2/Edef,1 <2,6; U hrubozrnné zeminy s podilem jemnych C¢&astic f>15%
Edef,2/Edef,1 < 3,0; U nestmelené podkladni vrstvy - Edef,2/Edef,1 < 2,5; U kamenité sypaniny
- Edef,2/Edef,1 < 4,0.

e Musi byt spinény pozadavky CSN 73 6133 a provedena kontrola dle CSN 72 1006. Mnozstvi a
typ zkousek urCi jednotlivi spravci / provozovatelé. Mnozstvi a typ zkousSek bude dano
schvalenym kontrolnim zkuSebnim planem (KZP). O terminu zkouSek bude spravce vcas
informovan.

e Pazeni vykopu musi byt pfed zapocetim zpétného zasypu odstranéno a pod zpétnym zasypem
nesmi byt ponechano zadné drevéné konstrukce (bednéni, vzpéry, ...).

o Pfipadné zasypy ryh po preloZzenych inZzenyrskych sitich budou kontrolovany zkouskou
penetracni jehlou.

e Sklony svahu télesa komunikace nejsou feSeny. Zemni plan bude v pficném sméru
vyspadovana k podélné drenazi ve sklonu 3,0%.
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5.7. SANACE AKTIVNi ZONY

Pokud by nebyly splnény parametry minimalniho modulu pfetvarnosti E,=>60 MPa, definované
v pfedchozim bodé, bude pfistoupeno k navrhu sanace aktivni zény v podlozi vozovky (0,500m
za hranou obruby) v oblasti stavebnich Uprav zUzeni fadicich pruhG u TIETA a u zast. "Don
Bosco".

Pokud bude nutné provadét sanaci aktivni zony, bude na zakladé navrhu sanace proveden
nejprve zkusebni usek. Rozmér zkusebniho useku urc¢i TDI.

Sanace aktivni zény bude provedena z kamenité sypaniny z pfirodniho kameniva fr. 0/250mm
v tloustce 500mm. Pod kamenitou sypaninu bude navic uvazovano se separacni/vyztuznou
geotextilii (CSN EN 13249). Geotextilie bude mit pevnost v tahu v pfiéném i podélném sméru
80kN/m a odolnost proti protrzeni CBR-10kN

Sanace bude zfizena bez jakéhokoliv obsahu bobtnavé strusky popfipadé hlusinové sypaniny.
Bude vyuzito pouze pfirodni t€Zené — drcené kamenivo.

5.8. SOUVRSTVi VOZOVKY

Pred vlastnim frézovanim obrusné vrstvy bude vrstva nafezana kotou€ovou pilou.
V.01 - Vozovka z AB/SMA kompletni souvrstvi

V oblasti nastupnich ostravku zastavky Don Bosco, v oblasti stavebnich Uprav zUzeni fadicich
pruhtd u TIETA a v mistech pfekopu pro inzenyrské sité bude uzito kompletné nové souvrstvi
vozovky na celou $ifku jizdniho pruhu z modifikovaného asfaltového betonu (AB) / asfaltového
koberce mastixového (SMA).

V.01 - Skladba:
Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11+ mod. 40mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-5
Spojovaci postiik 0,4kg/m? - CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL16+ mod. 60mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik 0,4kg/m? - CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Infiltracni postfik 1,5kg/m? - CSN 73 6129
Podkladni vrstva ze $térkodrti SDa fr. 0/32mm 200mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13285

(Stérkodrt’ nebude zahlinéna)

Podkladni vrstva ze $térkodrti SDa fr. 0/32mm min.  150mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13285
(Stérkodrt’ nebude zahlinéna)

Separacni geotextilie 300g/m2 - CSN EN 13249

Prehutnéna zemni plan -

Konstrukce celkem 540mm (min.)
Na zemni plani pozadovany minimalni modul pfetvarnosti Eq> => 60MPa, Eo2/Eo1 < 2,3.

Konstrukéni vrstvy budou zfizeny bez jakéhokoliv obsahu bobtnavé strusky, popfipadé
hluSinové sypaniny. Bude vyuZzito pouze pfirodni t€zené — drcené kamenivo.

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 17



MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA V USEKU UL. 28.RiJNA AZ UL. ZELEZARENSKA
SO 18-01 — SILNICE 111/4793 — UL. VITKOVICKA (SSMSK)
TECHNICKA ZPRAVA

V.02 - Vozovka z AB/SMA lozna+obrusna+podkladni:

V soubéhu s tramvajovym pasem, bude zfizena tfivrstva AB vozovka

V.02 — Skladba:

Asfaltovy koberec mastixovy SMA11+ mod. 40mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-5
Spojovaci postfik 0,4kg/m? - CSN 73 6129

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL16+ mod. 60mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik 0,4kg/m? - CSN 73 6129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP22+ 90mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Infiltraéni postfik 1,5kg/m2 - CSN 73 6129

Konstrukce celkem 190mm (min.)

Na rozhrani konstrukce krytu tramvajové traté nad PJD a okolnich obrusnych vrstev vozovky,
bude pod obrusnou vrstvu ulozen pas vyztuzné geomfize s pevnosti v tahu podélné i pfiéné
50kN/m (EN 10319) Siroky 1,0m, ktery bude zamezovat prokopirovani trhlin z rozhrani spodnich
vozovkovych vrstev do obrusné vrstvy. Geomfiz musi mit bod méknuti min.210°C aby bylo
zajisténo neporuseni geomfize pfi pokladce obrusné vrstvy.

V. 03 - Vozovka z AB/SMA lozna+obrusna

V mistech, kde nedojde k zasadnim zasahim do vozovky (vySkové napojeni a sjednoceni
navazujicich Usekl) bude uzita pouze vyména obrusné a lozné vrstvy. Na jizdnich pruzich
podél télesa TT (mimo zastavku Don Bosco), nebude provadén zasah do vozovky — bude
ponechana stavajici vozovka.

V mistech pfi¢nych prekopu bude sou€asné s novym kompletnim souvrstvim vozovky
provedena vyména obrusné a loZzné vrstvy na Sifku celého jizdniho pruhu/pasu v dl. 4,0m.

V.03 — Skladba:

Asfaltovy koberec mastixovy SMA11+ mod. 40mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-5
Spojovaci postiik 0,4kg/m? - CSN 736129

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL16+ mod. 60mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik 0,4kg/m? - CSN 73 6129

Konstrukce celkem 100mm (min.)

V mistech pfiénych prekopl pro inzenyrské sité budou pod obrusnou vrstvu uloZeny pasy
vyztuzné geomfize s pevnosti v tahu podélné i pficné 50kN/m (EN 10319), ktery bude
zamezovat prokopirovani trhlin z rozhrani spodnich vozovkovych vrstev do obrusné vrstvy.
Geomfiz musi mit bod méknuti min.210°C aby bylo zajisténo neporudeni geomfizZe pfi pokladce
obrusné vrstvy.

Obnazena zemni plan bude v pficném sméru vyspadovana ve sklonu 3,0% do podélnych
drenazi. Pfed pokladkou podkladnich vrstev budou zfizeny podélné drenaze a uliCni vpusti viz
kapitola ,Odvodnéni*.

V oblasti upravy zastavky Don Bosco bude vozovka lemovana pomoci kamennych obrub bez
zamku, které jsou soucasti SO 18-02. Pfi obrubach bude zfizena pfidlazba ze dvoufadku
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zulovych kostek o Sifce 125mm. Stavajici zulové kostky z pfidlazby budou ocistény a vyuzity na
stavbu. Pro stavbu bude uvazovana 10% novych Zulovych kostek. Kostky budou kladeny do
sedlového betonového loze C20/25-XF3 (CSN EN 206+A2). Svislé spary budou vyplnény
cementovou maltou MC25-XF4. Pridlazba okolo vpusti, poklopti RS, hrncti Soupatek atd.
nebude provadéna.

Na styku stavajici a nové Zivitné vrstvy budou zfizeny asfaltové zalivky. Obrusna vrstva bude
profrézovana 40x20mm, spara bude vyfoukana od zbytk( Zivice, budou predehiaty okolni
plochy, provede se zaliti modifikovanou asfaltovou zalivkou (dle CSN EN 14188-1) s prelivem
60mm a provede se povapnéni.

Na styku nové Zivitné vrstvy a hran uliCnich vpusti (UV) budou zfizeny asfaltové zalivky.
Obrusna vrstva bude profrézovana 40x20mm, spara bude vyfoukana od zbytkl Zivice, budou
predehraty okolni plochy, provede se zaliti modifikovanou asfaltovou zalivkou (dle CSN EN
14188-1) bez prelivu a provede se povapnéni.

Na styku nové zivicné vrstvy a kamennych/betonovych obrub nebo fadku z Zulovych kostek
nebude provedeno profrézovani ani zalivka.

V oblasti pfechodu pro chodce pfes ul. Vitkovickou, umisténém mezi sjezdem ke garazim
TIETO a kfizovatkou ul. Vitkovické / Dr. Malého budou do dopravniho stinu ve vychodnim
jizdnim pruhu doplnény hmatné reliéfni prvky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace. Budou zde doplnény varovné pasy a signalni pas z pryZzové matrice lepené do
pryskyfice.

Prace na pokladce konstrukénich vrstev, nesméji byt zahajeny bez provedeni zkousek hutnéni
na plani za pfitomnosti prislusného spravce. Typ a misto zkousek bude dano schvalenym KZP.
O terminu zkousek bude spravce v&as informovan.

Veskeré pouzité materialy na stavbé budou pfedem odsouhlaseny objednatelem.

Pfed pfipadnou sanaci a pokladkou podkladnich vrstev bude zfizena podélna drenaz s novymi
uli€nimi vpustémi viz kapitola ,Odvodnéni*.

5.9. ODVODNENI
5.9.1. Odvodnéni plané

V oblasti upravy zastavky Don Bosco bude zajisténo odvodnéni zemni plané (resp. paralang)
pomoci vyspadovani ve sklonu 3,0% k novym podélnym trativodim.

Nové trativody budou umistény 0,25m za hranou obruby. Trativody budou realizovan jako
trativodni Zebro o vySce min. 0,500m a Sifce 0,500m. Stény a dno Zebra budou vyloZzeny
separaéni tkanou geotextilii min. 300g/m? (CSN EN 13249), vlastni drenazni trouba DN150/160
vhodna do dynamicky zatizenych konstrukci (DIN 1187) bude obsypana Stérkem fr. 11/22mm
(CSN EN 13285 ED.2) a ulozena na podkladni beton C12/15-X0 (CSN EN 206+A2) v tloustce
50mm.

Trativody budou zaustény do novych uliénich vpusti pomoci jadrovych vrtl, tak jak je tomu ve
stavajicim stavu. Kanalizace OVAK je v hloubce cca 4-7m — tomu bude uzpusobena sestava
UV a kanaliza¢ni pfipojka se sklonem 2-40%.

5.9.2. Odvodnéni povrchu vozovky

Odvodnéni povrchu vozovky bude zajisténo pomoci pficnych a podélnych sklonl vozovky.
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PFicny sklon vozovky je vieSeném useku navrzen jako pravostranny ve sklonu 2,50%
k vnéjSimu obrubniku tvofici odraznou hranu. Pfiény sklon vozovky bude na zacatku a konci
useku plynule navazan na pficné sklony stavajici vozovky.

V oblasti Upravy zastavky Don Bosco a v oblasti stavebnich Uprav zuzeni fadicich pruht u
TIETA bude destova voda odvadéna z povrchu vozovky pomoci novych uli¢nich vpusti. Bude
zfizeno 11ks klasickych uli¢nich vpusti a 5ks obrubnikovych uli¢nich vpusti.

Nové UV budou zhotoveny z ZB skruzi DN500 a budou vybaveny — kalovym koSem,
odkalovacim prostorem, litinovym ramem a vpustovou mfizi z polyplastd 500x500mm tfidy
D400 (CSN EN 124). Nové UV budou uloZeny na podsyp z SD tl. 100mm a podkladni beton
C12/15-X0 (CSN EN 206+A2) v tl. 100mm a budou obsypany zasypem z SD fr. 0/32, ktery bude
hutnén po vrstvach 300mm (ID=0,85; 100%PS).

V misté fadicich pruht u zast. ,Don Bosco* budoe 5ks novych UV zhotoveno jako obrubnikové
vpusti z ddvodu komfortn&jsiho prijezdu vozidel. Tyto vpusti budou zfizeny z ZB skruzi DN500
a budou vybaveny — kalovym koSem, odkalovacim prostorem, obrubnikovou litinovou
struzkovou vpusti pro vysku obrub 120mm, $itky 645mm, s tfidou zatizeni B125/C250 (CSN EN
124).

Kanalizaéni pfipojky uli¢nich vpusti budou z potrubi PP DN200 SN16 a budou opatfeny
pachovou uzavérkou. Kanalizaéni pfipojka bude obetonovana betonem C12/15-X0 v min.
tloustce 100mm.

Po dokonceni stavby budou provéreny odtokové poméry na vozovce pomoci kropiciho vozu a
bude provérena priito¢nost vSech UV za pritomnosti spravce komunikace, resp. TDI.

Na uli¢ni vpusti a kanaliza¢ni pfipojky budou splnény pozadavky dle nasledujicich norem:

- CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

- CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

- CSNEN 124 Poklopy a vtokové mfiZze pro dopravni plochy. Konstrukéni zasady,

zkou$eni, oznacovani, fizeni jakosti
- CSN EN 206+A2 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
- CSNEN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni

- CSNEN 1917 Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu a
Zelezobetonu

- CSNEN2951-10 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovni a vnitini
kanalizaci

- TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrskeé sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci.

v W

5.10. KRIiZENi A SJEZDY

V kiizovatce Vitkovicka / Dr. Malého / spojka UAN dojde ke smérové Upravé narozi v
jihozapadnim kvadrantu — R=8m.

Zaroven v téZe kfizovatce dojde vramci FeSeného stavebniho objektu k obnoveni narozi
v severovychodnim kvadrantu do plvodniho stavu. Narozi bude doCasné upraveno v ramci
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SO 18-91 kvuli zajisténi dostateCnych prujezdnych profild pro objizdné trasy a nahradni
vefejnou hromadnou dopravu.

PFisunutim ostrovniho nastupisté (pro jizdu z centra) ke krizovatce Vitkovicka / Dr. Malého /
spojka UAN, nedojde ke zhor$eni rozhledovych poméru.

V ramci feSeného stavebniho objektu nebudou stavebné upravovany sjezdy.

5.11. MESTSKY MOBILIAR

V ramci tohoto stavebniho objektu nebude zfizovan zadny méstsky mobiliar.

5.12. BEZPECNOSTNIi ZARIZENI

V ramci SO nebudou feSena Zadna bezpecCnostni zafizeni.
Pfechody pro chodce pfes jizdni pruhy budou nasvétleny — v ramci SO 15-21.

DalSi bezpec&nostni zafizeni, jako jsou odrazné obruby podél komunikace o vySce min. 100mm
nad obrusnou vrstvou vozovky a dalSi bezpe€nostni zafizeni jsou zastoupena v ramci
stavebnich objektli SO 12-01 a SO 18-02.

5.13. OPATRENI PRO OSOBY SE SNIiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO
ORIENTACE

o Veskeré nové navrhované soucasti stavby i provizorni/doCasné konstrukce splfuji vyhlasku
€.268/2009 ,,0 obecnych technickych pozadavcich na stavby*.

o Veskeré nové navrhované soucasti stavby i provizorni/doCasné konstrukce splfuji vyhlasku
€.398/2009 ,0 obecnych technickych pozadavcich zajiStujici bezbarierové uzivani staveb®.
Konkrétné:

§4 (Pozadavky na stavby pozemnich komunikaci a vefrejného prostranstvi) odst.1, odst.5,
odst.6,

§5 (Pristupy do staveb) odst. 2

pfiloha €.1 (Obecné technické pozadavky zabezpedlujici bezbariérové uzivani staveb) -
kap.1 (Zakladni prvky bezbariérového uzivani staveb), kap.2 (Schodisté a vyrovnavaci
stupné)

pfiloha ¢&.2 (Technické pozadavky zabezpeclujici bezbariérové uzivani pozemnich
komunikaci a vefejného prostranstvi) - kap.1 (Komunikace pro chodce a vyhrazena stani),
kap.2 (Pfechody pro chodce, mista pro pfechazeni a koridory pro pfechazeni tramvajového
pasu), kap.3 (Nastupisté vefejné dopravy a zpevnéné plochy na Zeleznici), kap.4 (Vykopy a
stavenisté)

¢ Stavba bude uzpusobena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a to v rozsahu
celé stavby.

o P¥i vlastni realizaci stavby musi byt téZ dodrzeny poZadavky vyhlasky €.398/2009 ,O obecnych
technickych pozadavcich zajistujici bezbarierové uzivani staveb®.

5.13.1. Opatreni pro osoby se snizenou schopnosti pohybu
¢ V ramci tohoto SO jsou feSeny pifechody pro chodce vedeny pres jizdni pruhy komunikace.

e Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu vychazi jak z dispozic, moznosti a potfeb
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a)
b)

c)

d)

osob na voziku a osob s détskym koCarkem, tak z dispozic a moznosti osob pouzivajicich berle,
hole, choditka nebo jiné pomucky pro chlizi, t€hotnych Zen a osob doprovazejicich déti do tfi
let. Jedna se konkrétné o:

Vys$kové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$si nez 20mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Hodnota soucinitele
smykového tfeni musi byt nejméné 0,6, u Sikmych ramp pak 0,6 + tg a, kde a je uhel sklonu
rampy.

Minimalni Sifka prachoziho/priijezdného prostoru po chodniku bude 900mm, pfi dodrzeni
pficného sklonu chodniku max. 2%

Chodniky smi mit podélny sklon nejvySe 1:12 (8,33%) a pfi€ny sklon nejvyse 1:50 (2,0%). Na
usecich s podélnym sklonem vétSim nez 1:20 (5,0%) a delSich nez 200m musi byt zfizena
odpocivadla.

Z vySe popsanych pozadavkl nelze zcela splnit bod c), kdy pfechody pro chodce budou mit
pficny sklon shodny s podélnym sklonem komunikace, ktery kopiruje podélny sklon TT. Podélny
sklon TT zde dosahuje hodnoty az 5,35%.

5.13.2. Opatreni pro osoby se snizenou schopnosti orientace (nevidomi, slabozraci)

V dopravnim stinu pfed pfechodem pro chodce budou nové zfizeny varovné a signalni pasy
z pryzové matrice.

V misté pro prechazeni pfes TT bude ve vzdalenosti 1,750m od osy pfilehlé koleje zfizen
varovny pas Sifky 0,400m. Navazuijici signalni pas Sifky 0,800m bude umistén v ose mista pro
prfechazeni / pfechodu pro chodce, rovnobézné s osou mista pro prechazeni / pfechodu pro
chodce a bude proveden s odsazenim od varovného pasu ve vzdalenosti 0,400m.

Signalni pas navazuje na varovny pas umistény pfed pfechodem pro chodce pfes komunikaci.
Zde je signalni pas napojen bez odsazeni.

Reliéfni dlazba hmatovych prvkd (dlazba s vystupky, dlazba s drazkami pro umélé vodici linie)
je funkéni a vnimatelna (slepeckou holi a naslapem) pfi spinéni nasledujicich parametru:

Dlazba s vystupky tvaru kulovych useci s primérem 20 az 25mm a vysSkou 4 az 5,5mm s
roztedi vystupkl 50 az 100mm.

Dlazba s vystupky tvaru valcu a komolych kuzell s primérem 20 az 25 mm a vySkou 4 az 5,5
mm s rozte€i vystupk( 50 az 100mm.

Dlazba s drazkovym reliéfnim povrchem (umélé vodici linie) s max. vySkovymi rozdily 8 mm a s
rozteci vrcholu reliéfu (hfebenu reliéfu) 30 az 60mm.

U lepenych matric z mékkych materiald (pryz, recyklaty, PVC apod.) mize byt vyska reliéfu
sniZzena az na 2 mm a mezera mezi vystupky snizena az na 30mm.

Hmatové prvky budou provedeny vzdy v kontrastni barvé oproti okolnimu povrchu chodniku,
resp. rovinnému povrchu okolo hmatovych prvkd (min. Sifky 250mm). Hmatové prvky z dlazby
budou provedeny v barvé — Cervené, bilé nebo antracitové (tmavé Sedd). Hmatové prvky z
lepenych matric z mékkych material pak mohou byt provedeny v bilé barvé.

VSechny vyrobky pro bezbariérové Upravy musi odpovidat technickym pfedpisum, vcetné
dodrzeni barevného kontrastu od pochozi plochy a musi mit ovéfeni o shodé vyrobku dle
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., §7, ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb., NV ¢&.215/2016 Sb. a
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TN TZUS 12.03.04 az 06.

e Okolni povrch reliéfni dlazby hmatovych prvkl (dlazba s vystupky, dlazba s drazkami pro umélé
vodici linie) musi splfiovat nasledujici pozadavky:

— Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu, vyzadovaného vyhlaskou &. 398/2009 Sb. a
Technického navodu TZUS 12.03.04 musi okoli tvofit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim
povrchem v Sifi nejméné 250mm.

— Rovinny povrch s funkénim hmatovym kontrastem je zajistén dlazebnimi prvky bez srazené
hrany, se sparami maximalni Sife 4 mm, poétem spar mezi dlazebnimi prvky na délku 1 metru
pasu lemujiciho hmatovy prvek maximalné 5 ks, poétem spar mezi dlazebnimi prvky na Sitku
lemujiciho pasu maximalné 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar mize byt 200 mm). Tento
pozadavek spliuji napfiklad rovinné dlazdice o rozmérech 200x200mm bez srazené hrany.

— Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505. Povrch dlazby musi splfiovat zakladni poZadavky na
protiskluznost dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmi byt odliSna od vyse
uvedeného pozadavku. Povrch musi byt rovinny, bez vystupku, drazek a podobnych tvarovych
uprav.

5.14. DOPRAVNIi ZNACENI

5.14.1. Vodorovné dopravni znac¢eni

e Vramci tohoto stavebniho objektu nebude ruseno ani nové zfizovano vodorovné dopravni
znaceni.

5.14.2. Svislé dopravni znaceni

e Vramci tohoto stavebniho objektu nebudou demontovany, pfesouvany ani nové zfizovany
svislé dopravni znacky.

Vodorovné a svislé dopravni znaceni je feSeno v ramci SO 18-51 — Trvalé dopravni znaceni.

5.15. UPRAVA INZENYRSKYCH SiTi

e V ramci tohoto SO bude nové budovano odvodnéni vozovky v oblasti upravy zastavky Don
Bosco a v oblasti stavebnich Uprav zuzeni fadicich pruhl u TIETA a to novymi uli€énimu vpustmi
a trativodem. Podrobné popsano v kapitole ,Odvodnéni®.

e Pfed zfizenim obrusné vrstvy budou vySkové upraveny, hrnce Soupatek, poklopy Sachet, ramy
uliénich pusti tak, aby jejich povrch licoval s povrchem obrusné vrstvy.

o V pfipadé nalezu inzenyrskych siti pfi stavb&, ktera neni uvedena ve vyjadfenich siti, bude
zfizena nova chranic¢ka dle pozadavkl spravcu dotéenych siti.

o Pokud pfi stavbé dojde k odkryti inZenyrskych siti je nutné zajistit jejich fadné zabezpeceni proti
poSkozeni, a to nejen pfi provadéni stavebnich praci, ale i pfed poSkozenim tfeti osobou.
Ochrana bude zajisténa pomoci betonovych panell, popf. ocelovych plechu tl. min. 30mm. V
pfipadé odkryti podzemnich vedeni Ci potrubi, bude pfizvan ke kontrole pfed jejich zakrytim,
jejich povéfeny zastupce/spravce. Pfi opétovném zasypavani nesmi byt uzito tézké
mechanizace.

¢ Po dobu stavby budou pfistupna vSechna stavajici Soupatka, hydranty, Sachty. Po dokon&eni
stavby bude provéfena plynula ovladatelnost vSech Soupatek, osazeni hrncu, ram( Sachet, ..
atd. Bude provedena kontrola ze strany spravcu.

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 23



MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA V USEKU UL. 28.RiJNA AZ UL. ZELEZARENSKA
SO 18-01 — SILNICE 111/4793 — UL. VITKOVICKA (SSMSK)
TECHNICKA ZPRAVA

5.16. PRIPRAVA A UPRAVA UZEMi

5.16.1. Odstranéni humusu
¢ V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde k odhumusovani nezpevnénych ploch.

5.16.2. Pokladka humusu
¢ V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde k obnoveni nezpevnénych ploch.

5.16.3. Kdceni, ochrana a vysadba stromu a krfovin
V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde ke kaceni, ochrané ani vysadbé stromu a kefl.

Pfiprava a Uprava uzemi bude feSena ve stavebnim objektu SO 10-01.

6. POZADAVKY NA MATERIAL

VSechny pouZité dilce a materialy musi splfiovat kvalitni kritéria na odolnost proti povétrnostnim
vlivim, solim, tlaku, apod. podle pfislusnych norem a predpisu.

Veskeré pouzité materialy musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.

6.1. BETONY
e Pro jednotlivé konstrukéni Casti byly stanoveny tfidy betond (EN 206+A2) a stupné agresivity
prostiedi (EN 206+A2) takto:

— Podkladni beton UV, trativodd, obetonovani pfipojky:

BETON CSN EN 206+A2 — C12/15-X0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 8-S2
— Sedlové loze pfidlazby:

BETON CSN EN 206+A2 — C20/25-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 8-S2
— Prefabrikaty — uliéni vpusti ...:

BETON CSN EN 206+A2 — C35/45-XF4, XD3 (CZ)-Cl 0,4

e Po dokonceni betonaze je nutné beton fadné& zhutnit. Nesmi v8ak dojit k pfehutnéni betonu
(rozpojeni slozek betonu). Dale je nutné beton oSetfovat. Konstrukce se prekryje geotextilii,
ktera se navihéi a nasledné prekryje parotésnou zabranou — nutno dodrzovat min. teplotu 5°C a
vihko, které kladné ovliviuji prdbéh hydratace. Toto oSetfovani povrchu by mélo probihat
alespon 7 dni.

o Pozadavky na upravu povrchu — Vzhledem k tomu Ze se ve vSech pfipadech jedna o podzemni
konstrukce nejsou pozadavky stanoveny.

7. POZADAVKY NA VYTYCENI. MERENI, SLEDOVANi A UDRZBU

7.1. VYTYCENi KOMUNIKACI

e Podrobné body jsou vytyCeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmofské vysky jsou
uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).

e Pred zahajenim stavby budou vyty€eny hranice pozemk( a obvod stavby. Bude vybudovana
potfebna vytyCovaci sit geodetickych bodd pro ucely stavby.

e Pro vyty€eni jednotlivych bodlu je mozné vyuzit vytyCovaci body, které pouzil geodet pfi
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zameéfovani oblasti.
7.2. PRESNOST VYTYCENI
Cely SO bude vyty&en dle platnych & doporugenych norem CSN:
e CSN 73 0420-1/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky.
e CSN 73 0420-2/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 2: Vyty&ovaci odchylky.

7.3. PRESNOST PROVADENI
Cely SO bude proveden dle platnych & doporugenych norem CSN:

e CSN 73 0202/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

e CSN 73 0210-1/1993 Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 1:
Pfesnost osazeni.

e CSNEN 13670/2010 Provadéni betonovych konstrukci

e CSN 73 0212-1/1996 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni.

e CSN 73 0212-3/1997 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3:
Pozemni objekty.

e CSN 73 0212-4/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4:
Liniové stavebni objekty.

e CSN 73 0212-5/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5:
Kontrola pfesnosti stavebnich dilcu.

e CSN 73 0212-6/1993 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6:
Statisticka analyza a pfejimka.

e CSN 73 0212-7/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7:
Statisticka regulace

7.4. GEODETICKA SLEDOVANI
e Geodeticka sledovani nebudou béhem stavby u tohoto SO provadéna.

7.5. KOROZNi SLEDOVANI
o Elektricka a geofyzikalni méfeni nebudou u tohoto SO provadéna.

7.6. PRAVIDELNA UDRZBA
e Konstrukce SO je navrzena tak, aby vyzadovala minimalni adrzbu.

e P¥i pravidelnych pochlzkach bude kontrolovan stav vozovky (vady vozovky) a jeji soucasti
(napf. funkénost UV)

e V zimnim obdobi bude provadén vozovek, chodnikl a cyklostezek.

e V ramci Cisténi vozovek bude c&istén kryt vozovek, chodnikl i cyklostezek od posypovych
materiall, spadaného listi a rostouci vegetace.

e Pravidelné (1-2x ro€né&) bude provadéno &isténi odkalovacich prostora uli¢nich vpusti.
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8. POZADAVKY NA ZPRACOVNANI NAVAZNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

o Pfed zahgjenim stavby bude zpracovana na celou stavbu ,Realiza¢ni dokumentace stavby*
(RDS).

9.  SEZNAM PRILOH

o Bez pfiloh.

Brno, prosinec 2022 Vypracoval: Ing. Anna-Marie NOVAKOVA
Kontroloval: Ing. Jifi JANIK
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