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1.  VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:    Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28.října až ul. 
     Železárenská 

Druh stavby:    Stavba dráhy 

Druh stavebního objektu:  Místní komunikace, chodníky, cyklostezka 

Stupeň dokumentace:  DUSP+DPS – Dokumentace pro uzemní a stavební povolení 
     (Dokumentace pro společné povolení stavby dráhy) +  
     Dokumentace pro provádění stavby 

Kraj:     Moravskoslezský 

Obec s rozšířenou působností: Statutární město Ostrava 

Obec s pověřeným obec. Úřadem: Statutární město Ostrava 

Obecní úřad:    ÚMO Moravská Ostrava a Přívoz 

Katastrální území:   Moravská Ostrava - 713520 

Stavebník a objednatel PD:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

     Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 

     702 00 OSTRAVA 

     www.dpo.cz 

     Tel.: 597 401 111 

     IČ: 619 74 757    

Vlastník SO:    Statutární město Ostrava 

     Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz 

     729 30 OSTRAVA 

Správce SO:    Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. 

     Harantova 3152/28, Moravská Ostrava a Přívoz 

     702 00 OSTRAVA 

Provozovatel SO:   -  

Generální projektant:   IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o . 

     Vodní 1 

     602 00 BRNO 

     www.im-projekt.cz  

     Tel.: 533 446 080-2 

     IČ: 276 89 328 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jiří JANÍK 

     E-mail: jiri.janik@im-projekt.cz 

     Tel.: 721 021 381 
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Projektant PS/SO:   IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o 

     Vodní 1 

     602 00 BRNO 

     Tel.: 533 446 081 

     E-mail: im-projekt@im-projekt.cz 

     IČ: 276 89 328 

Zodpovědný projektant:  Ing. Karel PECHA 

     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské  

     konstrukce 

     ČKAIT - 0005284 

     E-mail: im-projekt@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 081 

Přílohu zpracoval:   Ing. Anna-Marie NOVÁKOVÁ 

     E-mail: anna-marie.novakova@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 081 

1.2.  ÚČEL STAVBY 

⚫ Hlavním předmětem stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28.října až ul. 
Železárenská" je rekonstrukce odvodnění TT, spodku TT, svršku TT a krytu TT na ul. 
Vítkovická. Modernizace TT bude provedena v délce 718m (Kolej č.1 - západní). Celková délka 
úprav GPK (ZÚ - KÚ) je navržena v dl. 808m (Kolej č.1 - západní). Začátek úseku bude umístěn 
za kolejovými konstrukcemi tramvajového trojúhelníku na křižovatce ul. 28.října / Vítkovická. 
Konec úseku bude umístěn v přímé před tramvajovou zastávkou "Dolní Vítkovice Hlubina". 
Jedná se o dvoukolejnou tramvajovou trať, přičemž tramvajový pás je v ul. Vítkovická umístěn 
ve středu hlavního dopravního prostoru mezi jízdními pruhy. Směrový oblouk za ul. 
Železárenská se pak nachází na segregovaném tramvajovém tělese. 

⚫ Koleje budou směrově i výškově vedeny ve stávající stopě, pouze v prostoru zastávky "Don 
Bosco" dojde k rozšíření osové vzdálenosti kolejí z 3,100m na 3,450m, pro možnost míjení 
tramvají a autobusů v zastávce s vstřícnými nástupními ostrůvky. Východní kolej č.2 se oddálí 
od západní koleje pomocí S-motivů. Obě koleje budou nově tvořeny širokopatními kolejnicemi 
57R1 uloženými v konstrukci pevné jízdní dráhy typu W- Tram. Pevná jízdní dráha bude 
vybavena antivibračními rohožemi, kolejnice budou vybaveny systémovými bokovnicemi a 
návleky na paty kolejnic. Tato opatření budou mít za následek snížení hluku a vibrací od 
tramvajového provozu - blízká obytná zástavba. TT bude na ZÚ a KÚ plynule napojena na st. 
TT. 

⚫ Součásti stavby bude i rekonstrukce zastávky "Don Bosco". Nástupiště zastávky budou 
upraveny na normové parametry – délka nástupních hran 67m, volná šířka nástupiště 2,500m. 
Nástupiště budou oboustranně zpřístupněna nasvětlenými přechody pro chodce. Nástupní 
hrany a místa pro přecházení budou vybaveny výstražnými světly (blikajícími při příjezdu 
vozidel MHD). Zastávka bude vybavena novými označníky, novým městským mobiliářem 
(zábradlí, zastávkové přístřešky, lavičky, odpadkové koše). Bude provedena příprava pro 
vybavení zastávek kamerovým systémem, WiFi anténou a výhledově i inteligentním 
informačními panely. 
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⚫ Součástí stavby tedy bude i úprava celého uličního profilu ul. Vítkovická v oblasti zastávky "Don 
Bosco". Stavební úpravy budou zahrnovat nejenom úpravy vlastní silnice III/4793 (ul. 
Vítkovická), ale i úpravu navazujících chodníků a cyklostezek, včetně úprav napojení 
komunikace z ul. Dr. Malého. 

⚫ V celém úseku modernizace TT, bude provedena obnova trakčního trolejového vedení, která 
bude zahrnovat obnovu většiny trakčních stožárů, včetně nových převěsů, izolátorů, závěsů,  
trolejových lan, úsekových děličů, napájecích bodů... V celém úseku bude nově provedeno 
ukolejnění úsekových děličů a napaječů, včetně příčného propojení kolejnic. V celém úseku 
bude též provedena obnova veřejného osvětlení, která bude zahrnovat obnovu rozvodů 
silového vedení, zřízení nových stožárů VO a svítidel. 

⚫ V oblasti úprav zastávky "Don Bosco", budou dále provedeny následující práce: Přípojka 
silového vedení NN (DPO); Přeložka silového vedení VN (VEOLIA PS); Přeložka vodovodního 
řadu (OVAK), Přeložka NTL plynovodu (GasNet); Současně bude provedena náhradní výsadba 
zeleně. 

1.3.  ÚČEL STAVEBNÍHO OBJEKTU 

• Účelem tohoto SO je stavební úprava/obnova místních komunikací, zpevněných ploch, 
chodníků, cyklostezek a nezpevněných ploch v dotčené oblasti.  Stavební úpravy těchto ploch 
budou prováděny v oblasti u TIETA a u zast. "Don Bosco". Stavební obnovy ploch pak v 
místech překopů pro inženýrské sítě. 

• Základní technické údaje: 

- Uprav. plocha vozovek: 92m2 

- Uprav. plocha chodníků: 1598m2 

- Uprav. plocha cyklostezek: 281m2 

1.4.  SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

 

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK SPRÁVCE 
PROVO 

ZOVATEL 
INVESTOR ZÁVAZNÉ 

STAN. 
STAVEBNÍ 
POVOLENÍ 

SO 10-01 PŘÍPRAVA A ÚPRAVA ÚZEMÍ 
(MOAP) SMO TS MOAP - DPO 

ÚMO 
MOAP-
OSŘP 

 

SO 11-01 SVRŠEK A SPODEK 
TRAMVAJOVÉ TRATI (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU 

SO 12-01 TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA „DON 
BOSCO“ (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU 

SO 15-01 AKTIVNÍ PRVKY BEZPEČNOSTI 
(DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU 

SO 15-02 SILOVÉ VEDENÍ NN (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU 

SO 15-03 SILOVÉ VEDENÍ VN (VEOLIA PS) VEOLIA PS VEOLIA PS VEOLIA PS DPO MMO-
OÚPSŘ DESU 

SO 15-21 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (OKAS) SMO OKAS OKAS DPO MMO-
OÚPSŘ DESU 
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OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK SPRÁVCE 
PROVO 

ZOVATEL 
INVESTOR ZÁVAZNÉ 

STAN. 
STAVEBNÍ 
POVOLENÍ 

SO 15-61 WIFI ANTÉNA A PŘÍPRAVA PRO 
KAMEROVÝ SYSTÉM (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU 

SO 16-31 VODOVOD (OVAK) OVAK OVAK OVAK DPO MMO-OOŽP DESU 

SO 16-61 NTL PLYNOVOD (GASNET) GasNet GasNet GridServices DPO MMO-
OÚPSŘ DESU 

SO 18-01 SILNICE III/4793 - UL. 
VÍTKOVICKÁ (SSMSK) MSK SSMSK - DPO MMO-OD DESU 

SO 18-02 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE, 
CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY 
(MOAP) 

SMO TS MOAP - DPO 
ÚMO 
MOAP-
OSŘP 

DESU 

SO 18-03 MÍSTNÍ KOMUNIKACE (OKAS) SMO OKAS - DPO 
ÚMO 
MOAP-
OSŘP 

DESU 

SO 18-51 TRAVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  MSK 
SMO 

SSMSK 
TS MOAP 
OKAS 

- DPO - - 

SO 18-91 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ 
OPATŘENÍ - - - DPO - - 

SO 31-01 TRAKČNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ 
(DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU 

SO 36-01 SILOVÉ VEDENÍ - NAPÁJECÍ A 
ZPĚTNÉ KABELY (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU 

Užité zkratky: 

DPO - Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 OSTRAVA 

DESU - Dopravní a energetický stavební úřad, odbor staveb drah, Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC 

GasNet - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 

GridServices - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 BRNO 

MMO-OD - Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy, Oddělení silnic, mostů, rozvoje a organizace dopravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 OSTRAVA 

MMO-OOŽP - Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství,                        Prokešovo 
náměstí 1803/8, 729 30 OSTRAVA 

MMO-OÚPSŘ - Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení stavebně správní, 
                         Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OSTRAVA 

MSK - Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 OSTRAVA 

OKAS - Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 OSTRAVA 

OVAK - Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 OSTRAVA 

SMO - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OSTRAVA 

SSMSK - Správa silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 OSTRAVA 
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OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK SPRÁVCE 
PROVO 

ZOVATEL 
INVESTOR ZÁVAZNÉ 

STAN. 
STAVEBNÍ 
POVOLENÍ 

TS MOAP - Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. Harantova 3152/28, 702 00 OSTRAVA 

ÚMO-MOAP-OSŘP - Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor stavebního řádu a přestupků, Oddělení stavebního 
                         úřadu, Nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 OSTRAVA 

VEOLIA PS - Veolia průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, 709 OSTRAVA 

 

1.5.  SOUVISEJÍCÍ A VYVOLANÉ STAVBY 

⚫ Související stavby, to jest stavby, které je nutné bezpodmínečně realizovat s touto stavbou – 
budou realizovány: 

⚫ Stavba „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Vítkovická“ (oficiální název) 

(Projektant – Báňské projekty Ostrava, a.s., stupeň PD - DUSP, termín – 2024/06) 

Účelem stavby je směrová přeložka vodovodního řadu DN 200 Oc, v dl. cca 260m, v ul. 
Vítkovická. Vodovod se nachází mezi ul. Gajdošova a ul. Železárenská, přičemž je situován pod 
NTL plynovodem (dle vytyčení obou IS na místě). Dle zástupců OVAK je vodovod ve špatném 
technickém stavu (časté poruchy). Stávající vodovod současně vede v těsné blízkosti základů 
st. stožárů TV+VO, ale i hlubinných základů nových stožárů TV+VO (ač jsou oproti st. stavu 
umístěny dál od vodovodu). Z těchto dvou důvodů zástupci OVAK požadují provést přeložku 
vodovodu v koordinaci s naší stavbou TT. 

Účelem stavby je směrová přeložka jednotné kanalizační stoky DN1000, v dl. cca 285m, v ul. 
Vítkovická. Součástí bude i obnova kanalizačních přípojek k uličním vpustem a třech přípojek 
jednotné kanalizace. Kanalizace se nachází mezi ul. Gajdošova a ul. Železárenská, přičemž je 
situována v těsné blízkosti tramvajové trati (částečně zasahuje pod pražce). Dle zástupců 
OVAK je kanalizace ve špatném technickém stavu (dle kamerové prohlídky). Zástupci OVAK 
předpokládají že by se tato kanalizace měla rekonstruovat v horizontu cca 15-20let. 
Rekonstrukce kanalizace, v těsném souběhu s rekonstruovanou TT na PJD by však byla velmi 
problematická a to včetně přepojení přípojek. Z tohoto důvodu je nutné provést přeložku 
kanalizace v koordinaci s naší stavbou TT. 

1.6.  NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 

• Tento stupeň projektové dokumentace „DUSP+DPS – "Dokumentace pro uzemní a stavební 
povolení (Dokumentace pro společné povolení stavby dráhy) + Dokumentace pro provádění 
stavby“ nenavazuje na žádnou předchozí dokumentaci. 

1.7.  PODKLADY 

[1] Geodetické výškové a polohové zaměření skutečného stavu řešené oblasti - 2021-11 (IGH-
Geodetická kancelář, Ing. Petr Hrbáč, Zašová 710, 756 51 ZAŠOVÁ). 

[2] Digitální katastrální mapa řešené oblasti - 2021-12 (IGH-Geodetická kancelář, Ing. Petr 
Hrbáč, Zašová 710, 756 51 ZAŠOVÁ). 

[3] Digitální data TM (polohopis, výškopis, body) (Magistrát města Ostravy, odbor projektů IT 
služeb a outsourcingu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 OSTRAVA) 

[4] Bodové pole – polohové bodové pole, nivelační body (Český Úřad Zeměměřičský a 
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Katastrální). 

[5] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace trati, ostatních objektů a 
přilehlého terénu + oměření vybraných objektů - 2021-12 až 2022-08 (IM-Projekt, inženýrské 
a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1,  602 00 BRNO). 

[6] Archivní PD stavby „Oprava a rekonstrukce tramvajové tratě na ul. Vítkovické v úseku nám. 
Republiky - ul. Železárenská“ Situace, Podélný profil, Vzorový řez - 1989/09 (DPO Odbor 
investiční a projekční – archiv DPO). 

[7] Archivní inženýrskogeologické sondy (Česká geologická služba – archiv geofond, 
Kostelní 364/26, 170 06 PRAHA) 

[8] Závěry z jednotlivých výrobních výborů a projednání (IM-Projekt, inženýrské a mostní 
konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 BRNO) 

[9] Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, které vedou v blízkosti stavby a vyjádření 
ostatních dotčených organizací (IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 
602 00 BRNO) 

1.8.  DOTČENÉ NORMY A LITERATURA 

[1] ČSN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb-Výkresy pozemních komunikací 

[2] ČSN 72 1006  Kontrola zemin a sypanin 

[3] ČSN 72 1810  Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení 

[4] ČSN 73 6001  Bezbarierové užívání dopravních staveb - Základní požadavky 

[5] ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

[6] ČSN 73 6100-1  Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví 

[7] ČSN 73 6100-2  Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování   
    pozemních komunikací 

[8] ČSN 73 6100-3  Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení   
    pozemních komunikací 

[9] ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 

[10] ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

[11] ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

[12] ČSN 73 6114   Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

[13] ČSN 73 6126-1  Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část1: Provádění a kontrola
    shody 

[14] ČSN 73 6129  Stavba vozovek - Postřikové technologie 

[15] ČSN 73 6131    Stavba vozovek - Kryt z dlažeb a dílců 

[16] ČSN 73 6133    Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

[17] ČSN 73 6425-1  Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní  
    uzly a stanoviště - část 1: Navrhování zastávek 

[18] ČSN EN 124   Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční  
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    zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti 

[19] ČSN EN 206+A2 Beton - specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[20] ČSN EN 1917  Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a  
    železobetonu 

[21] ČSN EN 1340  Betonové obrubníky - Požadavky  a zkušební metody 

[22] ČSN EN 1433  Odvodňovací žlábky pro dopravní stavby a pěší plochy - Klasifikace, 
    konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody 

[23] ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - část 1: Asfaltový beton 

[24] ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - část 1: Asfaltový  
    koberec mastixový 

[25] ČSN EN 13108-6 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - část 1: Litý asfalt 

[26] ČSN EN 13249  Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti   
    požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a  
    jiných dopravních ploch (mimo železnic a vyztužování   
    asfaltových povrchů vozovek) 

[27] ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace 

[28] ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

[29] ČSN EN 14188-1 Zálivky a vložky do spár - část 1: Specifikace pro zálivky za  
    horka 

[30] TP 170 - Min. dopravy ČR Navrhování vozovek pozemních komunikací 

[31] TP 179 – Min. dopravy ČR  Navrhování komunikací pro cyklisty 

[32] VL1 – Min. dopravy ČR  Vozovky a krajnice 

[33] VL2 – Min. dopravy ČR  Silniční těleso 

[34] VL2.2 – Min. dopravy ČR  Odvodnění 

[35] Krajčovič, Jůza – CERM Silnice a dálnice I – Návody na vypracování cvičení 

[36] Zajíček a kol.    Technologie stavby vozovek 

2.  PROSTOR VÝSTAVBY A PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

2.1.  POPIS ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ 

• Stavba je situována v intravilánu města Ostravy, v městském obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz, na katastrálním území Moravská Ostrava. Stavba leží v rovinatém území na 
komunikace na ulici Vítkovická – maximální nadmořská výška v oblasti stavby dosahuje 220m 
nad mořem. 

2.2.  OSAZENÍ OBJEKTU DO OKOLNÍHO TERÉNU 

• Upravované místní komunikace, chodníky s cyklostezkou a nezpevněné plochy se nachází 
v intravilánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz podél obousměrné, směrově 
rozdělené komunikace ul. Vítkovická s tramvajovou tratí. Úpravy jsou prováděny okolo řešené 
zastávky Don Bosco a v oblasti u TIETA. Stavební obnovy ploch jsou pak prováděny v místech 
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překopů pro inženýrské sítě.  

2.3.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

• Stávající inženýrské sítě v blízkosti stavby zjištěné na základě rozeslané žádosti o vyjádření 
k inženýrským sítím jsou uvedeny v příloze B – „Souhrnná technická zpráva“ v kapitole B.1.7.2 
– „Dotčené inženýrské sítě a jejich OP + BP“.  

• Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, jsou uvedeny v dokladové 
části, která je součástí projektu. Tyto podmínky a požadavky je nutné respektovat a řídit je jimi!!! 

• Výkopy v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně se zvýšenou 
opatrností!!! 

• Před zahájením stavebních prací budou výše jmenované sítě přesně vytyčeny jednotlivými 
správci zmíněných sítí. Před zahájením výkopových prací budou provedeny kopané sondy pro 
upřesnění přesné polohy inženýrských sítí!!! 

2.4.  OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 

• Tramvajová dráha (majitel, správce a provozovatel – Dopravní podnik Ostrava a.s.). Stavbou 
bude dotčeno ochranné pásmo tramvajové dráhy. Ochranné pásmo tramvajové dráhy je 30m 
od osy krajní koleje, nebo krajního trolejového drátu 

• Trolejbusová dráha (majitel, správce a provozovatel – Dopravní podnik Ostrava a.s.). Stavbou 
bude dotčeno ochranné pásmo trolejbusové dráhy. Ochranné pásmo trolejbusové dráhy je 30m 
od krajního trolejového lana 

• Silnice II/479 a III/4793 (Majitel – Moravskoslezský kraj, Správce – Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, p.o.) Stavbou nebude dotčeno ochranné pásmo silnic II. a III. třídy, 
protože v souvisle zastavěném území není OP definováno 

• Místní komunikace II. Třídy (sběrné), III. třídy (obslužné komunikace) a IV. třídy (komunikace 
se smíšeným provozem a komunikace s vyloučením motorového provozu) (Majitel – Statutární 
město Ostrava, Správce – ÚMO Moravská Ostrava a Přívoz, Ostravské komunikace, a.s.) 
Stavbou nebude dotčeno ochranné pásmo místních komunikací II., III. a IV., protože v souvisle 
zastavěném území není OP definováno 

• Výdušná jáma V blízkosti stavby se nachází bezpečnostní pásmo výdušné jámy 20m od 
objektu 

• Chráněné ložiskové území – Stavba se nachází CHLÚ pro výhradní ložisko černé uhlí. Česká 
část Hornoslezské pánve, územní plochy M. Plocha M nevyžaduje stanovení podmínek pro 
zajištění stavby proti účinkům poddolování. Stavba se současně nachází v ploše původně 
stanoveného dobývacím prostoru Vítkovice, pro černé uhlí 

• Chráněné ložiskové území – Stavba se nachází CHLÚ Rychvald pro hořlavý zemní plyn.  
Nejsou stanoveny podmínky pro umísťování běžných staveb, nejsou-li hlubinné vrty hlubší než 
30m. Stavba se současně nachází v dobývacím prostoru Vítkovice I, pro hořlavý zemní plyn 

• Městská památková zóna Ostrava Vítkovice, stavba sousedí s touto památkovou zónou 

• Žádná další ochrana území či ochranná pásma (např. zvláště chráněné území, soustava 
NATURA 2000, CHKO, seismicita, vodních zdrojů ani léčebných pramenů, záplavové území 
apod.) či jiná bezpečnostní a ochranná pásma nadřazených staveb se v místě nevyskytují 
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• Stavba se nachází v poddolovaném území. 

2.5.  PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

2.5.1.  Inženýrskogeologické sondy 

(IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 BRNO - 2022/01) 

• Dle dostupných archivních IG sond bylo zjištěno do hloubky následující podloží: 

Sonda 334823 - Navážka; hlína jílovitá; štěrk písčitý; hlína jílovitá; hlína písčitá; jíl 

Sonda 641825 - Hlína humózní; navážka hlinitá; navážka štěrkovitá; hlína písčitá; písek hlinitý; 
štěrk pískovcový; jíl 

Sonda 641826 - Hlína humózní; navážka hlinitá; hlína prachovitá / sprašová; hlína písčitá; písek 
hlinitý, štěrk hlinitý 

Sonda 682592 - Navážka; hlína prachovitá; štěrk písčitý; písek hlinitý; jíl 

• Dle výše uvedeného předpokládáme třídu těžitelnosti zemin ve výkopové jámě třídy - I (dle ČSN 
73 6133), ve skladbě vozovky je však jako konstrukční vrstva užita konsolidovaná struska u 
které budeme uvažovat těžitelnost třídy - II. 

2.5.2.  Diagnostika vozovek 

(CONSULTEST s.r.o., Veveří 331/95, 602 00 BRNO; 2016-06) 

• V ul. Vítkovická byly v jízdních pruzích celkem provedeny 3 jádrové vývrty na tloušťku 
stmelených vrstev a jedna kopaná sonda pro ověření podkladních nezpevněných vrstev. 

• Sonda JV1 byla provedena v km 0,478 TT (silniční km 0,234) v západním jízdním pruhu, 1,0m 
od obruby. Sondou byla zjištěna 1 vrstva z asfaltového betonu (tl. 34mm) a následně podkladní 
stmelená vrstva z penetračního makadamu neznámé tloušťky (nedovrtané). 

• Sonda JV2 byla provedena v km 0,275 TT (silniční km 0,437) ve východním jízdním pruhu, 
1,3m od obruby. Sondou byla zjištěna 1 vrstva z asfaltového betonu (tl. 65mm) a následně 
podkladní stmelená vrstva z penetračního makadamu neznámé tloušťky (nedovrtané). 

• Sonda JV3 byla provedena v km 0,017 TT (silniční km 0,693) v západním jízdním pruhu, 1,5m 
od obruby. Sondou byly zjištěno 5 vrstev z asfaltového betonu (tl. 47+66+43+31+93mm) a 
následně podkladní nestmelená vrstva ŠD neznámé tloušťky (nedovrtané). 

• Kopaná sonda KS1 byla provedena v km 0,451 TT (silniční km 0,261) ve východním jízdním 
pruhu, u obruby. Sondou bylo zjištěna 1 vrstva z asfaltového betonu (tl. 40mm), vrstva 
penetračního makadamu (tl. 80mm), vrstva konsolidované strusky (tl. 430mm), vrstva štěrkodrti 
(min. tl. 150mm). 

2.5.3.  Diagnostika TT a rozbor asfaltových směsí 

(IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 BRNO - 2022/11) 

• V ul. Vítkovická byly v TT celkem provedeny 2 jádrové vývrty na tloušťku stmelených vrstev a 
jedna kopaná sonda pro ověření podkladních nezpevněných vrstev. 

• U vybraných vzorků byly proveden rozbor Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). 
U všech odebraných vzorků rozbor prokázal že se jedná o třídu ZAS-T1 (nejedná se o 
nebezpečný odpad). 
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2.5.4.  Akustická studie 

(AKUSTING, spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 BRNO - 2022/10) 

• Intenzita tramvajové dopravy dle podkladů DPO byla v roce 2021 den/noc - 503/90. Intenzita 
tramvajové dopravy dle podkladů DPO byla v roce 2003 den/noc - 551/101 (pro přiznání 
korekce SHZ). 

• Pro zadání tramvajové trati za stávajícího a výhledového stavu byly jako vstupní údaje použity 
výsledky měření průjezdů tramvají po zrekonstruovaném a nezrekonstruovaném úseku 
komunikace Cejl v Brně, která má obdobné parametry jako Vítkovická. 

• V modelu byly rozmístěny výpočtové body VB1-VB7 (v různých výškových úrovních), které byly 
situovány k přivráceným fasádám bytových domů při ulici Vítkovická, které jsou ovlivněny 
provozem TT. 

• Dle výsledků akustické studie, dojde vlivem rekonstrukce trati ve výpočtových bodech ke 
snížení hodnot o (2,7-4,2) dB, v závislosti na umístění výpočtového bodu. Jedná se tedy o velmi 
výrazné snížení (snížení hluku o 3 dB znamená snížení na polovinu původní hodnoty). 

• Po rekonstrukci TT dosahují maximální hodnoty hladiny akustického tlaku hodnot 62,5/58,0 dB. 
Ve všech výpočtových bodech tedy bude dodržen limit s korekcí na starou hlukovou zátěž 
(70/60 dB). 

2.5.5.  Dendrologický průzkum 

(IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 BRNO - 2022/11) 

• Dendrologický průzkum byl proveden na plochách dotčených stavbou v listopadu 2022. Nutnost 
dendrologického posouzení zájmového území vyplývá ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Z hlediska kvalitativních a kvantitativních parametrů dřevin byla u stromů 
stanovena jejich druhová příslušnost, zaznamenán průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí. 
Kmeny vyrůstající ze společného základu či větvící se do výšky 130 cm byly považovány za 
samostatné jedince. U keřů a keřových porostů byla zjištěna jejich druhová skladba, plocha a 
výška těchto porostů. 

• Na celém zájmovém území byla provedena inventarizace dřevin. V zájmovém území bylo 
identifikováno celkem 10 druhů dřevin. Jedná se převážně o vzrostlé stromy, které jsou 
součástí stromořadí umístěného v zeleném pásu po levé straně ulice Vítkovická. Nejvíce 
zastoupenými druhy jsou javor mléč, javor klen a lípa srdčitá.  

• Celkem bylo v zájmovém území identifikováno 57 individuálně rostoucích stromů a 75 m2 
keřových porostů. 

• V zájmovém území byly při terénním průzkumu zjištěny následující druhy dřevin: Borovice černá 
(Pinus nigra); Dub letní (Quercus robur); Hloh (Crataegus sp.); Javor jasanolistý (Acer 
negundo); Javor klen (Acer pseudoplatanus); Javor mléč (Acer platanoides); Lípa srdčitá (Tilia 
cordata); Platan javorolistý (Platanus x hybrida); Trnovník akát (Robinia pseudoacacia); Zerav 
západní (Thuja occidentalis). 

3.  POPIS STÁVAJÍCÍCHO STAVU 

• Jedná se místní komunikace, chodníky a zpevněné i nezpevněné plochy v oblasti ul. Vítkovické. 
Komunikace na ul. Vítkovické (SO 18-01) je lemována chodníky po obou stranách. Součástí 
objektu jsou kamenné i betonové obruby u postranních chodníků, chodník z litého asfaltu i 
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s krytem z CB dlažby a navazující zatravněné plochy.  

• Povrch chodníků je ve stávajícím stavu odvodněn pomocí příčných sklonů do komunikace, kde 
je dál voda odvedena pomocí příčných a podélných sklonů do uličních vpustí (SO 18-01). 

4.  BOURACÍ PRÁCE 
Provedou se následující bourací práce: 

• Nařezání obrusných vrstev kotoučovou pilou. 

• Odfrézování asfaltových vrstev vozovky. 

• Vybourání asfaltových podkladních vrstev vozovky. 

• Odtěžení nezpevněných podkladních vrstev vozovky. 

• Vybourání stávajících chodníků, včetně podkladních vrstev (dlažba, litý asfalt). 

• Odstranění dotčených obrubníků včetně jejich sedlového betonového lože.  

• Odstranění nezpevněných podkladních vrstev a zeminy na novou úroveň zemní pláně.  

5.  POPIS NOVÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

5.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

• Účelem tohoto SO je stavební úprava/obnova místních komunikací, zpevněných ploch, 
chodníků, cyklostezek a nezpevněných ploch v dotčené oblasti.  Stavební úpravy těchto ploch 
budou prováděny v oblasti u TIETA a u zast. "Don Bosco". Stavební obnovy ploch pak v 
místech překopů pro inženýrské sítě. 

• Základní technické údaje: 

− Uprav. plocha vozovek: 92m2 

− Uprav. plocha chodníků: 1598m2 

− Uprav. plocha cyklostezek: 281m2 

5.2.  SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

• Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu chodníků a místních komunikací. V oblasti 
zastávky Don Bosco směrové řešení koresponduje se směrovým řešením jízdních pruhů v ul. 
Vítkovická (SO 18-01), resp. rekonstruovanou tramvajovou tratí (SO 11-01) a zastávkou Don 
Bosco (SO 12-01). 

• Veškeré stavbou zasažené plochy budou plynule směrově napojeny na stávající stav. 

5.3.  VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

• Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu chodníků a místních komunikací. V oblasti 
zastávky Don Bosco výškové řešení koresponduje s výškovým řešením jízdních pruhů v ul. 
Vítkovická (SO 18-01), resp. rekonstruovanou tramvajovou tratí (SO 11-01) a zastávkou Don 
Bosco (SO 12-01). 

• Veškeré stavbou zasažené plochy budou plynule výškově napojeny na stávající stav. 
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5.4.  ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A PŘÍČNÉ SKLONY 

• Z důvodu nově zřizovaných nástupišť tramvajové zastávky Don Bosco byla nutná šířková 
úprava stávajících chodníků a napojení místních komunikací na ul. Vítkovická. V oblasti šířkové 
úpravy celého uličního prostoru na ul. Vítkovické (oblast kolem zastávky Don Bosco) jsou nově 
navrženy jednosměrné cyklopruhy po obou stranách ulice v přidruženém prostoru.  

• V oblasti budovy TIETO dojde ke zúžení západního jízdního pásu – resp. řadících pruhů. Jízdní 
pás bude zúžen na šířku 6,500m a z tohoto důvodu bude v získaném prostoru při obrubě zřízen 
zelený pás.   

• V oblasti úpravy zastávky Don Bosco dojde k rozšíření osové vzdálenosti kolejí z 3,100m na 
3,450m + dojde k rozšíření nástupišť na normové parametry a k posunutí západního nástupiště 
severním směrem ke křižovatce ul. Vítkovické s ul. Dr. Malého. Z tohoto důvodu bude na 
východní straně ulice Vítkovická hrana obruby odsunuta východním směrem o cca 1,550m a 
nově vznikne mezi pozemní komunikací a komunikací pro chodce a cyklisty zelený dělící pás. 
Na západní straně ulice Vítkovická bude hrana obruby chodníku odsunuta západním směrem o 
cca 0,650m.  

• V místě napojení ul. Dr. Malého na ul. Vítkovická jsou obruby uzpůsobeny vlečným křivkám. 
Jedná se o nájezd 3-nápravového vozidla dl. 10m z ul. Dr. Malého.  

• Na východní straně ul. Vítkovické bude v oblasti tramvajové zastávky zřízen vedle komunikace 
zelený pás šířky 2,000m. Na něj navazuje jednosměrný cyklopruh šířky 1,000m a dále pak 
chodník s šířkou 2,000m (2x0,750m + 0,500m bezp. odstup). Na západní straně ul. Vítkovické 
v oblasti tramvajové zastávky bude zřízen při komunikaci bezpečnostní odstup 0,500m, na který 
bude navazovat jednosměrný cyklopruh šířky 1,000m a chodník šířky 2,000m (2x0,750m + 
0,500m bezp. odstup) a následně  bezpečnostní odstup od přilehlé budovy o šířce 0,100 – 
0,400m.  

• V oblasti budovy TIETO bude na obrubu u komunikace navazovat zelený pás šířky 1,500m a 
dále pak chodník šířkově upravený v šířkách dle stávajícího stavu.  

• Příčné sklony nového chodníku a cyklopruhu na východní straně ul. Vítkovická jsou navrženy 
v hodnotě 2,0% se spádem do vozovky ul. Vítkovická. Na západní straně ul. Vítkovické a 
v oblasti budovy TIETO je příčný sklon navržen v hodnotách navazujících na stávající stav. 
V místech odbočení a křížení budou příčné sklony místních komunikací upraveny tak aby byl 
výsledný sklon min. 0,5% a bylo zajištěno plynule napojení na stávající stav. 

5.5.  ROZHLEDOVÉ POMĚRY 

• Rozhledové poměry jsou řešeny v místech křížení ul. Vítkovické s ul. Dr. Malého, Gajdošova, 
Železárenská, i s jednotlivými sjezdy do okolních areálů. Rozhledové poměry jsou posuzovány 
pro skupiny vozidel 1/2/3 (dle užívání jednotlivých sjezdů / křižovatek) a rychlost tramvaje 
50km/h.  

• Rozhledové poměry jsou řešeny v místech pro přecházení přes tramvajový pás a v místech 
přechodů pro chodce přes komunikaci.  

• Rozhledové trojúhelníky nekolidují s žádnými překážkami (budovy, stožáry DN>150, rozvaděče, 
přístřešky pro cestující, kmeny stromů, …) 

• Rozhledové poměry jsou rozkresleny v situačním výkrese C.4.02 – Speciální výkresy – Vlečné 
křivky a rozhledové poměry. 
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5.6.  ZEMNÍ TĚLESO A ZEMNÍ PRÁCE 

5.6.1.  Odstranění a pokládka humusu 

• V rámci řešeného SO nebude řešeno odstranění ani pokládka humózní vrstvy zeminy. 

• Příprava a úprava území bude řešena v „SO 10-01 – Příprava a úprava území (MOAP)“.  

5.6.2.  Výkopy 

• Výkopy budou prováděny pouze v místech, kde bude odstraňováno stávající souvrství 
chodníků, zatravněných ploch a místních komunikací a kde budou nově zřizovány přípojky IS.  

• Dle provedených IG sond bylo zjištěno následující podloží: 

a) Sonda 334823 - Navážka; hlína jílovitá; štěrk písčitý; hlína jílovitá; hlína písčitá; jíl 

b) Sonda 641825 - Hlína humózní; navážka hlinitá; navážka štěrkovitá; hlína písčitá; písek 
hlinitý; štěrk pískovcový; jíl 

c) Sonda 641826 - Hlína humózní; navážka hlinitá; hlína prachovitá / sprašová; hlína písčitá; 
písek hlinitý, štěrk hlinitý 

d) Sonda 682592 - Navážka; hlína prachovitá; štěrk písčitý; písek hlinitý; jíl 

• Dle výše uvedeného předpokládáme třídu těžitelnosti zemin ve výkopové jámě třídy - I (dle ČSN 
73 6133), ve skladbě vozovky je však jako konstrukční vrstva užita konsolidovaná struska u 
které budeme uvažovat těžitelnost třídy – II. 

• Výkopové práce budou realizovány pomocí rypadla. Výkopové práce v ochranných pásmech 
inženýrských sítí, (které budou před tím vytyčeny) budou prováděny výhradně ručně se 
zvýšenou opatrností. Dočištění a srovnání zemní pláně bude provedeno pomocí grejdru a v 
oblasti ochranných pásem inženýrských sítí pomocí rýčů a lopat. Případné nehomogenity 
vzniklé při zemních pracích budou odstraněny přehutněním. 

• Vytěžená zemina musí být průběžně odvážena v celém průběhu stavby, nebude-li na 
kontrolních dnech stanoveno jinak. 

• Výkopové práce, zásypy rýh bude prováděna v souladu s příslušnými normami ČSN, ČSN EN, 
TKP Staveb pozemních komunikací a TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

• Pokud při stavbě dojde k odkrytí inženýrských sítí je nutné zajistit jejich řádné zabezpečení proti 
poškození, a to nejen při provádění stavebních prací, ale i před poškozením třetí osobou. 
Ochrana bude zajištěna pomocí betonových panelů, popř. ocelových plechů tl. min. 30mm. V 
případě odkrytí podzemních vedení či potrubí, bude přizván ke kontrole před jejich zakrytím, 
jejich pověřený zástupce/správce. Při opětovném zasypávání nesmí být užito těžké 
mechanizace. 

• V případě archeologického nálezu, bude kontaktován archeologický ústav. Bude zajištěn 
archeologický dohled a proveden záchranný archeologický průzkum. 

5.6.3.  Čerpání podzemní a srážkové vody 

• Vzhledem k rozsahu výkopů nebudou zřizovány čerpací jímky. Případná srážková voda bude 
odčerpána z nejnižšího místa pomocí ponorných kalových čerpadel do jednotné kanalizace.  
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5.6.4.  Zásypy rýh a násypy 

• Případné násypy a zásypy rýh musí být zřízeny ze zemin vhodných do násypů, případně ze 
štěrkodrti fr. 0/32mm (příp. 0/63mm). Násypy/zásypy budou hutněny po vrstvách tloušťky 
300mm (ID=0,85; 100%PS) a budou průběžně prováděny zkoušky míry zhutnění. 
Násypy/zásypy se musí zhutňovat při vlhkosti od wopt -2% do wopt +3%, pokud lze wopt stanovit. 
V případech, kdy optimální vlhkost nelze stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost 
zhutňovacím pokusem in-situ. 

• Zemní pláň bude přehutněna. 

• Na zemni pláni u chodníků a cyklostezek musí byt dosažen minimální modul přetvárnosti Edef,2 

=> 30 MPa, na zemní pláni u parkoviště pak Edef,2 => 45 MPa, na zemni pláni komunikací musí 
byt dosažen minimální modul přetvárnosti Edef,2 => 60MPa. 

• Zároveň musí být vždy splněny poměry statických modulů přetvárnosti 2 a 1 fáze zatěžování - 
U jemnozrnné zeminy - Edef,2/Edef,1 < 2,0; U hrubozrnné zeminy s podílem jemných částic 
f<15% - Edef,2/Edef,1 < 2,6; U hrubozrnné zeminy s podílem jemných částic f>15% 
Edef,2/Edef,1 < 3,0; U nestmelené podkladní vrstvy - Edef,2/Edef,1 < 2,5; U kamenité sypaniny 
- Edef,2/Edef,1 < 4,0.  

• Musí být splněny požadavky ČSN 73 6133 a provedena kontrola dle ČSN 72 1006. Množství a 
typ zkoušek určí jednotliví správci / provozovatelé. Množství a typ zkoušek bude dáno 
schváleným kontrolním zkušebním plánem (KZP). O termínu zkoušek bude správce včas 
informován.  

• Pažení výkopů musí být před započetím zpětného zásypu odstraněno a pod zpětným zásypem 
nesmí být ponecháno žádné dřevěné konstrukce (bednění, vzpěry, …). 

• Případné zásypy rýh po přeložených inženýrských sítích budou, kontrolovány zkouškou 
penetrační jehlou. 

• Zemní pláň bude v příčném směru vyspádována ke komunikaci ve sklonu 3,0%. 

5.7.  SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 

• Pokud by nebyly splněny parametry minimálního modulu přetvárnosti E0=>30 MPa v místech 
provádění kompletního nového souvrství chodníků a cyklopruhů, resp. E0=>45MPa/60MPa u 
vozovky, definované v předchozím bodě, bude přistoupeno k návrhu sanace aktivní zóny. 

• Pokud bude nutné provádět sanaci aktivní zóny, bude na základě návrhu sanace proveden 
nejprve zkušební úsek. Rozměr zkušebního úseku určí TDI. 

• Sanace aktivní zóny bude provedena z kamenité sypaniny z přírodního kameniva fr. 0/125mm 
v tloušťce 300mm pod chodníky a cyklopruhy a v tloušťce 500mm pod vozovkou (fr. 0/250mm). 
Pod kamenitou sypaninu bude navíc uvažováno se separační/výztužnou geotextílií (ČSN EN 
13249). Geotextílie bude mít pevnost v tahu v příčném i podélném směru 80kN/m a odolnost 
proti protržení CBR-10kN 

• Sanace bude zřízena bez jakéhokoliv obsahu bobtnavé strusky popřípadě hlušinové sypaniny. 
Bude využito pouze přírodní těžené – drcené kamenivo.  

5.8.  SOUVRSTVÍ VOZOVEK 

• Před vlastním frézováním obrusné vrstvy bude vrstva nařezána kotoučovou pilou.  
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• V.01 - Vozovka z AB/SMA kompletní souvrství 

• V oblasti lokálních stavebních úprav bude zřízeno kompletní souvrství vozovky z 
modifikovaného asfaltového betonu (AB) / asfaltového koberce mastixového (SMA), včetně 
nezpevněných podkladních vrstev.  

• V.01 - Skladba: 

- Asfaltový koberec mastixový SMA11+ mod.  40mm ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-5 

- Spojovací postřik 0,4kg/m2    - ČSN 73 6129 

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+ mod.  60mm ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-1 

- Spojovací postřik 0,4kg/m2    - ČSN 73 6129 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+  90mm ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-1 

- Infiltrační postřik 1,5kg/m2    - ČSN 73 6129 

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa fr. 0/32mm  200mm ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 

(štěrkodrť nebude zahliněná) 

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa fr. 0/32mm min.  150mm ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 

(štěrkodrť nebude zahliněná)  

- Separační geotextílie 300g/m2    -  ČSN EN 13249 

- Přehutněná zemní pláň     -      

   Konstrukce celkem     540mm (min.) 

• Na zemní pláni požadovaný minimální modul přetvárnosti E0,2 => 60MPa. 

• V. 03 - Vozovka z AB/SMA ložná+obrusná 

• V oblastech výškové rektifikace napojení vozovky, bude zřízena dvouvrstvá AB vozovka 

• V.03 - Skladba: 

- Asfaltový koberec mastixový SMA11+ mod.  40mm ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-5 

- Spojovací postřik 0,4kg/m2    - ČSN 73 6129 

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+ mod.  60mm ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-1 

- Spojovací postřik 0,4kg/m2    - ČSN 73 6129    

Konstrukce celkem     100mm (min.) 

• V místech příčných překopů pro inženýrské sítě budou pod obrusnou vrstvu uloženy pásy 
výztužné geomříže s pevností v tahu podélně i příčně 50kN/m (EN 10319), který bude 
zamezovat prokopírování trhlin z rozhraní spodních vozovkových vrstev do obrusné vrstvy. 
Geomříž musí mít bod měknutí min.210°C aby bylo zajištěno neporušení geomříže při pokládce 
obrusné vrstvy. 

• Při obrubách bude zřízena přídlažba ze dvouřádku žulových kostek o šířce 250mm. Stávající 
žulové kostky z přídlažby budou očištěny a využity na stavbu. Pro stavbu bude uvažována 10% 
nových žulových kostek. Kostky budou kladeny do sedlového betonového lože C20/25-XF3 
(ČSN EN 206+A2). Svislé spáry budou vyplněny cementovou maltou MC25-XF4. 
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• Na styku stávající a nové živičné vrstvy budou zřízeny asfaltové zálivky. Obrusná vrstva bude 
profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice, budou předehřáty okolní 
plochy, provede se zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou (dle ČSN EN 14188-1) s přelivem 
60mm a provede se povápnění.  

• Na styku nové živičné vrstvy a kamenných/betonových obrub nebo řádku z žulových kostek 
nebude provedeno profrézování ani zálivka.  

• V.04 - Vozovky z pojížděné CB dlažby 

• V oblasti překopů IS u parkoviště Polyfunkčního domu, bude zřízeno kompletní souvrství 
vozovky z pojížděné CB, včetně nezpevněných podkladních vrstev. 

• V.04 - Skladba: 

- CB zámková dlažba (tvar, barva-popis níže)  80mm  ČSN 73 6131, 

(z betonu C35/45-XF4 dle ČSN EN 206+A2)    ČSN EN 13369 

(zásyp spár jemným křemičitým pískem) 

- Lože z drceného kameniva fr. 4/8mm   40mm  ČSN 73 6131 

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa fr. 0/32mm  200mm ČSN EN 13242 

(štěrkodrť nebude zahliněná) 

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa fr. 0/32mm  150mm(min.) ČSN EN 13242 

(štěrkodrť nebude zahliněná) 

- Separační geotextílie 300g/m2    -  ČSN EN 13249 

- Přehutněná zemní pláň     -     

- Konstrukce celkem     470mm (min.) 

• Na zemní pláni požadovaný minimální modul přetvárnosti E0,2 => 45MPa. 

• Kryt bude proveden z cementobetonové zámkové čtvercové dlažby tvaru „H“ šedé barvy, stejně 
jako ve stávajícím stavu. 

• Konstrukční vrstvy budou zřízeny bez jakéhokoliv obsahu bobtnavé strusky, popřípadě 
hlušinové sypaniny. Bude využito pouze přírodní těžené – drcené kamenivo.  

• Práce na pokládce konstrukčních vrstev, nesmějí být zahájeny bez provedení zkoušek hutnění 
na pláni za přítomnosti příslušného správce. Typ a místo zkoušek bude dáno schváleným KZP. 
O termínu zkoušek bude správce včas informován. 

• Veškeré použité materiály na stavbě budou předem odsouhlaseny objednatelem. 

5.9.  SOUVRSTVÍ CHODNÍKŮ A CYKLOSTEZKY 

• C.01 - Chodník a cyklostezky z CB dlažby tl.60mm 

• Kryt chodníků a cyklopruhů bude v oblasti zastávky Don Bosco bude proveden z CB zámkové 
dlažby. 

• C.01 - Skladba: 

- CB zámková dlažba (tvar, barva-popis níže)  60mm ČSN 73 6131; ČSN EN 13369 
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(z betonu C35/45-XF4 dle ČSN EN 206+A2) 

(zásyp spár jemným křemičitým pískem) 

- Lože z drceného kameniva fr. 4/8mm   30mm  ČSN 73 6131 

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa fr. 0/32mm  200mm (min.) ČSN EN 13242 

(štěrkodrť nebude zahliněná) 

- Separační geotextílie 300g/m2    -  ČSN EN 13249 

- Přehutněná zemní pláň     -     

- Konstrukce celkem     290mm (min.) 

• Na zemní pláni požadovaný minimální modul přetvárnosti E0,2 => 30MPa. 

• Zemní pláň chodníků a cyklostezky v oblasti zastávky Don Bosco bude vyspádována v příčném 
směru ve sklonu 3,0% do podélné drenáže pod vozovkou (SO 18-01). 

• Kryt chodníků bude proveden z fazetové CB dlažby 200x200mm šedé barvy (pouze pro obnovu 
stávajících chodníků bude využita dlažba obdélník 100x200mm, resp. kost 165x200mm). Kryt 
cyklostezek bude proveden z bezfazetové CB dlažby 200x200mm červené barvy. Hmatové 
prvky určené pro nevidomé a slabozraké budou provedeny z CB reliéfní dlažby 100x200mm v 
bílé kontrastní barvě (u obnovovaných hmatových prvků v červené barvě). Lem hmatové dlažby 
bude proveden z bezfazetové CB dlažby 200x200mm šedé barvy (u obnovovaných hmatových 
prvků nebude lem doplňován). Kontrastní pás u BUS zast. nástupní hrany šířky 300mm bude 
tvořen CB dlažbou 100x200mm červené barvy. 

• V místech přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty budou doplněny hmatné prvky pro 
osoby s omezeným pohybem a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (Podrobněji viz bod. 
„Opatření pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace“). 

• C.03 - Chodník z litého asfaltu 

• V oblasti TIETO a v místech překopů IS bude vždy obnoveno souvrství chodníků dle dotčeného 
typu.  

• C.03 - Skladba 

- Posyp drtí fr. 2-5mm 10kg/m2 

- Litý asfalt střednězrnný    MA8   40mm  ČSN EN 13108-6 

- Ložná vrstva z PB C20/25-XF3  PB  100mm ČSN EN 206+A2 

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr.0/32 ŠDA  150mm (min.) ČSN EN 13242 

- Separační geotextílie 300g/m2    -  ČSN EN 13249 

- Přehutněná zemní pláň     -     

Konstrukce celkem      290mm (min.) 

• Na zemní pláni požadovaný minimální modul přetvárnosti E0,2 => 30MPa. 

• Obnažené zdivo budov u zast. Don Bosco bude ochráněno nopovou fólií (s výstupky otočenými 
ke zdivu budov). Nopová fólie bude vytažena po úroveň povrchu chodníku. Případné lokální 
kaverny/nerovnosti ve zdivu, budou vyspraveny reprofilacemi + Nátěr penetrační + 2x Nátěr 
asfaltový + ochranná geotextílie 600g/m2. Sokl bude případně vyspraven sanační omítkou + 
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malba/nátěr omítky v příslušné RAL. 

• V oblasti úpravy zastávky Don Bosco na západní straně komunikace budou chodníky od 
vozovky odděleny pomocí kamenných obrub bez zámku s výškou 100-150mm nad obrusnou 
vrstvu vozovky (dle příčného sklonu navazujícího chodníku a napojení na stávající hranu 
budovy). Kamenný obrubník 1000x320x240mm (ČSN EN 1343) bude uložen do betonového 
sedlového lože C20/25-XF3 (ČSN EN 206+A2) a svislé spáry budou vyplněny cementovou 
maltou MC 25-XF4 o tl. 3-10mm.  

• V oblasti úpravy zastávky Don Bosco na východní straně komunikace a v oblasti blízko budovy 
TIETO budou zelené pásy od vozovky odděleny pomocí kamenných obrub bez zámku s výškou 
120mm nad obrusnou vrstvu vozovky. Kamenný obrubník 1000x250x200mm (ČSN EN 1343) 
bude uložen do betonového sedlového lože C20/25-XF3 (ČSN EN 206+A2) a svislé spáry 
budou vyplněny cementovou maltou MC 25-XF4 o tl. 3-10mm.  

• V místech překopů pro IS a opravě severo-východního nároží křižovatky ul. Vítkovická / Dr. 
Malého / spojka MÚK, kde dojde k zásahu do stávajících kamenných obrub, budou stávající 
obruby opětovně uloženy do betonového sedlového lože C20/25-XF3 (ČSN EN 206+A2) a 
svislé spáry budou vyplněny cementovou maltou MC 25-XF4 o tl. 3-10mm. 

• Obruby budou zřízeny z kamenných krajníků z šedé české žuly. Obruby nebudou vybaveny 
zámky. Obruby budou kamenicky opracovány a na viditelných površích pemrlovány. (míra 
zdrsnění musí splňovat protiskluzové požadavky. U směrových oblouků R<15m budou 
kamenné krajníky opracovány do oblouku. U směrových oblouků R>15m můžou být kamenné 
krajníky kladeny polygonálně (při jejich délce 1m). Všechny ostré hrany obrub budou zaobleny 
Rmin 250mm (eliminace pádu ha ostré rohy). Pro směrové oblouky o R<15m bude užito 100% 
nových kamenných obrubníků (ČSN EN 1343). 

• V místech překopů pro IS, kde dojde k zasažení betonových obrubníků, budou obrubníky 
nahrazeny novými betonovými obrubníky - silniční 1000x150x250mm, silniční nájezdový 
1000x150x150mm a chodníkový 1000x100x250mm (ČSN EN 1340) z betonu C35/45-XF4 
(ČSN EN 206+A2) osazenými do betonového sedlového lože C20/25-XF3 (ČSN EN 206+A2). 
Svislé spáry budou prováděny na sraz. U směrových oblouků R<15m budou betonové 
obrubníky řezány na kratší díly a kladeny do oblouku aby se pokud možno co nejvíce přiblížili 
požadovaným poloměrům zakružovacích oblouků. U směrových oblouků R>15m můžou být 
betonové obrubníky kladeny polygonálně (při jejich délce 1m). 

• Všechny dotčené chodníky budou na rozhraní se zelenými pásy lemovány novými betonovými 
parkovými obrubníky 1000x80x250mm (ČSN EN 1340) z betonu C35/45-XF4 (ČSN EN 
206+A2) osazených do betonového sedlového lože C20/25-XF3 (ČSN EN 206+A2). Svislé 
spáry budou prováděny na sraz. U směrových oblouků R<10m budou betonové obrubníky 
řezány na kratší díly a kladeny do oblouku aby se pokud možno co nejvíce přiblížili 
požadovaným poloměrům zakružovacích oblouků. U směrových oblouků R>10m můžou být 
betonové obrubníky kladeny polygonálně (při jejich délce 1m). Oblouky poloměrů 1m resp. 2m 
budou primárně zhotovovány z obloukových obrub. 

• U jízdních pruhů budou obruby zpravidla osazeny do výšky 120mm nad povrchem vozovky. Na 
západní straně ul. Vítkovické bude v oblasti zastávky Don Bosco výška obruby nad povrchem 
vozovky proměnná v rozsahu 100-120mm z důvodu napojení chodníku na stávající výšky 
vchodů u přiléhající budovy. Příčný sklon chodníku a cyklopruhu bude taktéž proměnný 
v návaznosti na výšky vchodů na jedné straně a na výšku obruby 100-120mm nad povrchem 
vozovky na straně druhé.  
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• V místech přechodů pro chodce je pak uvažována výška obruby 20mm nad krytem vozovky. 
V místě napojení cyklostezek na vozovku je navržena výška snížené obruby 0mm nad krytem 
vozovky.  

• Veškeré použité materiály na stavbě budou předem odsouhlaseny objednatelem. 

5.10.  SOUVRSTVÍ NEZPEVNĚNÝCH PLOCH 

• V rámci stavebního objektu bude provedena obnova stěrkové cesty mezi sjezdem ke garážím 
TIETO a sjezdem k parkovišti, v místě překopu pro vedení IS.  

• Skladba obnovy štěrkové cesty: 

- Štěrkodrť fr. 0/32mm  ŠDA  100mm (min.) ČSN 73 6126-1 

- Přehutněná zemní pláň -  -  -   

- Konstrukce celkem     100mm (min.) 

• V rámci stavby bude v zeleném pásu táhnoucím se po východní straně ul. Vítkovické zřízen 
strukturovaný substrát pro kořenový systém nově vysazovaných stromů (SO 10-01). 

• Skladba strukturovaného substrátu:  

- Štěrk fr. 32/63mm   Š 250mm ČSN 73 6133 

(po zhutnění zakalený humózní zeminou) 

- Lomový kámen fr. 100/150mm  LK 750mm (min.) ČSN 73 6133  

(po zhutnění zakalený humózní zeminou) 

- Přehutněná zemní pláň   -     

- Konstrukce celkem    1000mm (min.) 

5.11.  ODVODNĚNÍ 

5.11.1.  Odvodnění pláně 

• V oblasti zastávky Don Bosco bude pod chodníky zajištěno odvodnění pláně (resp. parapláně) 
pomocí vyspádování ve sklonu 3,0% do vozovky k novým podélným tarativodům pod 
vozovkou v ul. Vítkovická (SO 18-01). 

5.11.2.  Odvodnění povrchu chodníků 

• Odvodnění povrchu chodníku a cyklostezky bude zajištěno pomocí příčných a podélných 
sklonů. Příčný sklon je v základu navržen v hodnotě 2,0% jako jednostranný s vyspádováním 
do vozovky. Na všech místech chodníků bude zajištěn min. výsledný sklon > 0,50%. 

• V oblasti parkoviště na západní straně ul. Vítkovická mezi sjezdem ke garážím TIETO a 
křižovatkou s ul. Dr. Malého bude v místě překopů pro vedení IS obnoveny prahové vpusti. 
Nové prahové vpusti budou zřízeny z žlabů z polymerbetonu šířky 150mm s litinovým roštem 
C250, uložených do betonového lože C20/25-XF3 (ČSN EN 206+A2) o minimální tloušťce 
150mm. Prahová vpusť bude vybavena litinovým roštem š. 150mm.  

• Po dokončení stavby budou prověřeny odtokové poměry na krytu chodníků a cyklostezkách  
pomocí kropícího vozu a bude prověřena průtočnost všech vpustí za přítomnosti správce 
komunikací, resp. TDI. 
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5.12.  BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

• V rámci tohoto stavebního objektu budou zřízeny kamenné obruby o výšce min. 100-120mm 
nad obrusnou vrstvu vozovky, které budou plnit odraznou funkci při hraně vozovky a chránit tak 
chodce na přilehlých chodnících. Samotné přechody pro chodce, resp. místa pro přecházení, 
budou upraveny tak, aby horní povrch obrub byl max. 20mm nad povrchem obrusné vrstvy 
vozovky. Přejezdy cyklostezky budou upraveny tak, aby horní povrch obrub v úrovni obrusné 
vrstvy vozovky. 

5.13.  OPATŘENÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO 
ORIENTACE 

• Veškeré nově navrhované součásti stavby i provizorní/dočasné konstrukce splňují vyhlášku 
č.268/2009 „O obecných technických požadavcích na stavby“. 

• Veškeré nově navrhované součásti stavby i provizorní/dočasné konstrukce splňují vyhlášku 
č.398/2009 „O obecných technických požadavcích zajišťující bezbarierové užívání staveb“. 
Konkrétně: 

e) §4 (Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství) odst.1, odst.5, 
odst.6, 

f) §5 (Přístupy do staveb) odst. 2 

g) příloha č.1 (Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb)  - 
kap.1 (Základní prvky bezbariérového užívání staveb), kap.2 (Schodiště a vyrovnávací 
stupně) 

h) příloha č.2 (Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních 
komunikací a veřejného prostranství) - kap.1 (Komunikace pro chodce a vyhrazená stání), 
kap.2 (Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového 
pásu), kap.3 (Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici), kap.4 (Výkopy a 
staveniště) 

• Stavba bude uzpůsobena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a to v rozsahu 
celé stavby. 

• Při vlastní realizaci stavby musí být též dodrženy požadavky vyhlášky č.398/2009 „O obecných 
technických požadavcích zajišťující bezbarierové užívání staveb“. 

5.13.1.  Opatření pro osoby se sníženou schopností pohybu 

• V rámci tohoto stavebního objektu budou nově zřizovány opatření pro osoby zdravotně a 
tělesně postižené. Navržené řešení vychází z ČSN 73 6001 „Bezbariérové užívání dopravních 
staveb – Základní požadavky“ a dle vyhlášky č. 398/209 Sb „Vyhláška o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. 

• Rampy u přechodů a míst pro přecházení budou realizovány ve sklonu max. 12,5% - sklony se 
budou reálně pohybovat okolo 2,0-8,5%. 

• Přechody a místa pro přecházení přes silnici budou upraveny vždy tak, aby povrch obrusné 
vrstvy byl max. 20mm pod povrchem nájezdové obruby (u cyklostezek 0mm). Stejným 
způsobem budou řešeny i ostatní nájezdové obruby (sjezdy). 

• Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb 
osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, 
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hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří 
let. Jedná se konkrétně o: 

a) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20mm (u cyklostezek 0mm) 

b) Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele 
smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu 
rampy. 

c) Minimální šířka průchozího/průjezdného prostoru po chodníku bude 900mm, při dodržení 
příčného sklonu chodníku max. 2% 

d) Chodníky smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0%). Na 
úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200m musí být zřízena 
odpočívadla. 

5.13.2.  Opatření pro osoby se sníženou schopností orientace (nevidomí, slabozrací) 

• V místě autobusové zastávky bude podél bezbariérového nástupního obrubníku veden 
kontrastní pás o šířce 0,300m.  

• Na nástupišti bude 0,800m před označníkem obnoven signální pás šířky 0,800m, který bude 
napojený na vodící linii.  

• V místě přechodů přes komunikaci budou v chodníku u obruby zřízeny varovné pásy šířky 
0,400m. Navazující signální pás šířky 0,800m bude umístěn v prodloužené ose přechodu 
(případně musí být s touto osou rovnoběžný) a bude proveden bez odsazení od varovného 
pásu. 

• Signální pásy budou vždy navazovat na přirozené vodící linie (budovy, zvýšené obruby, zábradlí 
vybavené zarážkou pro slepeckou hůl ve výšce 100-250mm) či umělé vodící linie (hmatový vzor 
drážky šířky 0,400m) 

• V místě snížené obruby (do 80mm) budou v chodníku u obruby zřízeny varovné pásy šířky 
0,400m. 

• V místě souběhu chodníku s cyklistickou stezkou bude na straně chodníku zřízen hmatný pás 
šířky 300mm. 

• Hmatové prvky budou provedeny vždy v kontrastní barvě oproti okolnímu povrchu chodníku 
(bílá/červená). 

• Reliéfní dlažba hmatových prvků (dlažba s výstupky, dlažba s drážkami pro umělé vodící linie) 
je funkční a vnímatelná (slepeckou holí a nášlapem) při splnění následujících parametrů: 

− Dlažba s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25mm a výškou 4 až 5,5mm s 
roztečí výstupků 50 až 100mm. 

− Dlažba s výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 
mm s roztečí výstupků 50 až 100mm. 

− Dlažba s drážkovým reliéfním povrchem (umělé vodící linie) s max. výškovými rozdíly 8 mm a s 
roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu reliéfu) 30 až 60mm. 

− U lepených matric z měkkých materiálů (pryž, recykláty, PVC apod.) může být výška reliéfu 
snížena až na 2 mm a mezera mezi výstupky snížená až na 30mm. 

− Hmatové prvky budou provedeny vždy v kontrastní barvě oproti okolnímu povrchu chodníku, 
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resp. rovinnému povrchu okolo hmatových prvků (min. šířky 250mm). Hmatové prvky z dlažby 
budou provedeny v barvě – červené, bílé nebo antracitové (tmavě šedá).  Hmatové prvky z 
lepených matric z měkkých materiálů pak mohou být provedeny v bílé barvě. 

− Všechny výrobky pro bezbariérové úpravy musí odpovídat technickým předpisům, včetně 
dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít ověření o shodě výrobku dle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., §7, ve znění NV č. 312/2005 Sb., NV č.215/2016 Sb. a 
TN TZÚS 12.03.04 až 06. 

• Okolní povrch reliéfní dlažby hmatových prvků (dlažba s výstupky, dlažba s drážkami pro umělé 
vodící linie) musí splňovat následující požadavky: 

− Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. a 
Technického návodu TZUS 12.03.04 musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním 
povrchem v šíři nejméně 250mm. 

− Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené 
hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru 
pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku 
lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento 
požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200x200mm bez sražené hrany. 

− Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na 
protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše 
uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových 
úprav. 

5.14.  DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

5.14.1.  Vodorovné dopravní značení 

• V rámci tohoto stavebního objektu nebude rušeno ani nově zřizováno vodorovné dopravní 
značení.  

5.14.2.  Svislé dopravní značení 

• V rámci tohoto stavebního objektu bude demontován 1x stávající označník autobusové 
zastávky s dopravní značkou IJ4a „Zastávka“ včetně informačních tabulek týkající se názvu 
zastávky a jízdními řády. Označník bude uložen na stavbě pro opětovné užití. Společně se 
značkou bude vybourána betonová patka.  

• V rámci tohoto stavebního objektu bude opětovně osazen označník autobusové zastávky 
s dopravní značkou IJ4a „Zastávka“ (součást SO 18-51), která bude doplněna informačními 
tabulkami týkajících se názvu zastávky a jízdními řády. Jedná se o standardní označník města 
Ostravy. 

• Vodorovné a svislé dopravní značení je řešeno v rámci SO 18-51 – Trvalé dopravní značení. 

5.15.  ÚPRAVA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

• V rámci tohoto SO dojde k obnově prahových vpustí zasažené překopem pro vedení IS. 
Podrobně popsáno v kap. Odvodnění.  

• Sdělovací vedení CATIN (majitel, správce, provozovatel – CETIN, a.s.) V rámci SO 
předpokládáme zřízení nových půlených chrániček na sdělovací vedení CETIN v oblasti TIETO 
u stožáru VO na pilotě + JV nároží křižovatky Vítkovická / Dr. Malého / spojka MÚK. Uvažuje se 
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zřízení půlených chrániček HDPE 160/110. 

• Před zřízením obrusné vrstvy budou výškově upraveny, hrnce šoupátek, poklopy šachet, rámy 
uličních vpustí tak, aby jejich povrch lícoval s povrchem obrusné vrstvy. 

• V případě nálezu inženýrských sítí při stavbě, která není uvedena ve vyjádřeních sítí, bude 
zřízena nová chránička dle požadavků správců dotčených sítí. 

• Pokud při stavbě dojde k odkrytí inženýrských sítí je nutné zajistit jejich řádné zabezpečení proti 
poškození, a to nejen při provádění stavebních prací, ale i před poškozením třetí osobou. 
Ochrana bude zajištěna pomocí betonových panelů, popř. ocelových plechů tl. min. 30mm. V 
případě odkrytí podzemních vedení či potrubí, bude přizván ke kontrole před jejich zakrytím, 
jejich pověřený zástupce/správce. Při opětovném zasypávání nesmí být užito těžké 
mechanizace. 

• Po dobu stavby budou přístupná všechna stávající šoupátka, hydranty, šachty. Po dokončení 
stavby bude prověřena plynulá ovladatelnost všech šoupátek, osazení hrnců, rámů šachet, .. 
atd. Bude provedena kontrola ze strany správců. 

5.16.  PŘÍPRAVA A ÚPRAVA ÚZEMÍ 

5.16.1.  Odstranění humusu 

• V rámci tohoto stavebního objektu nedojde k odhumusování nezpevněných ploch.  

5.16.2.  Pokládka humusu 

• V rámci tohoto stavebního objektu nedojde k obnovení nezpevněných ploch. 

5.16.3.  Kácení, ochrana a výsadba stromů a křovin 

• V rámci tohoto stavebního objektu nedojde ke kácení, ochraně ani výsadbě stromů a keřů.  

• Příprava a úprava území bude řešena ve stavebním objektu SO 10-01. 

6.  POŽADAVKY NA MATERIÁL 

• Všechny použité dílce a materiály musí splňovat kvalitní kritéria na odolnost proti povětrnostním 
vlivům, solím, tlaku apod. podle příslušných norem a předpisů. 

• Veškeré použité materiály musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

6.1.  BETONY 

• Pro jednotlivé konstrukční části byly stanoveny třídy betonů (EN 206+A2) a stupně agresivity 
prostředí (EN 206+A2) takto: 

− Sedlové lože obrub: 

BETON ČSN EN 206+A2 – C20/25-XF3 (CZ)-CI 1,0-Dmax 8-S2 

− Prefabrikáty – obruby, …: 

BETON ČSN EN 206+A2 – C35/45-XF4, XD3 (CZ)-CI 0,4 

• Po dokončení betonáže je nutné beton řádně zhutnit. Nesmí však dojít k přehutnění betonu 
(rozpojení složek betonu). Dále je nutné beton ošetřovat. Konstrukce se překryje geotextílií, 
která se navlhčí a následně překryje parotěsnou zábranou – nutno dodržovat min. teplotu 5°C a 
vlhko, které kladně ovlivňují průběh hydratace. Toto ošetřování povrchu by mělo probíhat 
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alespoň 7 dní. 

7.  POŽADAVKY NA VYTYČENÍ, MĚŘENÍ, SLEDOVÁNÍ A ÚDRŽBU 

7.1.  VYTYČENÍ KOMUNIKACÍ 

• Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou 
uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). 

• Před zahájením stavby budou vytyčeny hranice pozemků a obvod stavby. Bude vybudována 
potřebná vytyčovací síť geodetických bodů pro účely stavby. 

• Pro vytyčení jednotlivých bodů je možné využít vytyčovací body, které použil geodet při 
zaměřování oblasti. 

7.2.  PŘESNOST VYTYČENÍ 

Celý SO bude vytyčen dle platných či doporučených norem ČSN: 

• ČSN 73 0420-1/2002 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky. 

• ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky. 

7.3.  PŘESNOST PROVÁDĚNÍ 

Celý SO bude proveden dle platných či doporučených norem ČSN: 

• ČSN 73 0202/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

• ČSN 73 0210-1/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
    Přesnost osazení. 

• ČSN EN 13670/2010 Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN 73 0212-1/1996 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1:  
    Základní ustanovení. 

• ČSN 73 0212-3/1997 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3:  
    Pozemní objekty. 

• ČSN 73 0212-4/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4:  
    Liniové stavební objekty. 

• ČSN 73 0212-5/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5:  
    Kontrola přesnosti stavebních dílců. 

• ČSN 73 0212-6/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6:  
    Statistická analýza a přejímka. 

• ČSN 73 0212-7/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7:  
    Statistická regulace 

7.4.  GEODETICKÁ SLEDOVÁNÍ 

• Geodetická sledování během stavby nebudou u tohoto SO prováděna.  

7.5.  KOROZNÍ SLEDOVÁNÍ 

• Elektrická a geofyzikální měření nebudou u tohoto SO prováděny. 
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7.6.  PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

• Konstrukce SO je navržena tak, aby vyžadovala minimální údržbu. 

• Při pravidelných pochůzkách bude kontrolován stav chodníků, cyklostezek i jejich součástí.  

• V zimním období bude prováděn posyp chodníků.  

• V rámci čištění vozovek bude čištěn i kryt chodníků a cyklostezek od posypových materiálů, 
spadaného listí a rostoucí vegetace. 

8.  POŽADAVKY NA ZPRACOVNÁNÍ NÁVAZNÉ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

• Před zahájením stavby bude zpracována na celou stavbu „Realizační dokumentace stavby“ 
(RDS).  

9.  SEZNAM PŘÍLOH 

• Bez příloh.  

 

Brno, prosinec 2022     Vypracoval: Ing. Anna-Marie NOVÁKOVÁ 

       Kontroloval: Ing. Jiří JANÍK 


