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1. VSEOBECNA CAST
1.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:

Druh stavby:
Druh stavebniho objektu:
Stupen dokumentace:

Kraj:
Obec s rozsifenou plsobnosti:

Obec s povéfenym obec. Uradem:

Obecni Urad:
Katastralni uzemi:
Stavebnik a objednatel PD:

Vlastnik SO:

Spravce SO:

Provozovatel SO:
Generalni projektant:

Hlavni inzenyr projektu:

Modernizace TT na ul. Vitkovicka v useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska

Stavba drahy
Mistni komunikace

DUSP+DPS — Dokumentace pro uzemni a stavebni povoleni
(Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy) +
Dokumentace pro provadéni stavby

Moravskoslezsky

Statutarni mésto Ostrava

Statutarni mésto Ostrava

UMO Moravska Ostrava a Pfivoz

Moravska Ostrava - 713520

Dopravni podnik Ostrava a.s.

Podébradova 494/2, Moravska Ostrava

702 00 OSTRAVA

www.dpo.cz

Tel.: 597 401 111

IC: 619 74 757

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava a Privoz
729 30 OSTRAVA

Ostravské komunikace a.s.

Novoveska 1266/25, Marianské Hory a Hulvaky
709 00 OSTRAVA

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o .
Vodni 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

IC: 276 89 328

Ing. Jifi JANIK

E-mail: jiri.janik@im-projekt.cz

Tel.: 721 021 381
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Projektant PS/SO: IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o

Vodni 1

602 00 BRNO

Tel.: 533 446 081

E-mail: im-projekt@im-projekt.cz
IC: 276 89 328

Zodpovédny projektant: Ing. Karel PECHA

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a inzenyrské
konstrukce

CKAIT - 0005284

E-mail: im-projekt@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 081

P¥ilohu zpracoval: Ing. Anna-Marie NOVAKOVA

E-mail: anna-marie.novakova@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 081

1.2. UCEL STAVBY

Hlavnim pfedmétem stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovicka v useku ul. 28.fijna az ul.
Zelezarenska" je rekonstrukce odvodnéni TT, spodku TT, svréku TT a krytu TT na ul.
Vitkovicka. Modernizace TT bude provedena v délce 718m (Kolej €.1 - zapadni). Celkova délka
uprav GPK (ZU - KU) je navrzena v dl. 808m (Kolej &.1 - zapadni). Zagatek Useku bude umistén
za kolejovymi konstrukcemi tramvajového trojuhelniku na kfizovatce ul. 28.Fijna / Vitkovicka.
Konec useku bude umistén v pfimé pfed tramvajovou zastavkou "Dolni Vitkovice Hlubina".
Jedna se o dvoukolejnou tramvajovou trat, pfi€emz tramvajovy pas je v ul. Vitkovickd umistén
ve stfedu hlavniho dopravniho prostoru mezi jizdnimi pruhy. Smérovy oblouk za ul.
Zelezarenska se pak nachazi na segregovaném tramvajovém télese.

Koleje budou smérové i vySkové vedeny ve stavajici stopé, pouze v prostoru zastavky "Don
Bosco" dojde k rozSifeni osoveé vzdalenosti koleji z 3,100m na 3,450m, pro mozZnost mijeni
tramvaji a autobusu v zastavce s vstficnymi nastupnimi ostravky. Vychodni kolej €.2 se oddali
od zapadni koleje pomoci S-motivi. Obé koleje budou nové tvoreny Sirokopatnimi kolejnicemi
57R1 ulozenymi v konstrukci pevné jizdni drahy typu W- Tram. Pevna jizdni draha bude
vybavena antivibraCnimi rohozemi, kolejnice budou vybaveny systémovymi bokovnicemi a
navleky na paty kolejnic. Tato opatfeni budou mit za nasledek sniZzeni hluku a vibraci od
tramvajového provozu - blizka obytna zastavba. TT bude na ZU a KU plynule napojena na st.
TT.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce zastavky "Don Bosco". Nastupisté zastavky budou
upraveny na normové parametry — délka nastupnich hran 67m, volna Sifka nastupisté 2,500m.
Nastupisté budou oboustranné zpfistupnéna nasvétlenymi prechody pro chodce. Nastupni
hrany a mista pro pfechazeni budou vybaveny vystraznymi svétly (blikajicimi pfi pfijezdu
vozidel MHD). Zastavka bude vybavena novymi oznacniky, novym méstskym mobiliafem
(zabradli, zastavkové pristfeSky, lavicky, odpadkové koSe). Bude provedena pfiprava pro
vybaveni zastavek kamerovym systémem, WiFi anténou a vyhledové i inteligentnim
informacnimi panely.

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 4
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e Soucasti stavby tedy bude i uprava celého uliéniho profilu ul. Vitkovicka v oblasti zastavky "Don

Bosco". Stavebni uUpravy budou zahrnovat nejenom Upravy vlastni silnice 111/4793 (ul.
Vitkovicka), ale i upravu navazujicich chodnikd a cyklostezek, v€etné uprav napojeni
komunikace z ul. Dr. Malého.

V celém useku modernizace TT, bude provedena obnova trakéniho trolejového vedeni, ktera
bude zahrnovat obnovu vétSiny trakénich stozard, vEetné novych prevésl, izolatorl, zavésu,
trolejovych lan, usekovych déli¢l, napajecich bodu... V celém useku bude nové provedeno
ukolejnéni Usekovych délic€i a napajecll, v€etné priéného propojeni kolejnic. V celém useku
bude téz provedena obnova vefejného osvétleni, ktera bude zahrnovat obnovu rozvodu
silového vedeni, zfizeni novych stozard VO a svitidel.

V oblasti uprav zastavky "Don Bosco", budou dale provedeny nasledujici prace: Pfipojka
silového vedeni NN (DPO); Pfelozka silového vedeni VN (VEOLIA PS); Prelozka vodovodniho
fadu (OVAK), Prelozka NTL plynovodu (GasNet); Sou¢asné bude provedena nahradni vysadba
zelené.

1.3. UCEL STAVEBNIHO OBJEKTU

Ugelem tohoto SO je pfedevsim Uprava/obnova vozovky v JZ narozi kfizovatky Vitkovicka / Dr.
Malého a v misté lokalniho zasahu do vozovky v ul. Zelezarenska.

Zakladni technické udaje:
Uprav. plocha vozovek: 18m?

1.4. SOUVISEJiCi STAVEBNi OBJEKTY

) ] . PROVO ZAVAZNE |STAVEBNI

OBJEKT |NAZEV OBJEKTU VLASTNIK |sPRAvcE | ~° —  [invesTor [§ BOVOLEN
PRIPRAVA A UPRAVA UZEMi umo

SO 10-01 SMO TSMOAP |- DPO MOAP-
(MOAP) A
SVRSEK A SPODEK

SO 11-01 | TR AMVAJOVE TRATI (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
TRAMVAJOVA ZASTAVKA ,,DON

50 12-01 [ e (OPO) DPO DPO DPO DPO - DESU

SO 15-01 ’(‘DKPT(;‘)'N' PRVKY BEZPECNOSTI 55 DPO DPO DPO . DESU

SO 15-02 | SILOVE VEDENI NN (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU

SO 15-03 | SILOVE VEDENI VN (VEOLIA PS) |VEOLIAPS  |VEOLIAPS |VvEOLIAPS |DPO Uhoss  |pESU

SO 15-21 | VEREJNE OSVETLENI (OKAS) |smo OKAS OKAS DPO '(\)"B"F?S'R DESU
WIFI ANTENA A PRIPRAVA PRO

SO 15-61 | AMEROVY SYSTEM (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU

SO 16-31 |VODOVOD (OVAK) OVAK OVAK OVAK DPO MMO-00ZP | DESU

SO 16-61 |NTL PLYNOVOD (GASNET) GasNet GasNet GridServices | DPO '(\)"B"F?S'R DESU
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‘ ; < PROVO ZAVAZNE |STAVEBNI
OBJEKT |NAZEV OBJEKTU VLASTNIK |SPRAVCE ZOVATEL INVESTOR [ SraN POVOLENI
SILNICE 111/4793 - UL.
SO 18-01 |\/irk OVICKA (SSMSK) MSK SSMSK - DPO MMO-OD  |DESU
MiSTNi KOMUNIKACE, umo
SO 18-02 | CHODNIKY, CYKLOSTEZKY SMO TS MOAP - DPO MOAP- DESU
(MOAP) OSRP
- UMO
SO 18-03 | MiISTNi KOMUNIKACE (OKAS) |smo OKAS - DPO MOAP- DESU
OSRP
] ) - usk SSMSK
SO 18-51 | TRAVALE DOPRAVNi ZNACENi TS MOAP - DPO - -
SMO
OKAS
DOPRAVNE INZENYRSKA
SO 18-91 | 5 p ATRENI - - - DPO - -
SO 31-01 | TRAKCNITROLEJOVE VEDENI | 1y, DPO DPO DPO - DESU
(DPO)
SILOVE VEDENI - NAPAJECI A
SO 36-01 | pETNE KABELY (DPO) DPO DPO DPO DPO - DESU
Uzité zkratky:

DPO - Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 702 00 OSTRAVA

DESU - Dopravni a energeticky stavebni Gfad, odbor staveb drah, Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

GasNet - GasNet, s.r.o., Kli§ska 940/96, 400 01 USTi NAD LABEM

GridServices - GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 BRNO

MMO-OD - Magistrat mésta Ostravy, Odbor dopravy, Oddéleni silnic, mostu, rozvoje a organizace dopravy, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 OSTRAVA

MMO-OOZP - Magistrat mésta Ostravy, Odbor ochrany Zivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho hospodafstvi, ProkeSovo
namesti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MMO-OUPSR - Magistrat mésta Ostravy, Odbor UGzemniho planovani a stavebniho fadu, Oddéleni stavebné spravni,
ProkeSovo namesti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

MSK - Moravskoslezsky kraj, 28.fijna 117, 702 18 OSTRAVA

OKAS - Ostravské komunikace a.s., Novoveska 1266/25, 709 00 OSTRAVA

OVAK - Ostravské vodarny a kanalizace a.s., Nadrazni 3114/28, 702 00 OSTRAVA

SMO - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 OSTRAVA

SSMSK - Sprava silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o., Uprkova 795/1, 702 23 OSTRAVA

TS MOAP - Technické sluzby Moravska Ostrava a Pfivoz, p.o. Harantova 3152/28, 702 00 OSTRAVA

UMO-MOAP-OSRP - Urad méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, Odbor stavebniho fadu a prestupk(i, Oddéleni stavebniho
Ufadu, Nam. Dr. E. Benese 555/6, 729 29 OSTRAVA

VEOLIA PS - Veolia primyslové sluzby CR, a.s., Zelena 2061/88a, 709 OSTRAVA
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1.5. SOUVISEJiCi A VYVOLANE STAVBY

Souvisejici stavby, to jest stavby, které je nutné bezpodminecné realizovat s touto stavbou —
budou realizovany:

Stavba ,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Vitkovicka* (oficialni nazev)
(Projektant — Bariské projekty Ostrava, a.s., stuperi PD - DUSP, termin — 2024/06)

Ugelem stavby je smérova pielozka vodovodniho fadu DN 200 Oc, v dl. cca 260m, v ul.
Vitkovicka. Vodovod se nachazi mezi ul. Gajdo$ova a ul. Zelezarenska, pfi¢emz je situovan pod
NTL plynovodem (dle vyty€eni obou IS na misté). Dle zastupci OVAK je vodovod ve Spatném
technickém stavu (Casté poruchy). Stavajici vodovod sou€asné vede v té€sné blizkosti zakladd
st. stozard TV+VO, ale i hlubinnych zakladl novych stozart TV+VO (a€ jsou oproti st. stavu
umistény dal od vodovodu). Z téchto dvou dlvodi zastupci OVAK pozaduji provést prelozku
vodovodu v koordinaci s na8i stavbou TT.

Ugelem stavby je smérova pielozka jednotné kanalizaéni stoky DN1000, v dl. cca 285m, v ul.
Vitkovicka. Soucasti bude i obnova kanaliza¢nich pfipojek k uli€énim vpustem a tfech pfipojek
jednotné kanalizace. Kanalizace se nachazi mezi ul. Gajdo$ova a ul. Zelezarenska, pficemz je
situovana v tésné blizkosti tramvajové trati (Casteéné zasahuje pod prazce). Dle zastupct
OVAK je kanalizace ve Spatném technickém stavu (dle kamerové prohlidky). Zastupci OVAK
prfedpokladaji Ze by se tato kanalizace méla rekonstruovat v horizontu cca 15-20let.
Rekonstrukce kanalizace, v tésném soubé&hu s rekonstruovanou TT na PJD by v3ak byla velmi
problematicka a to vC€etné prepojeni pfipojek. Z tohoto divodu je nutné provést prelozku
kanalizace v koordinaci s nasSi stavbou TT.

1.6. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCi DOKUMENTACI

Tento stupen projektové dokumentace ,DUSP+DPS — "Dokumentace pro uzemni a stavebni
povoleni (Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy) + Dokumentace pro provadéni
stavby“ nenavazuje na Zadnou pfedchozi dokumentaci.

1.7. PODKLADY

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Geodetické vyskove a polohové zaméfeni skuteCneho stavu feSené oblasti - 2021-11 (IGH-
Geodeticka kanceldF, Ing. Petr Hrbag, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

Digitalni katastralni mapa feSené oblasti - 2021-12 (IGH-Geodeticka kancelar, Ing. Petr
Hrbag, Zasova 710, 756 51 ZASOVA).

Digitalni data TM (polohopis, vySkopis, body) (Magistrat mésta Ostravy, odbor projektd IT
sluzeb a outsourcingu, ProkeSovo nameésti 8, 729 30 OSTRAVA)

Bodové pole — polohové bodové pole, nivelaéni body (Cesky Ufad Zeméméficsky a
Katastralni).

Prohlidka na misté stavby v€etné& pofizeni fotodokumentace trati, ostatnich objektd a
pfilehlého terénu + oméreni vybranych objektl - 2021-12 az 2022-08 (IM-Projekt, inzenyrské
a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO).

Archivni PD sta\iby ,2Ooprava a rekonstrukce tramvajové traté na ul. Vitkovické v useku nam.
Republiky - ul. Zelezarenska“ Situace, Podélny profil, Vzorovy fez - 1989/09 (DPO Odbor
investi¢ni a projekéni — archiv DPO).

IM
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[7]

[8]

[9]

1.8.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

[20]
[21]

[22]

Archivni inZenyrskogeologické sondy (Ceska geologicka sluzba — archiv geofond,
Kostelni 364/26, 170 06 PRAHA)

Zavéry z jednotlivych vyrobnich vybor( a projednani (IM-Projekt, inZenyrské a mostni
konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO)

Vyjadieni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti stavby a vyjadieni
ostatnich dotéenych organizaci (IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1,

602 00 BRNO)

DOTCENE NORMY A LITERATURA

CSN 01 3466
CSN 72 1006
CSN 72 1810
CSN 73 6001
CSN 73 6005
CSN 73 6100-1

CSN 73 6100-2

CSN 73 6100-3

CSN 73 6101
CSN 73 6102
CSN 736110
CSN 73 6114
CSN 73 6126-1

CSN 73 6129
CSN 73 6131
CSN 736133
CSN EN 206+A2
CSN EN 13108-1
CSN EN 13108-5

CSN EN 13108-6
CSN EN 13249

Vykresy inZenyrskych staveb-Vykresy pozemnich komunikaci
Kontrola zemin a sypanin

Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni
Bezbarierové uzivani dopravnich staveb - Zakladni pozZzadavky
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

Nazvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 1: Zakladni nazvoslovi

N&zvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 2: Projektovani
pozemnich komunikaci

N&zvoslovi pozemnich komunikaci - Cast 3: Vybaveni
pozemnich komunikaci

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

Projektovani mistnich komunikaci

Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast1: Provadéni a kontrola
shody

Stavba vozovek - Postfikové technologie

Stavba vozovek - Kryt z dlazeb a dilct

Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Beton - specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - ¢ast 1: Asfaltovy beton

Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - ¢ast 1: Asfaltovy
koberec mastixovy

Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - ¢ast 1: Lity asfalt

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim - Vlastnosti
pozadované pro pouZiti pfi stavbé pozemnich komunikaci a
jinych dopravnich ploch (mimo Zeleznic a vyztuzovani
asfaltovych povrchl vozovek)

CSN EN 13285 Nestmelené smési — Specifikace
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[23] CSN EN 13369 Spoleéna ustanoveni pro betonové prefabrikaty
[24] CSNEN 14188-1 Zalivky a vlozky do spar - ¢ast 1: Specifikace pro zalivky za

horka

[25] TP 170 - Min. dopravy CR Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

[26] VL1 — Min. dopravy CR Vozovky a krajnice

[27] VL2 — Min. dopravy CR Silniéni t&leso

[28] VL2.2 — Min. dopravy CR Odvodnéni

[29] Krajcovi¢, Jlza — CERM Silnice a dalnice | — Navody na vypracovani cvi¢eni
[30] Zajicek a kol. Technologie stavby vozovek

2. PROSTOR VYSTAVBY A PROVEDENE PRUZKUMY

2.1. POPIS SIRSIHO UZEMI
e Stavba je situovana v intravilanu mésta Ostravy, v méstském obvodu Moravska Ostrava a

Pfivoz, na katastralnim uUzemi Moravska Ostrava. Stavba lezi v rovinatém Uzemi na
komunikace na ulici Vitkovicka — maximalni nadmofska vyska v oblasti stavby dosahuje 220m
nad morem.

2.2. OSAZENi OBJEKTU DO OKOLNIHO TERENU

Upravované oblasti mistni komunikace se nachazi v intravilanu méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz na ul. Vitkovickd a Zelezarenska. Upravy jsou provadény v JZ naroZi
kfizovatky Vitkovicka / Dr. Malého, kde dochazi k rozSifeni narozi z divodu vle€nych kfivek a
v lokalnim zasahu v ul. Zelezarenska, kvli prekopu pro vedeni IS.

2.3. INZENYRSKE SITE

Stavajici inzenyrské sité v blizkosti stavby zjisténé na zakladé rozeslané zadosti o vyjadreni
k inZenyrskym sitim jsou uvedeny v pfiloze B — ,Souhrnna technicka zprava“ v kapitole B.1.7.2
— ,DotCené inzenyrskeé sité a jejich OP + BP*.

Pozadavky a podminky realizace jednotlivych majitelt a spravcu siti, jsou uvedeny v dokladové
Casti, ktera je soucasti projektu. Tyto podminky a pozadavky je nutné respektovat a fidit je jimi!!!
Vykopy v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou provadény ruéné se zvySenou
opatrnostilll

Pfed zahdjenim stavebnich praci budou vy8e jmenované sité pfesné vytyCeny jednotlivymi
spravci zminénych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci budou provedeny kopané sondy pro
upfesnéni presné polohy inzenyrskych siti!!!

2.4. OSTATNi OCHRANNA PASMA

Tramvajova draha (majitel, spravce a provozovatel — Dopravni podnik Ostrava a.s.). Stavbou
bude dotéeno ochranné pasmo tramvajové drahy. Ochranné pasmo tramvajové drahy je 30m
od osy krajni koleje, nebo krajniho trolejového dratu

Trolejbusova draha (majitel, spravce a provozovatel — Dopravni podnik Ostrava a.s.). Stavbou
bude dotéeno ochranné pasmo trolejbusové drahy. Ochranné pasmo trolejbusové drahy je 30m
od krajniho trolejového lana
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e Silnice /479 a IIl/4793 (Majitel — Moravskoslezsky kraj, Spravce — Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, p.o.) Stavbou nebude dotéeno ochranné pasmo silnic Il. a lll. tfidy,
protoZe v souvisle zastavéném Uzemi neni OP definovano

e Mistni komunikace II. Tfidy (sbérné), Ill. tfidy (obsluzné komunikace) a IV. tfidy (komunikace
se smiSenym provozem a komunikace s vylou¢enim motorového provozu) (Majitel — Statutarni
mésto Ostrava, Spravce — UMO Moravska Ostrava a PFivoz, Ostravské komunikace, a.s.)
Stavbou nebude dotéeno ochranné pasmo mistnich komunikaci Il., Ill. a IV., protoZe v souvisle
zastavéném uzemi neni OP definovano

e Vydusna jama V blizkosti stavby se nachazi bezpe€nostni pasmo vydusné jamy 20m od
objektu

e Chranéné loziskové izemi — Stavba se nachazi CHLU pro vyhradni loZisko &erné uhli. Ceska
Cast Hornoslezské panve, uzemni plochy M. Plocha M nevyzaduje stanoveni podminek pro
zajisténi stavby proti ucinkim poddolovani. Stavba se soucasné nachazi v ploSe puvodné
stanoveného dobyvacim prostoru Vitkovice, pro ¢erné uhli

e Chranéné loziskové Gzemi — Stavba se nachazi CHLU Rychvald pro hoflavy zemni plyn.
Nejsou stanoveny podminky pro umistovani béznych staveb, nejsou-li hlubinné vrty hlubsi nez
30m. Stavba se sou€asné nachazi v dobyvacim prostoru Vitkovice |, pro hoflavy zemni plyn

o Meéstska pamatkova zéna Ostrava Vitkovice, stavba sousedi s touto pamatkovou zénou

e Zadna dalsi ochrana Uzemi & ochranna pasma (napf. zvlasté chranéné Uzemi, soustava
NATURA 2000, CHKO, seismicita, vodnich zdroju ani Ié€ebnych prament, zaplavové uzemi
apod.) Ci jina bezpecnostni a ochranna pasma nadfazenych staveb se v misté nevyskytuji

e Stavba se nachazi v poddolovaném uzemi.

2.5. PROVEDENE PRUZKUMY

2.5.1. InzZenyrskogeologické sondy
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/01)

e Dle dostupnych archivnich |G sond bylo zjisténo do hloubky nasledujici podlozi:

Sonda 334823 - Navazka; hlina jilovita; stérk piscity; hlina jilovita; hlina piscita; jil

Sonda 641825 - Hlina humézni; navazka hlinita; navazka §térkovita; hlina piscita; pisek hlinity;
Stérk piskovcovy; jil

Sonda 641826 - Hlina humdzni; navazka hlinita; hlina prachovita / sprasova; hlina piscita; pisek
hlinity, Stérk hlinity

Sonda 682592 - Navazka; hlina prachovita; Stérk piscity; pisek hlinity; jil

e Dle vy3e uvedeného pfedpokladame tFidu téZitelnosti zemin ve vykopové jamé tfidy - | (dle CSN
73 6133), ve skladbé vozovky je v8ak jako konstrukéni vrstva uZita konsolidovana struska u
které budeme uvazovat tézitelnost tfidy - Il.

2.5.2. Diagnostika vozovek
(CONSULTEST s.r.0., Vevefi 331/95, 602 00 BRNO; 2016-06)

o V ul. Vitkovickd byly v jizdnich pruzich celkem provedeny 3 jadrové vyvrty na tloustku
stmelenych vrstev a jedna kopana sonda pro ovéfeni podkladnich nezpevnénych vrstev.
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Sonda JV1 byla provedena v km 0,478 TT (silniéni km 0,234) v zapadnim jizdnim pruhu, 1,0m
od obruby. Sondou byla zjisténa 1 vrstva z asfaltového betonu (tl. 34mm) a nasledné podkladni
stmelena vrstva z penetracniho makadamu neznamé tloustky (nedovrtané).

Sonda JV2 byla provedena v km 0,275 TT (silniéni km 0,437) ve vychodnim jizdnim pruhu,
1,3m od obruby. Sondou byla zjisténa 1 vrstva z asfaltového betonu (l. 65mm) a nasledné
podkladni stmelena vrstva z penetracniho makadamu neznamé tloustky (nedovrtané).

Sonda JV3 byla provedena v km 0,017 TT (silni¢ni km 0,693) v zapadnim jizdnim pruhu, 1,5m
od obruby. Sondou byly zjisténo 5 vrstev z asfaltoveho betonu (tl. 47+66+43+31+93mm) a
nasledné podkladni nestmelena vrstva SD neznamé tloustky (nedovrtané).

Kopana sonda KS1 byla provedena v km 0,451 TT (silniéni km 0,261) ve vychodnim jizdnim
pruhu, u obruby. Sondou bylo zji§téna 1 vrstva z asfaltového betonu (il. 40mm), vrstva
penetracniho makadamu (tl. 80mm), vrstva konsolidované strusky (tl. 430mm), vrstva Stérkodrti
(min. tl. 2150mm).

2.5.3. Diagnostika TT a rozbor asfaltovych smési
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/11)

® V ul. Vitkovicka byly v TT celkem provedeny 2 jadroveé vyvrty na tloustku stmelenych vrstev a

jedna kopana sonda pro ovéfeni podkladnich nezpevnénych vrstev.

® U vybranych vzorkd byly proveden rozbor Polycyklickych aromatickych uhlovodik( (PAU).

U v8ech odebranych vzorkd rozbor prokazal ze se jedna o tfidu ZAS-T1 (nejedna se o
nebezpecny odpad).

2.5.4. Akusticka studie
(AKUSTING, spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 BRNO - 2022/10)

Intenzita tramvajové dopravy dle podkladi DPO byla v roce 2021 den/noc - 503/90. Intenzita
tramvajové dopravy dle podkladi DPO byla v roce 2003 den/noc - 551/101 (pro pfiznani
korekce SHZ).

Pro zadani tramvajové trati za stavajiciho a vyhledového stavu byly jako vstupni udaje pouzity
vysledky méfeni prljezdd tramvaji po zrekonstruovaném a nezrekonstruovaném useku
komunikace Cejl v Brné, ktera ma obdobné parametry jako Vitkovicka.

V modelu byly rozmistény vypoctové body VB1-VB7 (v ruznych vySkovych urovnich), které byly
situovany k pfivracenym fasadam bytovych dom( pfi ulici Vitkovicka, které jsou ovlivnény
provozem TT.

Dle vysledk(l akustické studie, dojde vlivem rekonstrukce trati ve vypoctovych bodech ke
snizeni hodnot o (2,7-4,2) dB, v zavislosti na umisténi vypo¢tového bodu. Jedna se tedy o velmi
vyrazné snizeni (snizeni hluku o 3 dB znamena sniZeni na polovinu plvodni hodnoty).

Po rekonstrukci TT dosahuji maximalni hodnoty hladiny akustického tlaku hodnot 62,5/58,0 dB.
Ve vsech vypocCtovych bodech tedy bude dodrzen limit s korekci na starou hlukovou zatéz
(70/60 dB).

2.5.5. Dendrologicky prizkum
(IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 BRNO - 2022/11)
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4.

Dendrologicky priizkum byl proveden na plochach dotéenych stavbou v listopadu 2022. Nutnost
dendrologického posouzeni zajmového uUzemi vyplyva ze zakona 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny. Z hlediska kvalitativnich a kvantitativnich parametrd dfevin byla u stromu
stanovena jejich druhova pfisluSnost, zaznamenan priimér kmene ve vySce 130 cm nad zemi.
Kmeny vyrustajici ze spole¢ného zakladu &i vétvici se do vysky 130 cm byly povazovany za
samostatné jedince. U kefl a kefovych porostl byla zjisténa jejich druhova skladba, plocha a
vyska téchto porostu.

Na celém zajmovém uUzemi byla provedena inventarizace dfevin. V zajmovém uUzemi bylo
identifikovano celkem 10 druhU dfevin. Jedna se prevazné o vzrostlé stromy, které jsou
soucasti stromoradi umisténého v zeleném pasu po levé strané ulice Vitkovicka. Nejvice
zastoupenymi druhy jsou javor mléc, javor klen a lipa srdcita.

Celkem bylo v zajmovém Uzemi identifikovano 57 individualné rostoucich strom( a 75 m?
kefovych porostu.

V zajmovém uUzemi byly pfi terénnim prizkumu zjistény nasledujici druhy dfevin: Borovice ¢erna
(Pinus nigra); Dub letni (Quercus robur); Hloh (Crataegus sp.); Javor jasanolisty (Acer
negundo); Javor klen (Acer pseudoplatanus); Javor mlé¢ (Acer platanoides); Lipa srdcita (Tilia
cordata); Platan javorolisty (Platanus x hybrida); Trnovnik akat (Robinia pseudoacacia); Zerav
zapadni (Thuja occidentalis).

POPIS STAVAJICICHO STAVU

Ve stavajicim stavu jsou zasazené oblasti komunikaci zfizené z AB krytu s lemem chodnikd
v pripadé narozi u kfizovatky Vitkovické / Dr. Malého s dvouradkem a v pripadé ul.
Zelezarenskeé s jednoradkem pridlazby z Zulovych kostek.

BOURACI PRACE

Provedou se nasledujici bouraci prace:

5.

Narezani obrusnych vrstev kotou¢ovou pilou.
Odfrézovani asfaltovych vrstev vozovky.

Vybourani asfaltovych podkladnich vrstev vozovky.
Odtézeni nezpevnénych podkladnich vrstev vozovky.
Vybourani stavajici pfidlazby, v€etné sedlového loze.

Odstranéni nezpevnénych podkladnich vrstev a zeminy na novou uroven zemni plané.

POPIS NOVEHO TECHNICKEHO RESENI

5.1. ZAKLADNi UDAJE

Ugelem tohoto SO je pfedevsim uprava/obnova vozovky v JZ naroZi kfizovatky Vitkovicka / Dr.
Malého a v misté lokalniho zasahu do vozovky v ul. Zelezarenska.

Zakladni technické udaje:
Uprav. plocha vozovek: 18m?

5.2. SMEROVE RESENI

Smérové feSeni zasazenych komunikaci nebude oproti stavajicimu stavu upravovano.
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5.3. VYSKOVE RESENI

VySkové feSeni zasazenych komunikace nebude oproti stavajicimu stavu upravovano.

5.4. SIRKOVE USPORADANI A PRICNE SKLONY

Sitkové feseni zasazenych komunikaci nebude oproti stavajicimu stavu upravovano.

PFicné sklony zasazenych komunikaci nebudou oproti stavajicimu stavu upravovany.

5.5. ROZHLEDOVE POMERY

Rozhledové poméry byly provéfeny v mistech kfizeni ul. Vitkovické s ul. Dr. Malého,
Gajdo$ova, Zelezarenska, i s jednotlivymi sjezdy do okolnich areal. Rozhledové poméry jsou
posuzovany pro skupiny vozidel 1/2/3 (dle uzivani jednotlivych sjezdu / kfizovatek) a rychlost
tramvaje 50km/h.

Rozhledové poméry jsou FeSeny v mistech pro pfechazeni pfes tramvajovy pas a v mistech
pfechodu pro chodce pfes komunikaci.

Rozhledové trojuhelniky nekoliduji s zadnymi pfekazkami (budovy, stozary DN>150, rozvadéce,
pristfesky pro cestujici, kmeny stromd, ...)

Rozhledové pomeéry jsou rozkresleny v situaénim vykrese C.4.02 — Specialni vykresy — Vle¢né
kfivky a rozhledové poméry.

5.6. ZEMNIi TELESO A ZEMNIi PRACE
5.6.1. Odstranéni a pokladka humusu

V ramci feSeného SO nebude feSeno odstranéni ani pokladka humozni vrstvy zeminy.

PFiprava a uprava uzemi bude feSena v ,SO 10-01 — Pfiprava a uprava uzemi (MOAP)".

5.6.2. Vykopy

Vykopy budou provadény pouze v mistech, kde bude odstrafiovano stavajici souvrstvi mistnich
komunikaci a kde budou nové zfizovany pfipojky IS.

Dle provedenych IG sond bylo zjisténo nasledujici podlozi:

a) Sonda 334823 - Navazka; hlina jilovita; stérk piscity; hlina jilovita; hlina piscita; jil

b) Sonda 641825 - Hlina humézni; navazka hlinita; navazka Stérkovita; hlina piscita; pisek
hlinity; Stérk piskovcovy; jil

c) Sonda 641826 - Hlina humozni; navazka hlinita; hlina prachovita / sprasova; hlina piscita;
pisek hlinity, §térk hlinity

d) Sonda 682592 - Navazka; hlina prachovita; stérk pisc€ity; pisek hlinity; jil

Dle vy$e uvedeného predpokladame tfidu tézitelnosti zemin ve vykopové jamé tfidy - | (dle CSN
73 6133), ve skladbé vozovky je v8ak jako konstrukéni vrstva uZita konsolidovana struska u
které budeme uvazovat tézitelnost tfidy — II.

Vykopové prace budou realizovany pomoci rypadla. Vykopové prace v ochrannych pasmech
inZzenyrskych siti, (které budou pfed tim vytyCeny) budou provadény vyhradné rucné se
zvySenou opatrnosti. Do€isténi a srovnani zemni plané bude provedeno pomoci grejdru a v
oblasti ochrannych pasem inzenyrskych siti pomoci ry¢l a lopat. Pfipadné nehomogenity
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vzniklé pfi zemnich pracich budou odstranény prehutnénim.

e \ytéZena zemina musi byt pribézné odvazena v celém prubéhu stavby, nebude-li na
kontrolnich dnech stanoveno jinak.

e \/ykopové prace, zasypy ryh bude provadéna v souladu s pfislusnymi normami CSN, CSN EN,
TKP Staveb pozemnich komunikaci a TP 146 - Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh
pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

o Pokud pfi stavbé dojde k odkryti inZenyrskych siti je nutné zajistit jejich fadné zabezpeceni proti
posdkozeni, a to nejen pfi provadéni stavebnich praci, ale i pfed poSkozenim tfeti osobou.
Ochrana bude zajisténa pomoci betonovych panell, popf. ocelovych plechu tl. min. 30mm. V
pfipadé odkryti podzemnich vedeni Ci potrubi, bude pfizvan ke kontrole pfed jejich zakrytim,
jejich povéfeny zastupce/spravce. Pfi opétovném zasypavani nesmi byt uzito tézké
mechanizace.

V pfipadé archeologického nalezu, bude kontaktovan archeologicky ustav. Bude zajistén
archeologicky dohled a proveden zachranny archeologicky prazkum.

5.6.3. Cerpdni podzemni a srézkové vody
e Vzhledem k rozsahu vykopu nebudou zfizovany Cerpaci jimky. Pfipadna srazkova voda bude

5.6.4. Zasypy ryh a nasypy

o Prfipadné nasypy a zasypy ryh musi byt zfizeny ze zemin vhodnych do nasypu, pfipadné ze
Stérkodrti fr. 0/32mm (pfip. 0/63mm). Nasypy/zasypy budou hutnény po vrstvach tloustky
300mm (10=0,85; 100%PS) a budou pribézné provadény zkousky miry zhutnéni.
Nasypy/zasypy se musi zhutfiovat pfi vihkosti od wop: -2% do Wop: +3%, pokud Ize wop: Stanovit.
V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze stanovit v laboratofi, uréi se optimalni vilhkost
zhutfiovacim pokusem in-situ.

e Zemni plan bude prehutnéna.
e Na zemni plani komunikaci musi byt dosazen minimalni modul pfetvarnosti Eder,. => 60MPa.

e Zaroven musi byt vzdy spinény pomeéry statickych modull pretvarnosti 2 a 1 faze zatézovani -
U jemnozrnné zeminy - Edef,2/Edef,1 <2,0; U hrubozrnné zeminy s podilem jemnych Castic
f<15% - Edef,2/Edef,1<2,6; U hrubozrnné zeminy s podilem jemnych ¢&astic >15%
Edef,2/Edef,1 < 3,0; U nestmelené podkladni vrstvy - Edef,2/Edef,1 < 2,5; U kamenité sypaniny
- Edef,2/Edef,1 < 4,0.

e Musi byt spinény pozadavky CSN 73 6133 a provedena kontrola dle CSN 72 1006. MnozZstvi a
typ zkouSek ur€i jednotlivi spravci / provozovatelé. Mnozstvi a typ zkouSek bude dano
schvalenym kontrolnim zkuSebnim planem (KZP). O terminu zkou$ek bude spravce vcas
informovan.

e PaZeni vykopu musi byt pfed zapocetim zpétného zasypu odstranéno a pod zpétnym zasypem
nesmi byt ponechano zadné drevéné konstrukce (bednéni, vzpéry, ...).

e Pfipadné zasypy ryh po prelozenych inzenyrskych sitich budou, kontrolovany zkouskou
penetracni jehlou.
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5.7. SANACE AKTIVNi ZONY

Pokud by nebyly spinény parametry minimalniho modulu pfetvarnosti E,=>60MPa u vozovky,
definované v pfedchozim bodé, bude pfistoupeno k navrhu sanace aktivni zony.

Pokud bude nutné provadét sanaci aktivni zony, bude na zakladé navrhu sanace proveden
nejprve zkusebni usek. Rozmér zkusebniho useku uréi TDI.

Sanace aktivni zény bude provedena z kamenité sypaniny z pfirodniho kameniva fr. 0/250mm
(pFip. 0/125mm) v tloustce 500mm pod vozovkou. Pod kamenitou sypaninu bude navic
uvazovano se separacéni/vyztuznou geotextilii (CSN EN 13249). Geotextilie bude mit pevnost
v tahu v pfi¢éném i podélném sméru 80kN/m a odolnost proti protrzeni CBR-10kN

Sanace bude zfizena bez jakéhokoliv obsahu bobtnavé strusky popfipadé hludinové sypaniny.
Bude vyuzito pouze pfirodni t€Zené — drcené kamenivo.

5.8. SOUVRSTVi VOZOVEK

Pred vlastnim frézovanim obrusné vrstvy bude vrstva nafezana kotoucovou pilou.
V.01 - Vozovka z AB/SMA kompletni souvrstvi

Kryt vozovky bude proveden z AB vrstev.

V.01 - Skladba:
Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11+ mod. 40mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-5
Spojovaci postfik 0,4kg/m2 - CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL16+ mod. 60mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik 0,4kg/m2 - CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90mm CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Infiltraéni postfik 1,5kg/m2 - CSN 73 6129
Podkladni vrstva ze §térkodrti SDa fr. 0/32mm 200mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13285

(Stérkodrt nebude zahlinéna)

Podkladni vrstva ze §térkodrti SDa fr. 0/32mm min.  150mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13285
(Stérkodrt nebude zahlinéna)

Separacni geotextilie 300g/m2 - CSN EN 13249

Prehutnéna zemni plarn -

Konstrukce celkem 540mm (min.)
Na zemni plani pozadovany minimalni modul pfetvarnosti Eq> => 60MPa, Eg2/Eo1 < 2,3.

Konstrukéni vrstvy budou zfizeny bez jakéhokoliv obsahu bobtnavé strusky, popfipadé
hluSinové sypaniny. Bude vyuzito pouze pfirodni tézené — drcené kamenivo.

PFi obrubach bude zfizena pfidlazba ze dvouradku/jednofasku zulovych kostek o Sifce 125mm.
Stavajici zulové kostky z pfidlazby budou ocistény a vyuzity na stavbu. Pro stavbu bude
uvazovana 10% novych Zulovych kostek. Kostky budou kladeny do sedlového betonového loze
C20/25-XF3 (CSN EN 206+A2). Svislé spary budou vypinény cementovou maltou MC25-XF4.
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Na styku stavajici a nové Zivitné vrstvy budou zfizeny asfaltové zalivky. Obrusna vrstva bude
profrézovana 40x20mm, spara bude vyfoukana od zbytk( zivice, budou pfedehraty okolni
plochy, provede se zaliti modifikovanou asfaltovou zalivkou (dle CSN EN 14188-1) s prelivem
60mm a provede se povapnéni.

Na styku nové zivicné vrstvy a kamennych/betonovych obrub nebo fadku z Zulovych kostek
nebude provedeno profrézovani ani zalivka.

Prace na pokladce konstrukénich vrstev, nesméji byt zahajeny bez provedeni zkousek hutnéni
na plani za pfitomnosti pfislusného spravce. Typ a misto zkouSek bude dano schvalenym KZP.
O terminu zkouSek bude spravce v€as informovan.

Veskereé pouzité materialy na stavbé budou pfedem odsouhlaseny objednatelem.

5.9. ODVODNENI
5.9.1. Odvodnéni plané

V oblasti narozi kfizovatky ul. Vitkovicka / Dr. Malého bude zaji$téno odvodnéni zemni plané
(resp. paralané) pomoci vyspadovani ve sklonu 3,0% k novym podélnym trativodim.

Noveé ftrativody budou umistény 0,25m za hranou obruby. Trativody budou realizovan jako
trativodni Zebro o vySce min. 0,500m a Sifce 0,500m. Stény a dno Zebra budou vyloZeny
separaéni tkanou geotextilii min. 300g/m? (CSN EN 13249), vlastni drenazni trouba DN150/160
vhodna do dynamicky zatizenych konstrukci (DIN 1187) bude obsypana stérkem fr. 11/22mm
(CSN EN 13285 ED.2) a ulozena na podkladni beton C12/15-X0 (CSN EN 206+A2) v tloustce
50mm.

Trativody budou zaustény do novych uli€¢nich vpusti (SO 18-01).

V oblasti v ul. Zelezarenskéa bude sklon plané plynule napojen na stavajici stav.

5.9.2. Odvodnéni povrchu vozovky

Odvodnéni povrchu vozovky bude zajisténo pomoci pficnych a podélnych sklont vozovky. Na
vSech mistech vozovky bude zajistén min. vysledny sklon > 0,50%. PFfi¢né sklony vozovky
kopiruji stavajici pficné sklony a ve vSech oblastech bude na stavajici sklon vozovky plynule
navazano.

Odvodnéni povrchu vozovky se oproti stavajicimu stavu nijak nezméni.

Po dokonéeni stavby budou provéieny odtokové poméry na krytu vozovky pomoci kropiciho
vozu a bude provérena pritoénost vSech vpusti za pfitomnosti spravce komunikaci, resp. TDI.

5.10. BEZPECNOSTNI ZARIZENI
e V ramci tohoto stavebniho objektu nebude zfizovano zadné bezpec€nostni zafizeni.

o Obruby pfi hrané komunikace, které plni odraznou funkci, jsou soucasti SO 18-02.

5.11. OPATRENiI PRO OSOBY SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO

ORIENTACE

5.11.1. Opatreni pro osoby se snizenou schopnosti pohybu

V ramci tohoto stavebniho objektu nebudou zfizovana zadna opatfeni pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu.
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5.11.2. Opatreni pro osoby se snizenou schopnosti orientace (nevidomi, slabozraci)

e Vramci tohoto stavebniho objektu nebudou zfizovana zadna opatieni pro osoby se snizenou
schopnosti orientace.

5.12. DOPRAVNI ZNACENI
5.12.1. Vodorovné dopravni zna¢eni

e Vramci tohoto stavebniho objektu nebude ruSeno ani nové zfizovano vodorovné dopravni
znaceni.

5.12.2. Svislé dopravni znaceni

o Vramci tohoto stavebniho objektu nebudou demontovany, pfesouvany ani nové zfizovany
svislé dopravni znacky.

Vodorovné a svislé dopravni znaceni je feSeno v ramci SO 18-51 — Trvalé dopravni znaceni.

5.13. UPRAVA INZENYRSKYCH SITi
¢ V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde k upravé inZenyrskych siti.

e V pfipadé nalezu inZenyrskych siti pfi stavbé, ktera neni uvedena ve vyjadfenich siti, bude
zfizena nova chranic¢ka dle pozadavku spravcu dotéenych siti.

o Pokud pfi stavbé dojde k odkryti inZenyrskych siti je nutné zajistit jejich Fadné zabezpeceni proti
poskozeni, a to nejen pfi provadéni stavebnich praci, ale i pfed poskozenim treti osobou.
Ochrana bude zajisténa pomoci betonovych panell, popf. ocelovych plechu tl. min. 30mm. V
pfipadé odkryti podzemnich vedeni Ci potrubi, bude pfizvan ke kontrole pfed jejich zakrytim,
jejich povéreny zastupce/spravce. Pfi opétovném zasypavani nesmi byt uzZito tézké
mechanizace.

e Po dobu stavby budou pfistupna v8echna stavajici Soupatka, hydranty, Sachty. Po dokonceni
stavby bude provéfena plynuld ovladatelnost vSech Soupatek, osazeni hrncl, ramu Sachet, ..
atd. Bude provedena kontrola ze strany spravcu.

5.14. PRIPRAVA A UPRAVA UZEMi

5.14.1. Odstranéni humusu
e V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde k odhumusovani nezpevnénych ploch.

5.14.2. Pokladka humusu
e V ramci tohoto stavebniho objektu nedojde k obnoveni nezpevnénych ploch.

5.14.3. Kaceni, ochrana a vysadba stromu a krovin
V rémci tohoto stavebniho objektu nedojde ke kaceni, ochrané ani vysadbé stromu a kefu.

PFiprava a uprava uzemi bude feSena ve stavebnim objektu SO 10-01.

6. POZADAVKY NA MATERIAL

VSechny pouzité dilce a materialy musi splfovat kvalitni kritéria na odolnost proti povétrnostnim
vlivim, solim, tlaku, apod. podle pfislusnych norem a predpisu.

Veskeré pouzité materialy musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.
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6.1. BETONY

7.

Pro jednotlivé konstrukéni €asti byly stanoveny tfidy betond (EN 206+A2) a stupné agresivity
prostfedi (EN 206+A2) takto:

— Podkladni beton trativodu:
BETON CSN EN 206+A2 — C12/15 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 8-S2
— Sedlové loze pfidlazby:
BETON CSN EN 206+A2 — C20/25-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 8-S2

Po dokonéeni betonaze je nutné beton fadné zhutnit. Nesmi vSak dojit k pfehutnéni betonu
(rozpojeni slozek betonu). Dale je nutné beton oSetfovat. Konstrukce se prekryje geotextilii,
ktera se navih¢i a nasledné prekryje parotésnou zabranou — nutno dodrzovat min. teplotu 5°C a
vihko, které kladné ovliviuji prabéh hydratace. Toto oSetfovani povrchu by mélo probihat
alespon 7 dni.

PoZadavky na upravu povrchu — Vzhledem k tomu Ze se ve vSech pfipadech jedna o podzemni
konstrukce nejsou pozadavky stanoveny.

POZADAVKY NA VYTYCENI. MERENI, SLEDOVANIi A UDRZBU

7.1. VYTYCENi KOMUNIKACI

Podrobné body jsou vytyCeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou
uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).

Pfed zahajenim stavby budou vytyéeny hranice pozemkl a obvod stavby. Bude vybudovana
potfebna vytyCovaci sit geodetickych bodu pro ucely stavby.

Pro vytyCeni jednotlivych bodl je mozné vyuzit vytyCovaci body, které pouzil geodet pfi
zamérovani oblasti.

7.2. PRESNOST VYTYCENI
Cely SO bude vyty&en dle platnych & doporugenych norem CSN:

CSN 73 0420-1/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky.
CSN 73 0420-2/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 2: Vyty&ovaci odchylky.

7.3. PRESNOST PROVADENI
Cely SO bude proveden dle platnych & doporugenych norem CSN:

CSN 73 0202/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0210-1/1993 Geometrickd presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 1:
PFesnost osazeni.

CSN EN 13670/2010 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 0212-1/1996 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0212-3/1997 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3:
Pozemni objekty.
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CSN 73 0212-4/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4:
Liniové stavebni objekty.

CSN 73 0212-5/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5:
Kontrola pfesnosti stavebnich dilcu.

CSN 73 0212-6/1993 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6:
Statisticka analyza a pfejimka.

CSN 73 0212-7/1995 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7:
Statisticka regulace

7.4. GEODETICKA SLEDOVANI

Geodeticka sledovani béhem stavby nebudou u tohoto SO provadéna.

7.5. KOROZNi SLEDOVANI

Elektricka a geofyzikalni méfeni nebudou u tohoto SO provadény.

7.6. PRAVIDELNA UDRZBA

Konstrukce SO je navrzena tak, aby vyzadovala minimalni udrzbu.
P¥i pravidelnych pochlizkach bude kontrolovan stav vozovky.
V zimnim obdobi bude provadén posyp komunikaci.

V ramci Cisténi vozovek bude ¢istén i kryt vozovek od posypovych materialli, spadaného listi a
rostouci vegetace.

8. POZADAVKY NA ZPRACOVNANiI NAVAZNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE
o Pfed zahgjenim stavby bude zpracovana na celou stavbu ,Realiza¢ni dokumentace stavby*
(RDS).
9.  SEZNAM PRILOH
e Situace
Brno, prosinec 2022 Vypracoval: Ing. Anna-Marie NOVAKOVA

Kontroloval: Ing. Jifi JANIK
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L EGENDA INZENYRSKYCH SITi:

STAVAJICI KANALIZACE JEDNOTNA, PODZEMNI, NEOVERENA (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s.)

STAVAJICI KANALIZACE JEDNOTNA VWTLACNA, PODZEMNI, NEOVERENA (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s.)
STAVAJICI KANALIZACE JEDNOTNA/DESTOVA-PRIPOJKA, PODZEMNI, NEOVERENA (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s./MAJITELE NEM.)
STAVAJICI KANALIZACE JEDNOTNA-ZRUSENA, PODZEMNI, NEOVERENA (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s./MAJITELE NEM.)
STAVAJICI KANALIZACE JEDNOTNA, PODZEMNI, NEOVERENA (CEPRO, a.s.)

STAVAJICI KANALIZACE JEDNOTNA, PODZEMNI, NEOVERENA (MAJITEL NEZNAMY)

STAVAJICI KANALIZACE DESTOVA-PRIPOJKA, PODZEMNI, NEOVERENA (OSTRAVSKE KOMUNIKACE a.s.)

STAVAJICI VODOVOD, PODZEMNI, NEOVERENY (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s.)

STAVAJICI VODOVOD-PRIPOJKA, PODZEMNI, NEOVERENY (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s./MAJITELE NEMOVITOSTI)
STAVAJICI VODOVOD ZRUSENY, PODZEMNI, NEOVERENY (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s.)

STAVAJICI VODOVOD, PODZEMNI, NEOVERENY (MAJITEL NEZNAMY)

STAVAJICI NIZKOTLAKY PLYNOVOD, PODZEMNI, NEOVERENY (GASNET, s.r.0.)

STAVAJICI STREDOTLAKY PLYNOVOD, PODZEMNI, NEOVERENY (GASNET, s.r.0.)

STAVAJICI POTRUBI TECHNICKEHO PLYNU NEPROVOZOVANE/ZRUSENE, PODZEMNI, NEOVERENE (DRIVE VITKOVICE, a.s.)
STAVAJICI HORKOVOD, PODZEMNI, NEOVERENY (VEOLIA ENERGIE CR, a.s.)

STAVAJICI POTRUBI POHONNYCH HMOT, PODZEMNI, NEOVERENY (CEPRO, a.s.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI NN, PODZEMNI, NEOVERENE (CEZ DISTRIBUCE, a.s.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI VN, PODZEMNI, NEOVERENE (CEZ DISTRIBUCE, a.s.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI NN, PODZEMNI, NEOVERENE (CETN, a.s.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI NN, PODZEMNI, NEOVERENE (CEPRO, a.s.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI NNI, PODZEMNI, NEOVERENE (MAJITEL NEZNAMY)

STAVAJICI SILOVE VEDENI NN-NAPAJECI A ZPETNE KABELY, PODZEMNI, NEOVERENE (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)
STAVAJICI SILOVE VEDENI VN—PROPOJENI TNS, PODZEMNI, NEOVERENE (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI NN/MN PROTIKOROZNI OCHRANY, PODZEMNI, NEOVERENE  (GASNET, s.r.0.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI NN VEREJNEHO OSVETLENI, PODZEMNI, NEOVERENE (OSTRAVSKE KOMUNIKACE a.s.)
STAVAJICI SILOVE VEDENI NN NAPAJECI KABELY, PODZEMNI, NEOVERENE (OSTRAVSKE KOMUNIKACE a.s.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI NN SSZ, PODZEMNI, NEOVERENE (OSTRAVSKE KOMUNIKACE a.s.)

STAVAJICI SILOVE VEDENI VN, PODZEMNI, NEOVERENE (VEOLIA PRUMYSLOVE SLUZBY CR, a.s.)

STAVAJIC SILOVE VEDENI VN NEPROVOZOVANE /ZRUSENE, PODZEMNI, NEOVERENE (DRIVE VITKOVICE, a.s.)

STAVAJICI TRAKCNI TROLEJOVE VEDENI-STOZARY, NADZEMNI PREVESY A NAPINACI LANA (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)
STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, OVERENE, METALICKE (CETIN, a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, METALICKE (CETIN, a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, OVERENE, OPTICKE/METALICKE (CETIN, a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE/METALICKE (CETN, a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEFUNKCNI (CETIN, a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE/METALICKE (CD-TELEMATIKA, a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI NEPROVOZOVANE/ZRUSENE, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE (DIAMO s.p.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE (OVANET a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, NADZEMNI, METALICKE (OVANET a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE (QUANTCOM, a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE (PODA a.s.)

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE (T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.)

L EGENDA INZENYRSKYCH SITi:

STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, METALICKE (TELCO PRO SERVICES, a.s.)
STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE (TELCO PRO SERVICES, a.s.)
STAVAJICI SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, NEOVERENE, OPTICKE /METALICKE (VODAFONE CZECH REPUBLIC, a.s.)
ODSTRANOVANE /RUSENE WZNAMNE POTRUBI (DLE VYSE UVEDENYCH ORGANIZACI)

NOVA KANALIZACE JEDNOTNA, PODZEMNI (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s.)

NOVA PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)

NOVA DRENAZ (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)

NOVA PXIPOJKA DESTOVE KANALIZACE (SSMSK,p¥sp.org.)

NOVY TRATIVOD SSMSK,ptisp.org.)

NOVY VODOVOD, PODZEMNI (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s.)

NOVY VODOVOD, PODZEMNI (OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s.)

NOVY NIZKOTLAKY PLYNOVOD, PODZEMNI (GASNET, s.r.0.)

NOVE SILOVE VEDENI NN, NADZEMNI (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)

NOVE SILOVE VEDENI NN, PODZEMNI (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)

NOVE OVLADACI VEDENI MN, PODZEMNI (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)

NOVE SILOVE VEDENI NN-NAPAJECI A ZPETNE KABELY, PODZEMNI (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)
NOVE SILOVE VEDENI NN-VODIVE PROPOJENI KOLEJNIC, PODZEMNI (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)
NOVE SILOVE VEDENI NN VEREUNEHO OSVETLENI, PODZEMNI (OSTRAVSKE KOMUNIKACE a.s.)

NOVE SILOVE VEDENI NN/MN PROTIKOROZNI OCHRANY, PODZEMNI (GASNET, s.r.0.)

NOVE SILOVE VEDEN VN, PODZEMNI (VEOLIA PRUMYSLOVE SLUZBY (R, a.s.)

NOVE TRAKCNI VEDENI NN, NADZEMNI-STOZAR TV+KONZOLY+PREVESY (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)
NOVE SDELOVACI VEDENI, PODZEMNI, METALICKE+OPTICKE (DOPRAVNI PODNIK OSTRAVA a.s.)



