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1. VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28.října až ul.  
Železárenská

Druh stavby: Stavba dráhy

Druh stavebního objektu: Trvalé dopravní značení

Stupeň dokumentace: DUSP+DPS - Dokumentace pro uzemní a stavební povolení 
(Dokumentace pro společné povolení stavby dráhy) + 
Dokumentace pro provádění stavby

Kraj: Moravskoslezský

Obec s rozšířenou působností: Statutární město Ostrava

Obec s pověřeným obec. Úřadem: Statutární město Ostrava

Obecní úřad : ÚMO Moravská Ostrava a Přívoz

Katastrální území: Moravská Ostrava - 713520

Stavebník a objednatel PD: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava

702 00 OSTRAVA

www.dpo.cz

Tel.: 597 401 111

IČ: 619 74 757

Vlastník SO (dle polohy DZ): Moravskoslezský kraj

28.října 117

702 18 OSTRAVA

+

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 OSTRAVA

Správce SO (dle polohy DZ): Správa silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o.

Úprkova 795/1

702 23 OSTRAVA

+

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Harantova 3152/28

702 00 OSTRAVA
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+

Ostravské komunikace a.s.

Novoveská 1266/25

709 00 OSTRAVA

+
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava

702 00 OSTRAVA

Provozovatel PS/SO: -

Generální projektant: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o .

Vodní 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

IČ: 276 89 328

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří JANÍK

email:  jiri.janik@im-projekt.cz

Tel.: 721 021 381

Projektant PS/SO: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o .

Vodní 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

IČ: 276 89 328

Zodpovědný projektant : Ing. Karel PECHA

Tel.: 533 446 081

Mail: im-projekt@im-projekt.cz

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské
konstrukce

ČKAIT - 0005284

Přílohu zpracoval: Ing. Jiří JANÍK

Tel.: 721 021 381

Mail: jiri.janik@im-projekt.cz

1.2. ÚČEL STAVBY

 Hlavním  předmětem  stavby  „Modernizace  TT na  ul.  Vítkovická  v  úseku  ul.  28.října  až  ul.
Železárenská"  je  rekonstrukce  odvodnění  TT,  spodku  TT,  svršku  TT  a  krytu  TT  na  ul.
Vítkovická. Modernizace TT bude provedena v délce 718m (Kolej č.1 - západní). Celková délka
úprav  GPK (ZÚ -  KÚ) je  navržena v dl.  808m (Kolej  č.1 -  západní).  Začátek úseku bude
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umístěn  za  kolejovými  konstrukcemi  tramvajového  trojúhelníku  na  křižovatce  ul.  28.října  /
Vítkovická. Konec úseku bude umístěn v přímé před tramvajovou zastávkou "Dolní Vítkovice
Hlubina". Jedná se o dvoukolejnou tramvajovou trať, přičemž tramvajový pás je v ul. Vítkovická
umístěn ve středu hlavního dopravního prostoru mezi jízdními pruhy. Směrový oblouk za ul.
Železárenská se pak nachází na segregovaném tramvajovém tělese.

 Koleje budou směrově i výškově vedeny ve stávající stopě, pouze v prostoru zastávky "Don
Bosco" dojde k rozšíření osové vzdálenosti  kolejí  z 3,100m na 3,450m, pro možnost míjení
tramvají a autobusů v zastávce s vstřícnými nástupními ostrůvky. Východní kolej č.2 se oddálí
od západní koleje pomocí S-motivů. Obě koleje budou nově tvořeny širokopatními kolejnicemi
57R1  uloženými  v  konstrukci  pevné  jízdní  dráhy  typu  W- Tram.  Pevná  jízdní  dráha  bude
vybavena  antivibračními  rohožemi,  kolejnice  budou  vybaveny  systémovými  bokovnicemi  a
návleky  na  paty  kolejnic.  Tato  opatření  budou  mít  za  následek  snížení  hluku  a  vibrací  od
tramvajového provozu - blízká obytná zástavba. TT bude na ZÚ a KÚ plynule napojena na st.
TT.

 Součásti  stavby  bude  i  rekonstrukce  zastávky  "Don  Bosco".  Nástupiště  zastávky  budou
upraveny na normové parametry – délka nástupních hran 67m, volná šířka nástupiště 2,500m.
Nástupiště  budou  oboustranně  zpřístupněna  nasvětlenými  přechody  pro  chodce.  Nástupní
hrany  a  místa  pro  přecházení  budou  vybaveny  výstražnými  světly  (blikajícími  při  příjezdu
vozidel  MHD).  Zastávka  bude  vybavena  novými  označníky,  novým  městským  mobiliářem
(zábradlí,  zastávkové  přístřešky,  lavičky,  odpadkové  koše).  Bude  provedena  příprava  pro
vybavení  zastávek  kamerovým  systémem,  WiFi  anténou  a  výhledově  i  inteligentním
informačními panely.

 Součástí stavby tedy bude i úprava celého uličního profilu ul. Vítkovická v oblasti zastávky "Don
Bosco".  Stavební  úpravy  budou  zahrnovat  nejenom  úpravy  vlastní  silnice  III/4793  (ul.
Vítkovická),  ale  i  úpravu  navazujících  chodníků  a  cyklostezek,  včetně  úprav  napojení
komunikace z ul. Dr. Malého.

 V celém úseku modernizace TT, bude provedena obnova trakčního trolejového vedení, která
bude zahrnovat obnovu většiny trakčních stožárů, včetně nových převěsů, izolátorů, závěsů,
trolejových lan,  úsekových děličů,  napájecích bodů...  V celém úseku bude nově provedeno
ukolejnění  úsekových děličů a napaječů,  včetně příčného propojení  kolejnic.  V celém úseku
bude  též  provedena  obnova  veřejného  osvětlení,  která  bude  zahrnovat  obnovu  rozvodů
silového vedení, zřízení nových stožárů VO a svítidel.

 V  oblasti  úprav  zastávky  "Don  Bosco",  budou  dále  provedeny  následující  práce:  Přípojka
silového vedení NN (DPO); Přeložka silového vedení VN (VEOLIA PS); Přeložka vodovodního
řadu (OVAK), Přeložka NTL plynovodu (GasNet); Současně bude provedena náhradní výsadba
zeleně.

1.3. ÚČEL STAVEBNÍHO OBJEKTU

 Účelem  tohoto  stavebního  objektu  je  zřízení  trvalého  svislého  dopravního  značení,
vodorovného dopravní značení a dopravního zařízení. Dopravní značení je v SO řešeno pro
celou stavbu - tedy společně pro všechny majitele/správce pozemních komunikací.  U všech
dotčených  komunikací  stanovuje  DZ  pouze  jeden  příslušný  úřad  -  MMO-OD.  Majetkové
rozdělení DZ mezi jednotlivé majitele/správce, bude řešeno podobjekty.

1.4. SOUVISEJÍCÍ   PROVOZNÍ   SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY
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OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK SPRÁVCE
PROVOZOV
ATEL

INVESTOR
ZÁVAZNÉ 
STAN.

STAVEBNÍ 
POVOLENÍ

SO 11-01
SVRŠEK A SPODEK 
TRAMVAJOVÉ TRATI (DPO)

DPO DPO DPO DPO - DESU

SO 12-01
TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA 
„DON BOSCO“ (DPO)

DPO DPO DPO DPO - DESU

SO 18-01
SILNICE III/4793 - UL. 
VÍTKOVICKÁ (SSMSK)

MSK SSMSK - DPO MMO-OD DESU

SO 18-02
MÍSTNÍ KOMUNIKACE, 
CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY 
(MOAP)

SMO TS MOAP - DPO
ÚMO 
MOAP-
OSŘP

DESU

SO 18-03 MÍSTNÍ KOMUNIKACE (OKAS) SMO OKAS - DPO
ÚMO 
MOAP-
OSŘP

DESU

Užité zkratky:

DPO - Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 OSTRAVA

DESU -  Dopravní a energetický stavební úřad, odbor staveb drah, Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

MMO-OD - Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy,  Oddělení silnic, mostů, rozvoje a organizace dopravy, Prokešovo náměstí          
                  1803/8, 729 30 OSTRAVA

MSK - Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 OSTRAVA

OKAS - Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 OSTRAVA

SMO - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OSTRAVA

SSMSK - Správa silnic Moravskoslezdkého kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 OSTRAVA

TS MOAP - Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.  Harantova 3152/28, 702 00 OSTRAVA

ÚMO-MOAP-OSŘP - Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor stavebního řádu a přestupků, Oddělení stavebního  
                                   úřadu, Nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 OSTRAVA

1.5. SOUVISEJÍCÍ A VYVOLANÉ STAVBY

 Související  stavby, to jest stavby které je nutné bezpodmínečně realizovat s touto stavbou -
budou realizovány:

 Stavba „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Vítkovická“ (oficiální název)

(Projektant – Báňské projekty Ostrava, a.s., stupeň PD - DUSP, termín –  2024/06)

Účelem  stavby  je  směrová  přeložka  vodovodního  řadu  DN 200 Oc,  v  dl.  cca  260m,  v  ul.
Vítkovická. Vodovod se nachází mezi ul. Gajdošova a ul. Železárenská, přičemž je situován pod
NTL plynovodem (dle vytyčení obou IS na místě). Dle zástupců OVAK je vodovod ve špatném
technickém  stavu (časté poruchy). Stávající vodovod současně vede v těsné blízkosti základů
st. stožárů TV+VO, ale i hlubinných  základů nových stožárů TV+VO (ač jsou oproti st. stavu
umístěny dál od vodovodu). Z těchto dvou důvodů zástupci OVAK požadují provést přeložku
vodovodu v koordinaci s naší stavbou TT.

Účelem stavby je směrová přeložka jednotné kanalizační stoky DN1000, v dl. cca 285m,  v ul.
Vítkovická. Součástí bude i obnova kanalizačních přípojek k uličním vpustem a třech přípojek
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jednotné kanalizace. Kanalizace se nachází mezi ul. Gajdošova a ul. Železárenská, přičemž je
situována  v  těsné  blízkosti  tramvajové  trati  (částečně  zasahuje  pod  pražce).  Dle  zástupců
OVAK je kanalizace ve špatném technickém stavu (dle kamerové prohlídky). Zástupci OVAK
předpokládají  že  by  se  tato  kanalizace  měla  rekonstruovat  v  horizontu  cca  15-20let.
Rekonstrukce kanalizace, v těsném souběhu s rekonstruovanou TT na PJD by však byla velmi
problematická  a  to  včetně  přepojení  přípojek.  Z  tohoto  důvodu  je  nutné  provést  přeložku
kanalizace v koordinaci s naší stavbou TT.

1.6. NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI

 Tento stupeň projektové dokumentace „DUSP+DPS – "Dokumentace pro uzemní a stavební
povolení  (Dokumentace pro společné povolení  stavby dráhy)  + Dokumentace pro provádění
stavby“ nenavazuje na žádnou předchozí dokumentaci.

1.7. PODKLADY

[1] Geodetické výškové a polohové zaměření skutečného stavu řešené oblasti - 2021-11 (IGH-
Geodetická kancelář, Ing. Petr Hrbáč, Zašová 710, 756 51 ZAŠOVÁ).

[2] Digitální  katastrální  mapa  řešené  oblasti  -  2021-12  (IGH-Geodetická  kancelář,  Ing.  Petr
Hrbáč, Zašová 710, 756 51 ZAŠOVÁ).

[3] Digitální data TM (polohopis, výškopis, body) (Magistrát města Ostravy, odbor projektů IT
služeb a outsourcingu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 OSTRAVA)

[4] Prohlídka  na  místě  stavby  včetně  pořízení  fotodokumentace  trati,  ostatních  objektů  a
přilehlého terénu + oměření vybraných objektů - 2021-12 až 2022-08 (IM-Projekt, inženýrské
a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1,  602 00 BRNO).

[5] Situační výkresy PD IZ stavby "Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury" -
2022/07 (IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1,  602 00 BRNO).

[6] Závěry  z  jednotlivých  výrobních  výborů  a  projednání  (IM-Projekt,  inženýrské  a  mostní
konstrukce, s.r.o., Vodní 1,  602 00 BRNO)

[7] Vyjádření  dotčených  orgánů  státní  správy,  jednotlivých  správců  inženýrských  sítí,  které
vedou v blízkosti stavby a vyjádření ostatních dotčených organizací (IM-Projekt, inženýrské a
mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 BRNO)

1.8. DOTČENÉ NORMY A LITERATURA

[1] TP65 - CDV-Brno Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

[2] TP66 - CDV-Brno  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích

[3] TP100 - CDV-Brno  Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních 
komunikacích

[4] TP133 - CDV-Brno  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích

[5] ÚZ 268  - Sagit Pravidla silničního provozu, autoškoly.
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2. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 V  rámci  tohoto  stavebního  objektu  bude  provedeno  nové  vodorovné  dopravní  značení.

Vodorovné  dopravní  značení  jsou  popsána  ve  výkresu  D.2.18:51.02  –  Situace  dopravního
značení.

 Předznačení vodorovného dopravního značení bude provedeno pomocí jednosložkové barvy. V
první fázi bude vodorovné dopravní značení provedeno pouze pomocí jednosložkové barvy. V
druhé fázi  (předpoklad 6 měsíců po první fázi)  bude vodorovné dopravní značeni provedeno
dvousložkového strukturálního plastu nanášeného za studena. V případě že by byla první fáze
zcela  vypuštěna  doporučuje  projektant  před  realizací  plastového  značení  provést  zdrsnění
povrchu vozovky pomocí brokování. U vodících pásů přechodů, u šipek a u všech ostatních
symbolů a znaků, které není možné provádět strojně, budou použity dvousložkové plasty lité,
nanášené za studena, nebo předformované thermoplastické matrice.

 V rámci  stavby  bude  upravovaná  šířka  řadících/jízdních  pruhů,  rušen  přechod  pro  chodce
(severní rameno křižovatky Vítkovická / dr. Malého), ... U tohoto rušeného/neobnoveného  VDZ
musí dojít k jeho odstranění (frézování). Frézování musí být provedeno tak ,aby nebylo patrné
jaké VDZ zde původně bylo (optimálně odfrézovat v obdélnících).

 Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle platných TP, zejména TP 65 – Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích, případně dle TP 133 – Zásady pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích.

3. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 V rámci  tohoto  stavebního  objektu  bude  rušeno,  přemísťováno  a  osazováno  nové  svislé

dopravní značení.  Svislá dopravní značení jsou popsána ve výkresu D.2.18:51.02 – Situace
dopravního značení.

 Svislé dopravní značení, včetně jejich umístění a výškového osazení, bude provedeno podle
TP 65 a Vzorových listů staveb pozemních komunikací VL 6, část 6.1-Svislé dopravní značky.
Všechny svislé dopravní značky budou výškově umístěny min. 1,200m, resp. 2,200m (v případě
průchozího  prostoru)  a  max.  2,500m  nad  úrovní  vozovky.  Všechny  svislé  dopravní  značky
budou příčně umístěny min. 0,500m, resp. 0,300m (v obci) a max. 2,000m od hrany silniční
obruby, vozovky, resp. zpevněné krajnice pokud je zřizována.

 Přesunuté / nové dopravní značky budou kotveny na nové sloupky, nebo na st./nové stožáry TV
a VO, pomocí FeZn objímek s šroubovými spoji, nebo pomocí nerez pásků a FeZn upínek.

 Nové  sloupky  z  ocelových  žárově  zinkovaných  trubek  (FeZn)  DN60mm,  budou  vybaveny
novými litinovými kotevními patkami se 4-mi kotevními šrouby (nerez závitová tyč, chemická
kotva,  nerez  drobný spojovací  materiál-třída  A4)  a novými  základovými  patkami  z  prostého
betonu C30/37-XF4 (ČSN EN 206+A2) o min. rozměru 400x400x800mm. Kotevní šrouby budou
zabetonovány do základu s využitím matrice. V případě kombinace různých kovových materiálů
nesmí docházet ke vzniku elektrolytické koroze.

 SDZ  velikosti  150x100cm  a  větší,  bude  vždy  osazeno  na  dva  sloupky.  Pokud  bude  SDZ
situováno v zeleném pásu, budou sloupky umístěny vedle sebe. Pokud bude SDZ situováno v
chodníku, budou sloupky umístěny za sebou (zmenšení prostorové bariéry).

 Dva  sloupky  budou  řešeny  jako  konzolové  (sloupky  u  budovy  DON  BOSCO  +  značky
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vykonzolovaná  nad  chodník).  Konzola  bude  mít  délku  cca  2,5m.  Zde  budou  užity  sloupky
DN70mm.

 Jedna  SDZ  bude  umístěna  stožár  TV  s  využitím  konzoly  nad  chodníkem  (u  křižovatky
Vítkovická / Dr. Malého u plotu). Konzola bude mít délku cca 3,5m a bude zřízena z žárově
zinkovaných ocelových profilů a nerez spojovacího materiálu tř. A4.

 Vlastní podkladní materiál dopravních značek bude FeZn.

 Svislé  dopravní  značky  budou  provedeny  v  základní   velikosti.  V  čelech  dělících  ostrůvků
(přechodů) a nastupištních ostrůvků, budou užity SDZ zmenšené velikosti. Jedná se o značky
C4a. O zmenšené velikosti SDZ lze též uvažovat u značení cyklostezek C10x.

 Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti SDZ bude proveden žlutozelený fluorescenční
podklad u následujících značek:

- U přechodů pro chodce u značek IP6

- V oblasti křižovatky ul. Vítkovická / Železárenská u značek B1, B2, P6.

 Svislé dopravní značky budou provedeny v retroreflexní tříde RA2 (Místní komunikace II.třídy -
sběrná).  SDZ s  retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním podkladem budou  provedeny v
retroreflexní třídě RA3 (podklad i značka).

 Svislé  dopravní  značení  bude  provedeno  dle  platných  TP,  zejména  TP 65  –  Zásady  pro
dopravní  značení  na  pozemních  komunikacích  a  TP100  -  Zásady  pro  orientační  dopravní
značení na pozemních komunikacích.

4. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
 V rámci tohoto stavebního objektu bude obnovováno a doplňováno dopravní zařízení. Dopravní

zařízení jsou popsána ve výkresu D.2.18:51.02 – Situace dopravního značení.

 Bude obnoveno a doplněno dopravní zařízení -3x Z5d „Vodící deska středová s vodorovnými
pruhy“ v místě napojení segregované TT do křižovatky Vítkovická / Železárenská.

 U přechodu přes jižní  rameno křižovatky Vítkovická /  Tieto / ÚAN bude obnoven a doplněn
mobilní ochranný ostrůvek z plastových bílo-červených silničních obrubníků (tzv. Lego). Vnitřní
plocha ostrůvků bude vyplněna štěrkem fr. 16-32mm výšky 150mm.

5. PŘÍLOHY

 Bez příloh

V Brně, prosinec 2022                     Vypracoval: Ing. Jiří JANÍK

Kontroloval: Ing. Anna-Marie NOVÁKOVÁ
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