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str.(1)

PŘÍL.9.1 - TABULKA STOŽÁRŮ A ZÁKLADŮ  -  MONTÁŽ

Stavba: Modernizace TT na ulici Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská
Objekt: SO31-01 Trakční trolejové vedení  (DPO)

stožár/ 
kotva č.

Typ Manžeta
utopený 

o:

cm Typ  Mo/kNm/ d [m] š [m] h [m] vz  [m]

CELKOVÉ  SOUČTY

1 Co10,5/16kN 120 hranolový 136 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

26.13 stávající - 136

2 Do10,5/22kN 120 hranolový 187 1,6 1,6 2,4 0,5 1 1

26.12 stávající - 187

3 Cop9/16kN 80 pilotový 136 0,9 12 0,5 1 1

4 Co10,5/16kN 120 hranolový 136 1,4 1,4 2,2 0,5 1

5 Dop9,5/17kN 80 pilotový - 0,9 12 0,5 1

6 Dop9,5/17kN 80 pilotový - 0,9 6 0,5 1

47.3 stávající - -

47.4 stávající - -

7 Dop9/22kN 80 pilotový - 0,9 6 0,5 1 1

8 Do10,5/22kN 120 hranolový - 1,6 1,6 2,4 0,5 1

9 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

47.7 stávající -

10 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 2

47.9 stávající -

47.11 stávající -

11 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 3

12 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 2

13 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1

14 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 2

15 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

16 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 2

17 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

18 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

19 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 2

20 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

21 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

22 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

23 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 2

Základ rozměry základu
povrch 
terén 1 
asfalt 2 
dlažba 3

VO     
ano=1



str.(2)

PŘÍL.9.1 - TABULKA STOŽÁRŮ A ZÁKLADŮ  -  MONTÁŽ

Stavba: Modernizace TT na ulici Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská
Objekt: SO31-01 Trakční trolejové vedení  (DPO)

stožár/ 
kotva č.

Typ Manžeta
utopený 

o:

cm Typ  Mo/kNm/ d [m] š [m] h [m] vz  [m]

Základ rozměry základu
povrch 
terén 1 
asfalt 2 
dlažba 3

VO     
ano=1

24 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

25 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 2

26 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

27 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 9 0,5 1 2

28 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

29 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

30 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

31 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 2

47.30 stávající -

32 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

33 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

34 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

35 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

36 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

37 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

38 Co10,5/16kN 120 hranolový 1,4 1,4 2,2 0,5 1 1

39 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 6 0,5 1 1

48.0 stávající

40 Cop9/16kN 80 pilotový 0,9 12 0,5 1

1 1,2 1,5rozměry sondy pro piloty



str.(2)

PŘÍL.9.1 - TABULKA STOŽÁRŮ A ZÁKLADŮ  -  MONTÁŽ

Stavba: Modernizace TT na ulici Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská
Objekt: SO31-01 Trakční trolejové vedení  (DPO) výpočty

stožár/ 
kotva č.

Typ 
trubka 
ɸ500 do 
základu

výkop   
celkem

zához 
nad zákl.

beton 
deska

beton 
základ

beton 
sonda

beton 
hlavička

odvoz 
zeminy

[m] Rám. arm.koš [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

CELKOVÉ  SOUČTY 48,1 34 23 223,9 31,06 3,452 178,13 12,88 2 289,87

1 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0,25 7,52

26.13 stávající    

2 Do10,5/22kN 3,1 2 0 7,42 1,28 0,256 6,14 0,25 10

26.12 stávající    

3 Cop9/16kN   1 8,8 0,6 7,63 0,56 0,25 10

4 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0,25 8

5 Dop9,5/17kN   1 8,8 0,6 7,63 0,56 0,25 10

6 Dop9,5/17kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0,25 5

47.3 stávající    

47.4 stávající    

7 Dop9/22kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0,25 5

8 Do10,5/22kN 3,1 2 0 7,42 1,28 0,256 6,14 0,25 10

9 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

47.7 stávající    

10 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

47.9 stávající    

47.11 stávající    

11 Co10,5/16kN 2,5 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

12 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

13 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

14 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

15 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

16 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

17 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

18 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

19 Co10,5/16kN 2,5 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

20 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

21 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

22 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

23 Co10,5/16kN 2,5 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

výztuž /ks/
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PŘÍL.9.1 - TABULKA STOŽÁRŮ A ZÁKLADŮ  -  MONTÁŽ

Stavba: Modernizace TT na ulici Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská
Objekt: SO31-01 Trakční trolejové vedení  (DPO) výpočty

stožár/ 
kotva č.

Typ 
trubka 
ɸ500 do 
základu

výkop   
celkem

zához 
nad zákl.

beton 
deska

beton 
základ

beton 
sonda

beton 
hlavička

odvoz 
zeminy

[m] Rám. arm.koš [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

výztuž /ks/

24 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

25 Co10,5/16kN 2,5 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

26 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

27 Cop9/16kN   1 6,89 0,6 5,73 0,56 0 8

28 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

29 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

30 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

31 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 5

47.30 stávající    

32 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 7

33 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 7

34 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 7

35 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 7

36 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 7

37 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 7

38 Co10,5/16kN 2,9 2 0 5,29 0,98 0,196 4,31 0 8

39 Cop9/16kN   1 4,98 0,6 3,82 0,56 0 7

48.0 stávající    

40 Cop9/16kN   1 8,8 0,6 7,63 0,56 0 11



str.(1+4)

PŘÍL.9.2  -  GEODETICKÉ SOUŘADNICE STOŽÁRŮ

Stavba: Modernizace TT na ulici Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská
Objekt: SO31-01 Trakční trolejové vedení  (DPO)

Typ souřadnice poznámka

stožáru

Co10,5/16kN -1102060.8968 -470932.797

Do10,5/22kN -1102090.3667 -470932.4816

Cop9/16kN -1102111.0384 -470933.4109

Co10,5/16kN -1102112.7346 -470909.149

Dop9,5/17kN -1102130.6707 -470944.8832

Dop9,5/17kN -1102134.6352 -470910.7426

Dop9/22kN -1102178.4617 -470947.8332

Do10,5/22kN -1102182.7662 -470912.1465

Cop9/16kN -1102200.3463 -470950.9474

Cop9/16kN -1102223.262 -470949.323

11 Co10,5/16kN -1102264.202 -470954.261

12 Cop9/16kN -1102288.0214 -470933.4558

13 Cop9/16kN -1102310.8936 -470960.3752

14 Cop9/16kN -1102313.5966 -470936.4761

15 Co10,5/16kN -1102332.9439 -470963.9055

16 Cop9/16kN -1102335.9243 -470939.2327

17 Co10,5/16kN -1102359.5014 -470967.1084

18 Cop9/16kN -1102363.2219 -470936.2993

19 Co10,5/16kN -1102397.2508 -470971.51

20 Co10,5/16kN -1102401.3642 -470937.4022

21 Co10,5/16kN -1102428.1507 -470965.8508

22 Co10,5/16kN -1102430.4476 -470946.805

23 Co10,5/16kN -1102457.9347 -470969.4441

24 Co10,5/16kN -1102460.1207 -470951.3187

25 Co10,5/16kN -1102487.7189 -470973.0361

26 Co10,5/16kN -1102489.6701 -470956.8573

27 Cop9/16kN -1102515.0423 -470984.5053

28 Cop9/16kN -1102517.826 -470961.4224

29 Cop9/16kN -1102538.1785 -470963.877

30 Co10,5/16kN -1102555.7961 -470988.9691

31 Cop9/16kN -1102578.8656 -470968.9351

32 Cop9/16kN -1102621.0599 -470974.0238

33 Cop9/16kN -1102640.5669 -470995.976

34 Cop9/16kN -1102662.7577 -470979.0527

35 Cop9/16kN -1102682.2646 -471001.0468

36 Cop9/16kN -1102704.4556 -470984.0815

37 Cop9/16kN -1102723.6521 -471008.6477

38 Co10,5/16kN -1102743.5541 -471019.0146

39 Cop9/16kN -1102747.5968 -470985.4943

40 Cop9/16kN -1102777.1629 -470995.15

č.stožáru 
x y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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PŘÍL.9.3 -   DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ A ZÁKLADŮ- 

Stavba: Modernizace TT na ulici Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská
Objekt: SO31-01 Trakční trolejové vedení  (DPO)

stožár/ 
kotva č.

Typ Základ VZ pod

 terén 1 
asfalt 2 

dlažba 3
hlavička

výkop   
celkem

bourání 
betonu 
základu

odvoz a 
uložení 
betonu*

zához a 
zahutnění

dovoz 
zeminy

řezání 
spár v asf.

bourání 
povrchu 

bourání 
beton. 

podkladu
poznámka

stožáru Typ d [m] š [m] h [m]  [m] a/n [m3] [m3] [t] [m3] [m3] [m] [m2] [m3]

CELKEM 17,352 190,8 468,31 208,08 228,78 36,8 41,72 4,24

26.9 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26 kotvení spojky + kotvení z Vítkovic.

26.10 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26 kotvení spojky + kotvení z Vítkovic.

26.11 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26

47.0 C10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1/3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26 ÚD 26/47

47.1 C10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.2 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.5 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.6 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.8 C10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0 pevné kotvení

47.10 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26

47.12 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26 na parkovišti

47.13 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26

47.14 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26

47.15 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.16 C10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0 NB13,10K u okna za plotem

47.17 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26

47.18 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.19 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 3 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 0 2,56 0,26

47.20 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 2 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 6,4 2,56 0,26

bourání základu - 
předpoklad
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PŘÍL.9.3 -   DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ A ZÁKLADŮ- 

Stavba: Modernizace TT na ulici Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská
Objekt: SO31-01 Trakční trolejové vedení  (DPO)

stožár/ 
kotva č.

Typ Základ VZ pod

 terén 1 
asfalt 2 

dlažba 3
hlavička

výkop   
celkem

bourání 
betonu 
základu

odvoz a 
uložení 
betonu*

zához a 
zahutnění

dovoz 
zeminy

řezání 
spár v asf.

bourání 
povrchu 

bourání 
beton. 

podkladu
poznámka

stožáru Typ d [m] š [m] h [m]  [m] a/n [m3] [m3] [t] [m3] [m3] [m] [m2] [m3]

bourání základu - 
předpoklad

47.21 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.22 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 2 n 0,392 4,31 10,83 4,7 5,17 5,6 1,96 0,2

47.23 B/C10? hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 2 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 6,4 2,56 0,26

47.24 Co10? hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.25 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 2 n 0,392 4,31 10,83 4,7 5,17 5,6 1,96 0,2

47.26 B/C10? hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 2 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 6,4 2,56 0,26

47.27 B/C10? hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 2 n 0,512 5,63 14,14 6,14 6,75 6,4 2,56 0,26

47.28 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 1 a 0,392 4,31 10,35 4,7 5,17 0 0 0

47.29 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 3 n 0,392 4,31 10,83 4,7 5,17 0 1,96 0,2

47.31 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 1 a 0,392 4,31 10,35 4,7 5,17 0 0 0

47.32 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 1 a 0,392 4,31 10,35 4,7 5,17 0 0 0

47.33 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 1 a 0,392 4,31 10,35 4,7 5,17 0 0 0

47.34 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 1 a 0,392 4,31 10,35 4,7 5,17 0 0 0

47.35 Co10 hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0

47.36 Bo10? hranolový 1,4 1,4 2,2 0,2 1 a 0,392 4,31 10,35 4,7 5,17 0 0 0 provizorní kotvení

47.37 Co10? hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0 provizorní kotvení

48.1 Co10? hranolový 1,6 1,6 2,2 0,2 1 a 0,512 5,63 13,52 6,14 6,75 0 0 0 ÚD 47/48

Pozn.: stožáry s otazníkem u označení typu jsou atypické a tahově odpovídají cca uvedeným typům 



PŘÍL.9.4 - URČENÍ HRANOLOVÝCH ZÁKLADŮ

Stavba: Modernizace TT na ulici Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská

Objekt: SO31-01 Trakční trolejové vedení  (DPO)

Výpočet základů byl provedený metodou Dembického s tím, že je v tomto výpočtu počítáno s charakteristikou zeminy  
v úrovni málo únosných hlinitých písků - předpokládáme, že reálné geologické podmínky  budou výrazně příznivější.
Výpočet je provedený včetně koef.bezpečnosti dle ČSN-EN 50 119 ed.2
Pozn.: v tabulce je uvedené zadání (zelené hodnoty) a výstup (vypočtený moment) z výpočetního programu.

Cop* Dop** Dop
typ stožáru (celk.délka/vrchol.zatížení) 9m/16kN 9m/22kN 9,5m/17kN

kNm-3
18 18 18

kNm-3
24 24 24

0 25 25 25
kNm-2 3 3 3

m 1,4 1,6 1,6
m 1,4 1,6 1,6
m 2,2 2,4 2,2
cm 0 0 0
m 8,8 8,8 9,3
kN 9 11 12

ano/ne ano ano ano
koef.bezpečnosti 2

kNm 150,7 219 182,5

kN 16 22 17
kN 17 24 19

VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE

*   Stožár Cop9/16 odpovídá stožáru Co10,5/16 = stejný základ
** Stožár Dop9/22 odpovídá stožáru Do10,5/22 = stejný základ

Odhaleno ze základu
Výška působení vodorovné výslednice (h)

Tíha stožáru a vedení (Ns)

Hloubka základu (D)

Objemová tíha zeminy  (γf)

Úhel vnitřního tření (Ø)
Soudržnost (Cu)

Šiřka základu (kolmo ke směru zatížení) (B)
Délka základu (ve směru zatížení) (L)

Objemová tíha železobetonu  (γf)

Výpočtový moment únosnosti základu  Mfst 

Počítat hloubku osy otáčení (Z0) výchozí je 0,7 D

vrcholové zatížení požadované
vrcholové zatížení vypočtené
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1 - Distanční kruh - betonářská ocel

2 - Nosná výztuž - betonářská ocel

3 - Šroubovice (na výšku h) - bet. ocel

D

POZN.1: provedení svorníkového koše dle dodavatele stožárů, základní
               parametry armokoše v PDPS, konkrétní provedení dle dodavatele pilot

Výztuž

V
z

Vz vrchní hrana základu

0,
6m

Chránička PE110

Výkop sondy

Rozměry výkopu sondy určuje PDPS

Rektifikační matka

POZN.2: pata stožáru se šrouby a manžeta jsou ošetřené nátěrem
               proti vodě - např. gumoasfalt

Úroveň chodníku/terénu











Skříň Aria 54, IP66
500x400x230mm
hmotnost 15kg

Kamera statická
382x155x120mm
hmotnost 3kg

Kamera otočná
217x188x188mm
hmotnost 3kg

prostup chráničky OK, Ø20

STOŽÁR SE SVÍTIDLEM, 1x OTOČNÁ KAMERA,

2x STATICKÁ A 1x SKŘÍŇ ARIA

Vstup kamerového systému
a Wifi do stožáru TV

prostup chráničky ve stožáru

viz. výkres 


