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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Charakteristika území:  
Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v Moravské Ostravě, na ulici Vítkovická. 
Území dotčené stavbou se nachází v intravilánu města v zastavěném území s rozdílným 
způsobem využití. 
Stávající trasy kanalizace a vodovodu jsou situovány do místních komunikací, drážního tělesa 
MHD, stávajícího chodníku a zeleně. Vodovod zasahuje až do kolektoru pod ul. Místecká. Povrch 
terénu je rovinatý s nadmořskou výškou cca 216 - 218 m n. m. Navrhovaná kanalizace bude 
vymístěna z plochy drážního tělesa do osy jízdního pruhu silnice tak, aby kanalizace byla mimo 
ochranné pásmo drážního tělesa. Vodovodní řad bude přeložen do zelené plochy mimo 
zpevněné plochy. Všechny změny budou provedeny ve veřejných částech pozemků.  

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

- Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení územního 
plánování a památkové péče (dále jen „MMO ÚP a SŘ“) jako věcně a místně příslušný úřad 
územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č.283/2021 Sb. vydalo závazné 
stanovisko, které shledává, že záměr „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická“ 
je dle §96b odt.3 stavebního zákona, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, 
územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování 
jako přípustný a pro realizaci záměru nestanovuje žádné podmínky. 

 
- Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu – odd. územního 

plánování a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 
29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje: 
předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na 
něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

pro stavební záměr byla vydána závazná stanoviska dotčených orgánů: 

- Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“).  
- Pro stavbu bylo vydáno uvědomění o nemožnosti vydat koordinované závazné stanovisko. 

Krajský úřad ve vztahu k předmětnému záměru shledal, že u veřejných zájmů, které hájí, 
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není dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska (vyjma již vydaného 
generálního závazného stanoviska z hlediska horního zákona), a proto žádné závazné 
stanovisko nevydává, potažmo ani koordinované závazné stanovisko.  

Stavba nachází na ploše „M“ uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení 
nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování. 

Stavby nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu 
lze umisťovat bez stanovení podmínek jejich provedení, vyjma vrtů, jejichž konečná hloubka 
bude větší než 30 m a budou zasahovat do ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na 
uhelné sloje nebo staveb a zařízení souvisejících s vyhledáváním, průzkumem nebo 
dobýváním jiných výhradních ložisek než jsou ložiska černého uhlí. 

Stavba do těchto kategorií nespadá. Z tohoto důvodu nebyly žádné podmínky v projektové 
dokumentaci zohledněny.   

 
K § 19 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v znění pozdějších 
předpisů, se vyjadřuje Obvodní Báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého (viz níže). 
 

- Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu 
ROZHODNUTÍ č.436/25/VD 
o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr souboru staveb, o povolení k 
odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška. 
Podmínky pro provedení stavby č.1–65 
Podmínky pro odstranění stavby vodního díla č.1-35 
 
Kompletní znění ROZHODNUTÍ č.436/25/VD je obsaženo v dokladové části dokumentace. 
 

- Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu oddělení 
územního plánu a památkové péče (dále jen „MMO ÚHAaSŘ“). Magistrát města Ostravy 
jako dotčený orgán zkoordinoval ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. níže uvedená 
závazná stanoviska a vyjádření, zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených 
veřejných zájmů. 

- závazné stanovisko dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
- závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- závazné stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

 
Pro stavbu byly vydány tyto podmínky 
Ochrana přírody  
V blízkosti stavby rostou dřeviny, které budou všechny zachovány. V dokumentaci je 
ochrana dřevin řešena v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., proto MMO 
OOŽP nestanovil k tomuto již žádné podmínky (mj. bude ve dvou místech z důvodu 
zachování dřevin provedena trasa vodovodu pomocí bezvýkopové technologie, obruby v 
blízkosti stromů budou ponechány; zachování dřevin lze tak akceptovat). Vzhledem k 
tomu, že se stavbou dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nachází v 
zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové 
uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, 
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není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. vliv stavby na krajinný ráz 
posuzován. 
Ostatní zájmy ochrany přírody v kompetenci MMO OOŽP nebudou s ohledem na 
charakter a umístění stavby dotčeny. 
Podkladem pro vydání stanoviska byla dokumentace, jež je součástí žádosti, a která byla 
doplněna na základě písemné výzvy MMO OOŽP následně dne 20. srpna 2024 o řezy 
opravami navrhovanými v blízkosti stromů (v blízkosti některých šachet) a dne 22. srpna 
2024 o změnu rozsahu opravy komunikací, kdy obruby v místě stromů budou 
ponechány.  
(Zapracováno do objektů IO01, IO02.1,  IO02.2, IO03) 
Vodní hospodářství 
Z předložených podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací vyplývá, 
že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti 
(ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené 
akumulace vod). 
Plánovaným záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad posoudil 
záměr rovněž podle § 23a vodního zákona a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu 
a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení 
chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a 
chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za 
následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 
 
MMO OOŽP měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, 
aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 správního řádu), 
projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je 
dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním 
zákonem. 
 
MMO OOŽP upozorňuje: 
Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a 
ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 
Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí 
být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy 
nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. 
 
Odpadové hospodářství 
Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně převedeny do 
vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí v souladu s ust. § 13 odst. 1 zákona o 
odpadech. 
Upozornění: 
V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce povinen při 
odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 
vedlejšími produkty a stavebními a demoličnímu odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší 
možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen 
prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že předal odpad, 
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který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona 
o odpadech. 
V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v 
případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního 
odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona 
o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich 
vznikem. 
 

- Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„hygienická stanice“). Hygienická stanice vydala souhlasné závazné stanovisko 
s podmínkami.  
Ke kolaudaci stavby je nutné předložit: 
o Doklady, že veškeré použité materiály, přicházející do styku s pitnou vodou, vyhovují 

požadavkům §5 § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou 
č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 409/2005 Sb.“),  

o  vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu z vodovodního 
řadu (dle Přílohy č.5 vyhl. č. 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 
předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“) 

(Tyto podmínky jsou zahrnuty v technické zprávě IO01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická  
a v části B.2.2 souhrnné technické zprávy). 

 

- Ministerstvo obrany (dále jen „MO“). 
Ministerstvo obrany vydal souhlasné závazné stanovisko, kde konstatuje, že stavební 
záměr provedený v souladu s předloženou dokumentací neohrozí naplnění veřejného 
zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

  Žádné podmínky v projektové dokumentaci nebyly stanoveny. 
 

- Obvodní Báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, (dále jen 
„OBÚ“). 

OBÚ jako dotčený orgán vydává vyjádření se závěrem: 
I. Z hlediska veřejných zájmů chráněných OBÚ dle § 19 zákona č.44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství, v znění pozdějších předpisů, předmětný 
záměr je přípustný. 

II. Z hlediska veřejných zájmů chráněných OBÚ dle § 20 odst. 1 zákona č.61/1988 
Sb., je záměr za splnění níže uvedených podmínek přípustný. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

- Místní šetření projektanta s rekognoskací terénu.  
 
- Zajištění katastrálních map a výpisů LV z veřejně přístupného portálu Českého úřadu Český 

úřad zeměměřický a katastrální.  
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- Výškopisné a polohopisné zaměření území  
 
- Hydrogeologický průzkum vypracovaný společnosti fa GEOSERVICES CZ. S.r.o., Kounicova 

1064/3, 702 00 Ostrava, prosinec 2023.  

Závěr provedeného hydrogeologického průzkumu: 
Inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry 
Inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry jsou zpracovány v rámci IG a HG rešerše, 
kterou vypracovalo GEOSERVICES CZ. S.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, prosinec 
2023.  

Geologický profil v okolí lokality byl v minulosti průzkumnými sondami ověřen do hloubky až 
12 m. 
Geologické poměry: 

Geologický profil v okolí lokality byl v minulosti průzkumnými sondami ověřen do hloubky až 
12 m. 
Schematicky je geologická stavba interpretována formou geologického řezu v příloze č.3. 
(HGP) 
Z geologického řezu je patrné, že dostupná data se v hloubce zastižení jednotlivých 
vrstev rozcházejí. Větší váhu lze přisuzovat novějším vrtům J-1, J-3, PV-16, PV-17 a  
PV-18, které jsou z let 1992 a 2015. Starší vrty V-1, S-1, S-2, S-3 a S-4 jsou z let 1973 a 1985, 
proto je nutné k těmto datům přistupovat kriticky. Tyto vrty jsou v řezu uvedeny 
šedou barvou. 
Geologický profil je z vrchu v celém prostoru zájmové lokality tvořen:  
GT1 antropogenními navážkami (0-2,0 m.p.t. až 5,0 m.p.t.) 
jejichž mocnost lze očekávat v mocnosti cca 2 m, ale dle starších archivních vrtů byla jejich 
mocnost ověřena až 5,0 m. Navážky jsou na zájmové lokalitě nehomogenní a jsou tvořeny 
převážně hlinitými hlínami, haldovinou, struskou a jíly s příměsí stavebních sutí. 
GT2 fluviálními (místy i eolickými) jíly a hlíny (2,0-4,5 (až 5,0) m.p.t.) třídy F3, F4, F5 až F6. 
Tyto polohy jsou hnědorezavé až šedo rezavé barvy a tuhé konzistence. Tyto zeminy lze 
očekávat do hloubky cca 4,5-5,0 m. 
GT3 štěrkopísky třídy G3 až G4 (4,5-6,0 m.p.t.)  
Štěrky jsou písčité, hnědošedé barvy a jsou tvořeny valouny do cca 10-15 cm, běžně 2-7 cm, 
místy přechází až v jílovité štěrky třídy G5. 
GT4 miocenní jíly (7,4-9,1 m.p.t.) 
Předkvartérní podloží bylo ověřeno vrty PV-16, PV-17, PV-18 a J-3 v hloubce 7,4-9,1 m 
pod terénem. Vhledem k plánované hloubce výkopů do 5 m, není předpoklad zastižení této 
vrstvy v průběhu stavebních prací. Podloží kvartérním sedimentům tvoří terciérní vápnité jíly 
s vysokou plasticitou typické modrošedé barvy a pevné konzistence. 

Hydrogeologické poměry: 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v naražené úrovni v hloubkách 3,8-8,4 m.p.t. (tj. 210,0-
214,2 m n. m.)  v ustálené úrovni v hloubkách 3,3-5,8 m p. t. (tj. 
212,6-214,3 m n. m.) a je vázána na fluviální štěrky, které plní funkci kolektoru s propustností 
v řádech n.10-5 až n.10-4 m.s-1. Kolektor je v zájmovém území dotován zejména srážkovou 
činností. Vzhledem k nízké propustnosti polohy krycích jílovitých zemin dochází ke zpoždění 
odezvy srážek na vzestupu hladiny podzemní vody. Generelní směr proudění podzemní vody 
je předpokládán východním směrem. 
Inženýrskogeologické poměry a doporučení pro výstavbu:  
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Dle plánované hloubky výkopů cca až 5 m je předpoklad, že báze výkopů (základová spára) 
bude zasahovat do poloh fluviálních a eolických jílů a hlín GT2 až fluviálních štěrků GT3. 
Jemnozrnné zeminy třídy F3 až F6 jsou nebezpečně namrzavé, rozbřídavé a při napojení 
vodou nestabilní a rozbřídavé. V případě zakládání do těchto poloh je doporučeno provést 
částečné nahrazení těchto poloh hutněným štěrkovým polštářem. Při zakládání do poloh 
fluviálních štěrkopísků třídy G3 až G5 je doporučeno provést zhutnění těchto poloh.  
Tyto zeminy jsou nenamrzavé až mírně namrzavé. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází mimo aktivní zónu a záplavové území Q5, Q20 a Q100.  

Stavba je situována v území kategorizovaném jako území s možnými nahodilými výstupy metanu 
na povrch. Vzhledem k její lokalizaci, charakteru a rozsahu lze stavbu realizovat bez zvláštních 
opatření z hlediska nebezpečí výstupů karbonského plynu.  

Zájmové území se nachází v ploše původně stanoveného dobývacího prostoru Vítkovice pro 
černé uhlí, který byl Rozhodnutím OBÚ Ostrava zn. 7956/2002-465/Ing.Bt/Nb ze dne 
13. 12. 2002 změněn na „menší“ plochu respektující ochranný pilíř jámy č. 1 a č. 2 (vodní jámy 
Jeremenko). Současně se zájmové území nachází ve zvláštním dobývacím prostoru Vítkovice I 
pro hořlavý zemní plyn, který je ve správě firmy Green Gas DPB, a.s. 

Zájmové území se nachází v území plochy „M" chráněného ložiskového území (CHLÚ) české části 
Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černé uhlí. Plocha „M“ nevyžaduje stanovení podmínek 
zajištění stavby proti účinkům poddolování. Dle rozhodnutí MŽP ČR č. j. 580/263c/ENV/09 sp. zn. 
000370/A-10 ze dne 03.07.2009 ve znění rozhodnutí MŽP č. j. 1521/580/15,62165/ENV ze dne 
04.09.2015 vydal krajský úřad závazné stanovisko č. j. MSK 146202/2019 
sp. zn. ŽPZ/27922/2019/Chro 250.4 S5 N ze dne 14. 10. 2019, kde souhlasí s umísťováním staveb 
v území ploch „M“ a „N“, bez stanovení podmínek pro jejich provedení. Stanovisko krajského 
úřadu je vydáno pouze z hlediska § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v platném znění. Uvedené stanovisko krajského úřadu má omezenou 
platnost na dobu 5 let a je trvale uloženo na všech místně příslušných obecních stavebních 
úřadech. 

Zájmové území se nachází v CHLÚ Rychvald pro hořlavý zemní plyn. Podmínky ochrany ložisek 
hořlavého zemního plynu v CHLÚ Rychvald jsou upraveny rozhodnutím MŽP, č. j. 1710/580/10, 
106942/ENV ze dne 08. 12. 2010. K umísťování staveb v CHLÚ Rychvald vydal krajský úřad 
závazné stanovisko pod č. j. MSK 43955/2021 sp. zn. ŽPZ/5648/2021/Chro 250.4 55 N ze dne 
06.04.2021. Dle uvedeného stanoviska krajský úřad souhlasí s umísťováním staveb nebo zařízení 
nesouvisejících s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu bez stanovení 
podmínek, s výjimkou vrtů, jejichž konečná délka je větší než 30 m a budou zasahovat do ložisek 
hořlavého zemního plynu. Stanovisko krajského úřadu má omezenou platnost na dobu 5 let a je 
trvale uloženo na všech místně příslušných obecních stavebních úřadech. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
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Stavba nebude mít přímý vliv na okolní stavby. Při provádění stavby, zejména zemních prací 
s těžkou technikou, může dojít k ohrožení objektů v bezprostřední blízkosti stavby. Proto je třeba 
zamezit jakémukoliv ovlivnění těchto objektů těmito pracemi. Projektant doporučuje 
objednateli, pro realizaci stavby stanovit opatření, a to monitoring vlivu stavby na dotčené 
objekty a sledování těchto objektů statikem v průběhu provádění prací. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Realizace stavby nevyžaduje žádné požadavky na asanace a demolice. 

V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Stavba nevyžaduje. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

Jedná se o přeložku vodovodu, přeložku kanalizace, přepojení kanalizačních a uličních přípojek a 
opravu komunikace. Vše v zastavěné části obce, kde je infrastruktura již vybudovaná a napojení 
jednotlivých sítí zůstane stávající.  

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Ostrava p.o. (dále SSMSK) vydala souhlasné 
stanovisko za podmínek.  
(Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace objektu IO03,  souhrnné technické 
zprávy a koordinačních situací). 

Vyjma bodu č.2 a č.7: 

Bod č. 2.   Požadujeme souběžnou koordinaci staveb „Modernizace tramvajové trati“ a 
„Rekonstrukce ul. Vítkovické v Ostravě včetně cyklistické infrastruktury“. Vzhledem k 
značnému zásahu do povrchu vozovky silnice III/4793 (ul. Vítkovická), požadujeme 
sjednocení povrchu silnice v obrusné vrstvě v celém rozsahu.  

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:    

Magistrát města Ostravy, odbor investiční nesouhlasí s opravou v celém rozsahu. Překopy 
pro přípojky a stoky (v pruhu před fa. UNICAR) budou opraveny pouze v nejnutnější míře 
– a obrusná vrstva nebude v tomto pruhu opravena v celé ploše a to z důvodu koordinace 
se záměrem jiné stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury“ , 
která, tuto komunikaci také řeší. 

 
Bod č. 7.   Uliční vpusti požadujeme osadit typové v provedení dle DIN, mříž (polyplast) s 
rámem „městského typu“ 50 x 50cm. Vpusť bude s košem na bahno bez zápachové 
uzávěrky.  
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:  

Jelikož se uliční vpusti napojují do jednotné kanalizace, jsou navrženy vpusti se zápach. 
uzávěrkou. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 



Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby stanoven v příloze č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. 

10 
 

Předmětem inženýrského objektu je změna dokončené stavby.  

Přeložky stávajícího vodovodního řadu a kanalizace je vyvolaná jinou stavbou „MODERNIZACE TT 
NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU UL. 28. ŘÍJNA AŽ UL. ŽELEZÁRENSKÁ“, která navrhuje (rekonstruuje) 
tramvajovou trať, včetně sloupů pro trakční vedení, které kolidují se stávajícím vodovodem a 
kanalizací.   

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, seznam 
pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Souhrnný seznam pozemků podle katastru nemovitostí 
Parc. č. 2919/3, 3220/12, 3220/13, 3220/51, 3304/1, 3304/15, 3304/19, 3304/20, 3630/1, 
3630/19, 3630/28, 3630/29, 3630/30, 3630/31, 3630/32, 3630/33, 4217 v k.ú. Moravská 
Ostrava [713520] 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí pro jednotlivé objekty 
IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická 
Katastrální území Parcelní 

číslo 
druh pozemku podle katastru nemovitostí 

(druh pozemku / způsob využití) 
Výměra 

[m2] 
Moravská Ostrava 3220/12 ostatní plocha / ostatní komunikace 3.623 
Moravská Ostrava 3220/13 ostatní plocha / silnice 23.774 
Moravská Ostrava 3220/51 ostatní plocha / silnice 1.547 
Moravská Ostrava  3304/1 ostatní plocha / zeleň 2.229 
Moravská Ostrava 3304/15 ostatní plocha / jiná plocha 3.487 
Moravská Ostrava 3304/19 ostatní plocha / zeleň 156 
Moravská Ostrava 3304/20 ostatní plocha / ostatní komunikace 86 
Moravská Ostrava  3630/29 ostatní plocha / silnice 4.940 

 

IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
Katastrální území Parcelní 

číslo 
druh pozemku podle katastru nemovitostí 

(druh pozemku / způsob využití) 
Výměra 

[m2] 
Moravská Ostrava  3630/1 ostatní plocha / ostatní komunikace 6.512 
Moravská Ostrava  3630/29 ostatní plocha / silnice 4.940 
Moravská Ostrava  3630/30 ostatní plocha / silnice 5.481 
Moravská Ostrava  3630/31 ostatní plocha / ostatní komunikace 1.076 
Moravská Ostrava  2919/3 ostatní plocha / ostatní komunikace 12.596 
 
IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek 
Katastrální území Parcelní 

číslo 
druh pozemku podle katastru nemovitostí 

(druh pozemku / způsob využití) 
Výměra 

[m2] 
Moravská Ostrava  3630/1 ostatní plocha / ostatní komunikace 6.512 
Moravská Ostrava  3630/29 ostatní plocha / silnice 4.940 
Moravská Ostrava  3630/30 ostatní plocha / silnice 5.481 

 

IO 02.2 Přepojení uličních vpustí 
Katastrální území Parcelní 

číslo 
druh pozemku podle katastru nemovitostí 

(druh pozemku / způsob využití) 
Výměra 

[m2] 
Moravská Ostrava  3630/1 ostatní plocha / ostatní komunikace 6.512 
Moravská Ostrava 3630/29 ostatní plocha / silnice 4.940 
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Moravská Ostrava 3630/30 ostatní plocha / silnice 5.481 
Moravská Ostrava 2919/3 ostatní plocha / ostatní komunikace 12.596 
 
IO 03 Oprava komunikace 
Katastrální území Parcelní 

číslo 
druh pozemku podle katastru nemovitostí 

(druh pozemku / způsob využití) 
Výměra 

[m2] 
Moravská Ostrava  3630/1 ostatní plocha / ostatní komunikace 6.512 
Moravská Ostrava 3630/19 ostatní plocha / manipulační plocha 345 
Moravská Ostrava  3630/29 ostatní plocha / silnice 4.940 
Moravská Ostrava  3630/30 ostatní plocha / silnice 5.481 
Moravská Ostrava  3630/31 ostatní plocha / ostatní komunikace 1.076 
Moravská Ostrava  2919/3 ostatní plocha / ostatní komunikace 12.596 
Moravská Ostrava 3304/15 ostatní plocha / jiná plocha 3.487 
Moravská Ostrava 
Moravská Ostrava 

3220/51 
4217 

ostatní plocha / silnice 
ostatní plocha / silnice 

1.547 
12.443 

  

IO 04 Bourací práce 
IO 04.1 Odstranění vodovodního řadu 
Katastrální území Parcelní 

číslo 
druh pozemku podle katastru nemovitostí 

(druh pozemku / způsob využití) 
Výměra 

[m2] 
Moravská Ostrava  3630/28 ostatní plocha / ostatní komunikace 1.401 
Moravská Ostrava 3630/33 ostatní plocha / ostatní komunikace 74 
Moravská Ostrava  3630/32 ostatní plocha / ostatní komunikace 220 
Moravská Ostrava  2330/29 ostatní plocha / silnice 4.940 
Moravská Ostrava  3304/15 ostatní plocha / jiná plocha 3.487 
Moravská Ostrava  3220/51 ostatní plocha / silnice 1.547 
Moravská Ostrava 3220/13 ostatní plocha / silnice 23.774 
Moravská Ostrava 
Moravská Ostrava 

3220/12 
3304/1 

ostatní plocha / ostatní komunikace 
ostatní plocha / silnice 

3.623 
12.443 

 
IO 04.2 Odstranění kanalizace 
Katastrální území Parcelní 

číslo 
druh pozemku podle katastru nemovitostí 

(druh pozemku / způsob využití) 
Výměra 

[m2] 
Moravská Ostrava  2919/3 ostatní plocha / ostatní komunikace 12.596 
Moravská Ostrava 3630/31 ostatní plocha / ostatní komunikace 1076 
Moravská Ostrava  3630/30 ostatní plocha / silnice 5481 
Moravská Ostrava  3630/1 ostatní plocha / ostatní komunikace 6.512 
Moravská Ostrava  3630/29 ostatní plocha / silnice 4.940 
    
    
    

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, ale nebude na těchto pozemcích umístěna stavba 

  

IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
Katastrální území Parcelní 

číslo 
druh pozemku podle katastru nemovitostí 

(druh pozemku / způsob využití) 
Výměra 

[m2] 
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Moravská Ostrava 3630/28 ostatní plocha / ostatní komunikace 1.401 
Moravská Ostrava 3220/51 ostatní plocha / silnice 1.547 

n)  meteorologické a klimatické údaje. 

Podle klimatického členění ČR se lokalita nachází v klimatické oblasti MT, jenž je charakterizována 
dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně 
teplým podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby 

Současný stav 
Stávající vodovodní řad je součásti městské technické infrastruktury ve vlastnictví města a 
provozována společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vodovodní řad DN 200 z ocelového 
potrubí, který byl vybudován v 70 letech dvacátého století zajišťuje zásobování obyvatelstva 
města Ostravy pitnou vodou.  Tento vodovod je již na hranici své životnosti. Je značně 
zkorodovaný.  Negativní vliv na jeho technický stav mají bludné proudy od blízké tramvajové trati. 
Špatný stav se projevuje četnými poruchami. Část předmětného úseku je umístěno 
v podzemním kolektoru, který je umístěný pod silnici I. třídy č. 561 v ul. Místecká. Zde již 
v minulosti došlo k poruše potrubí, které bylo provizorně opraveno. Aktuální stav je nevyhovující 
pro dlouhodobé provozování a je nutné provést rekonstrukci. 

Předmětný úsek vodovodu je umístěn podél silnice III. třídy č. 4793 v ul. Vítkovická a kříží 
v podzemním kolektoru silnici I. třídy č. 561 v ul. Místecká. Vodovod je umístěný ve veřejně 
přístupných pozemcích. V současné době se připravuje rekonstrukce souběžné tramvajové trati, 
včetně sloupů pro trakční vedení. Tyto sloupy jsou v kolizi se stávajícím vodovodem, je tedy 
navrženo provést v koordinaci rekonstrukci předmětného vodovodu. 

V předmětném úseku na vodovodní řad nejsou napojeny žádné vodovodní přípojky. 

Stávající kanalizace je součásti městské technické infrastruktury ve vlastnictví města a 
provozována společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Předmětná kanalizace plni funkci 
jednotné gravitační kanalizace odvádějící splaškové a dešťové vody do ústřední ČOV města 
Ostravy. Na základě provedených průzkumů byly prokázány defekty na potrubí ve formě 
počínající koroze betonového potrubí. Dále kanalizace je zanášena z důvodu vzniklých 
protispádů. Většina spojů je netěsných, některé spoje jsou přesazeny ve vertikálním směru.  

Kanalizace je umístěná v silnici III. třídy č. 4793 v ul. Vítkovická. Z důvodu překrytí kanalizace 
drážním tělesem MHD, není možné provádět požadovanou údržbu a rekonstrukci kanalizace.   

Na kanalizaci v předmětném úseku jsou napojeny uliční vpusti odvádějící dešťové vody 
z komunikace a drážního tělesa, ve kterém je kanalizace umístěna. Dále do kanalizace 
v předmětném úseku jsou napojeny dvě kanalizační přípojky odvádějící splaškové odpadní vody 
z přilehlých nemovitostí. 
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Stávající silnice III. třídy č. 4793 v ul. Vítkovická dotčená předmětným záměrem je součástí 
veřejné dopraví infrastruktury. Silnice je v majetku Moravskoslezského kraje a správě silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava. V silnici 
je umístěno drážní těleso MHD v majetku Statutárního města Ostravy. Provoz drážního tělesa 
zajišťuje Dopravní podnik města Ostravy a.s. Jedná se o dvoukolejnou tramvajovou trať, přičemž 
tramvajový pás je v ul. Vítkovická umístěn ve středu hlavního dopravního prostoru mezi jízdními 
pruhy. 

V rámci záměru jiné stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. 
Železárenská“, projektant IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., bude provedena 
rekonstrukce drážního tělesa v rozsahu kompletní výměny drážního spodku, svršku a krytu 
včetně odvodnění.   

V rámci záměru jiné stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury“, 
projektant IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., bude provedena rekonstrukce 
celého profilu ul. Vítkovická vč. chodníku, zeleně cyklistické infrastruktury. Tato rekonstrukce 
s předmětným záměrem koliduje pouze v severozápadní části a to křižovatka ul. Gajdošova x 
Vítkovická. Tato část projektů bude koordinována. 

Předmětný záměr je s výše uvedeným záměrem jiných staveb koordinován. 
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b) účel užívání stavby, 

IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická 
Rekonstrukcí předmětného vodovodního řadu v úseku od křižovatky ul. Gajdošova x Vítkovická 
po křižovatku ul. Vítkovická x Železárenská x Místecká, nedojde ke změně účelu užívání stavby, tj. 
veřejná technická infrastruktura pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Bude 
zachován jeho parametry a kapacity s ohledem na platnou legislativu a normativní požadavky. 
Polohopisné změny jsou vyvolány záměrem jiné stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická 
v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“, kde dochází ke kolizi s navrhovanými sloupy trakčního 
vedení. Návrh respektuje Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek viz externí 
dokument provozovatele. OVAK a.s. OVAK/EXT/02 s účinnosti 5.12.2022. 

IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
Rekonstrukcí předmětné kanalizační stoky v úseku od křižovatky ul. Vítkovická x Železárenská po 
křižovatku ul. Gajdošova x Vítkovická, nedojde ke změně účelu užívání stavby, tj. veřejná 
technická infrastruktura pro zajištění odvádění odpadních a dešťových vod do ústřední ČOV. 
Budou zachovány její parametry a kapacity s ohledem na platnou legislativu a normativní 
požadavky. Polohopisné změny jsou z důvodu vymístění trasy kanalizace mimo drážní těleso, a to 
do osy jízdního pruhu silnice III. třídy č. 4793 v ul. Vítkovická směr ul. 28. října tak aby byla 
zajištěna bezproblémová údržba této kanalizace vč. možnosti její rekonstrukce bez zásahu do 
drážního tělesa. Výškové změny zajišťují průběžný spád pro gravitační odvádění odpadních vod 
od místa vyústění ŠA1 po místo napojení ŠA11.  

IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek 
Do kanalizace v předmětném úseku jsou vyústěny dvě kanalizační přípojky odvádějící splaškové a 
dešťové vody z přilehlých nemovitostí. Tyto přípojky budou v rámci stavebního záměru 
přepojeny na novou kanalizaci. 

Majitelem těchto přípojek je fa UNICAR, spol. s r.o., Vítkovická 2744/36, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava. 

Dále dojde k přepojení stávajících přípojek v ul. Gajdošova a k přepojení přípojky (mezi ŠA11 a 
ŠA10). 

IO 02.2 Přepojení uličních vpustí 
Do kanalizace v předmětném úseku jsou vyústěny přípojky uličních vpustí zajištující odvodnění 
silnice III. třídy č. 4793 v ul. Vítkovická v majetku Moravskoslezského kraje a správě silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava a 
drážního tělesa MHD v majetku Statutárního města Ostravy, které je provozováno spol. Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 

IO 03 Oprava komunikace 
Silnice III. třídy č. 4793 v ul. Vítkovická je součásti dopravní technické infrastruktury města 
Ostravy a tvoří spojnici ul. 28 října s ul. Místecká a Železárenská. Dále se kříží s ul. Dr. Malého a 
Gajdošova. Předmětný úsek je vymezen křižovatkou ul. Gajdošova a Železárenská / Místecká. 
Silnice bude procházet částečnou revitalizací viz záměr jiné stavby „Modernizace TT na ul. 
Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ a „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně 
cyklistické infrastruktury“.  

IO 04 Bourací práce 
Viz projektová dokumentace bouracích prací. 
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IO 04.1 Odstranění vodovodu 
V rámci stavby IO04.1 Odstranění stávajícího vodovodu, bude zrušen stávající vodovod DN200 
ocel, DN200 litina a D63 PE, které budou nahrazeny navrhovanými řady v rámci objektu „IO01 
Přeložení vodovodu ul. Vítkovická“. 

IO 04.2 Odstranění kanalizace 
Předmětem objektu  IO04.2 Odstranění kanalizace,  je zrušení stávající kanalizace vedené pod 
drážním tělesem (koleje tramvajové  trati), včetně jejich přípojek. Kanalizace pod drážním 
tělesem bude vymístěna  mimo drážní těleso a jeho ochranné pásmo , které je nově navrženo v 
rámci jiné stavby „MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU UL. 28. ŘÍJNA AŽ UL. 
ŽELEZÁRENSKÁ“.   

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Pro předmětný záměr nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů, a jejich zohlednění 
v projektové dokumentaci je uvedeno v části B.1 d) této Souhrnné technické zprávy. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 

g) navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická 
Délka liniové trasy (řad 1 a 2) 288,8 bm 
Řad 1 d110 – d225 (d110 - 37.40 bm; d225 - 247,8 bm) 285.20 bm 
Řad 2 d225  3,60 bm 
Počet funkčních jednotek 1 
Velikost (dimenze potrubí) d110 – D225 

IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
Délka liniové trasy (stoka A, AB, AC, AD, B) 348,49 bm 
Stoka A  DN1000 283.27 bm 
Stoka AB  DN700 24.18 bm 
Stoka AC  DN400 16.64 bm 
Stoka AD  DN400 20.90 bm 
Stoka B  DN400 3,50 bm 
Počet funkčních jednotek 1 
Velikost (dimenze potrubí) DN400 – DN1000 
Počet kanalizačních šachet (stoka A, AB, AC, AD) 15 ks 
Stoka A DN1500-9 ks, atypická-2ks 11 ks 
Stoka AB DN1200 1 ks 



Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby stanoven v příloze č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. 

16 
 

Stoka AC DN1000 1 ks 
Stoka AD DN1000 1 ks 
Stoka B DN1000 1 ks 

IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek 
Délka liniové trasy / počet kusů 5 ks 29,6 bm 
(2 ks výměna přípojky + 3 ks přepojení) 
Počet funkčních jednotek   5 
Velikost (dimenze potrubí)  DN200 – DN400 

IO 02.2 Přepojení uličních vpustí 
Délka liniové trasy/ počet kusů DN200-250 88,55 bm 
Stoka A 15 ks 83,55 bm 
Stoka AC 1 ks 1,00 bm 
Stoka AD 3 ks 4,00 bm 

Počet funkčních jednotek (vpustí) – objekt IO02.2         19 ks 
Velikost (dimenze potrubí)  DN200, DN250 

IO 03 Oprava komunikace 
Délka liniové trasy 192,64 bm 
Plocha opravované vozovky (všechny konstrukční vrstvy) 1269 m2 

Plocha opravované vozovky (jen obrusné vrstvy) 150 m2 
Délka opravy obruby vč. dvouřádku 266 bm 

IO 04 Bourací práce 
Délka liniové trasy kanalizace (DN400 – DN1000) 354,4,0 bm 
DN1000 BET. 278,9 bm 
DN700 BET. 23,2 bm 
DN400 BET. 52,3 bm 
 
Délka liniové trasy vodovodu (DN50 – DN200) 311,2 bm 
DN50 PE 56,0 bm 
DN200 OC 254,0 bm 
DN200 LT 1,2 bm 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Předmětná stavba nemá žádné potřeby médií a hmot, v rámci předmětného záměru není 
řešeno navýšení objemu hospodaření s dešťovými vodami, Bude zachován stávající systém 
odvádění dešťových vod. Předmětná stavba nebude produkovat žádné odpady ani emise.  

Vzhledem k charakteru stavby podzemní technické a dopravní infrastruktury předmětná stavba 
nevyžaduje zpracování energetického průkazu a nevyžaduje zařazení do energetické náročnosti 
budov.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba musí být koordinována a prováděna v souběhu se záměry jiných staveb a to: 
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„Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“,  

projektant:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, tel.: 
533 446 080, email: im-projekt@im-projekt.cz 

zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava,  
zástupce zad.: Ing. Karel Navrátil, tel: 597 401 048, email: karel.navratil@dpo.cz 

  
„Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury“ 
projektant:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, tel.: 

533 446 080, email: im-projekt@im-projekt.cz 
zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo Náměstí 8, 729 30 Ostrava,  
zástupce zad.: Ing. Martin Pácl, tel.: 599 442 570, email: martin.pacl@ostrava.cz 
 

Předpokládaná doba realizace 9 měsíců 
 

Ve stádiu přípravy projektové dokumentace ve společném řízení nelze přesně stanovit přesný 
termín zahájení stavby, a to s ohledem na vydání povolení záměru, alokování finančních 
prostředků stavebníka pro předmětnou stavbu, provedení tendru na výběr zhotovitele. Hrubý 
odhad projektanta předpokládá zahájení stavby nejdříve v 1. kvartálu roku 2025. Dále je potřeba 
zohlednit koordinaci se záměry jiných staveb. 

Etapizace výstavby: 
První etapa výstavby:  

V rámci první etapy výstavby bude proveden inženýrský objekt IO 01 Přeložení vodovodu ul. 
Vítkovická, který bude koordinován se záměrem jiné stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v 
úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ v návaznosti na stavební objekty SO 16-31 Vodovod 
(OVAK) tohoto záměru. 

Druhá etapa výstavby:  

V rámci druhé etapy výstavby budou provedeny inženýrské objekty: 
IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek 
IO 02.2 Přepojení uličních vpustí 
Tyto inženýrské objekty budou koordinovány se záměrem jiné stavby „Modernizace TT na ul. 
Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ v návaznosti na stavební objekty tohoto 
záměru: 
SO 11-01 Svršek a spodek tramvajové trati (DPO) 
SO 18-01 Silnice III/4793 ul. Vítkovická 
SO 18-02 Místní komunikace, chodníky, cyklostezka 
SO 18-51 Trvalé dopravní značení 
SO 31-01 Trakční trolejové vedení (DPO) 
SO 36-01 Silové vedení – napájecí a zpětné kabely (DPO)   
Dále budou koordinovány se záměrem jiné stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně 
cyklistické infrastruktury“ v návaznosti na stavební objekty tohoto záměru: 
SO 102 Místní komunikace, chodníky, cyklostezky (ÚMO MOAP) 
SO 101 Silnice III/4793 ul. Vítkovická (SSMSK) 
SO 662 Silové vedení – napájecí a zpětné kabely (DPO) 
SO 663 Silové vedení – VN 22 kV (DPO) 
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Třetí etapa výstavby: 

V rámci třetí etapy výstavby bude proveden inženýrský objekt IO 03 Oprava komunikace. Tento 
inženýrský objekt bude koordinován se záměrem jiné stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v 
úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ v návaznosti na stavební objekty tohoto záměru: 

SO 11-01 Svršek a spodek tramvajové trati (DPO) 
SO 18-01 Silnice III/4793 ul. Vítkovická 
SO 18-02 Místní komunikace, chodníky, cyklostezka 
SO 18-51 Trvalé dopravní značení 
SO 36-01 Silové vedení – napájecí a zpětné kabely (DPO)   
Dále bude koordinován se záměrem jiné stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické 
infrastruktury“ v návaznosti na stavební objekty tohoto záměru: 
SO 102 Místní komunikace, chodníky, cyklostezky (ÚMO MOAP) 
SO 101 Silnice III/4793 ul. Vítkovická (SSMSK) 
SO 662 Silové vedení – napájecí a zpětné kabely (DPO) 
SO 663 Silové vedení – VN 22 kV (DPO) 
 
Stavební objekt bouracích prací IO 04 Bourací práce bude prováděn v souběhu jednotlivých 
inženýrských objektů předmětné stavby IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická, IO 02 Přeložení 
kanalizace v ul. Vítkovická, IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek, IO 02.2 Přepojení uličních 
vpustí a IO 03 Oprava komunikace. 
 

 

j) orientační náklady stavby. 

Viz oceněný soupis prací dodávek a služeb, který je součásti projektové dokumentace. 

B.2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
a to zejména: 
 Při provádění a užívání stavby budou dodržovány požadavky na bezpečnost dle §15, a to 

zejména odst. 3). Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích, které jsou stavbou dotčeny.  
Opatření: v rámci PD je zpracována dokumentace dočasné úpravy provozu na dotčených 
komunikacích a před zahájením stavby a bude odsouhlasena dotčenými orgány a správci 
komunikace. 

Veškeré zabudované materiály, které zhotovitel použije, budou plnit podmínky dané platnou 
legislativou České republiky a budou plnit všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, 
ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) vyplývající z příslušné směrnice. Splnění těchto 
požadavků bude doloženo prohlášením o shodě, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil 
shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Zejména se jedná o: 

 materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou. Tyto materiály mimo prohlášení o shodě 
dle příslušné směrnice musí splňovat požadavky vycházející z vyhlášky č. 409/2005 Sb. 
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 
úpravu vody. 
Opatření: Veškerou technickou dokumentaci požadovanou platnou legislativou zhotovitel 
doloží před zahájením prací a nechá odsouhlasit objednatelem, popřípadě jeho zástupcem. 
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Budou předloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle 
vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“). Pro kolaudaci 
zhotovitel předá vyhovující výsledek rozboru vzorku pitné vody v Kráceném rozsahu (dle 
Přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen 
„vyhláška č. 252/2004 Sb.“) 

V souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), a to zejména:  

 Stoky a objekty na stokách jsou navržené a budou provedené jako vodotěsné konstrukce. 
Spoje trub musí být vodotěsné.  
Opatření: Splnění této podmínky bude ověřeno po provedení nových stok, a to v souladu 
s platnou legislativou a bude postupováno dle příslušné normy. K provedeným zkouškám 
budou vyhotoveny protokoly, které zhotovitel předá stavebníkovi nebo jeho zástupci. 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky týkající se bezpečnosti při užívání 
po celou dobu životnosti stavby. 

 Při provádění komunikace budou dodrženy veškeré příslušné legislativní a normové 
požadavky: 

- Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro 

navrhování       
- ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací  
- TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 

 

B.2.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická 
Předmětem inženýrského objektu je změna dokončené stavby. Přeložka stávajícího vodovodního řadu 
je vyvolaná záměrem jiné stavby „MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU UL. 28. ŘÍJNA AŽ UL. 
ŽELEZÁRENSKÁ“, která rekonstruuje tramvajovou trať, včetně sloupů pro trakční vedení, které kolidují 
se stávajícím vodovodem. Dále aktuální stav vodovodního potrubí je konci své životnost zatížen častými 
poruchami. Z těchto důvodu bylo přistoupeni k provedení rekonstrukce / přeložky vodovodního 
potrubí v předmětném úseku. Navrhované řady budou provedeny z potrubí HDPE 100 RC SDR11 a 
budou respektovat stávající dimenze. Zároveň budou trasy upraveny tak, aby byly vedeny po veřejně 
přístupných pozemcích, případně aby respektovaly ustanovení normy ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení vzhledem k ostatním souběžným sítím (kanalizace, plynovod, 
sdělovací vedení a kabely NN a VO). 

Vodovodní řad 1 

Překládá se část stávajícího vodovodu v úseku V1-V2 mezi napojením na projektovaný vodovod DN200 
v rámci jiné stavby „MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU UL. 28. ŘÍJNA AŽ UL. 
ŽELEZÁRENSKÁ“ a místem kde se na konci kolektoru pod ul. Místecká potrubí napojí na stávající 
vodovod.  
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Souhrn parametrů řadu 1: 
Potrubí: 
- D 225 x 20,5 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 247,80 bm 
- D 110 x 10,0 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 37,40 bm 

Celkem 285,20 bm 

Vodovodní řad 2 

Překládá se část stávajícího vodovodu DN200 v úseku O1-V3 propojení navrhovaného vodovodu (řad 1) 
a vodovodu stávajícího před šoupětem ve stávající armaturní šachtě. Dále prochází stávající vodovod 
v chráničce pod kolejištěm na ul. Vítkovická. 

Souhrn parametrů řadu 2: 
Potrubí: 
- D 225 x 20,5 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 3,60 bm 
Souhrn parametrů řadu 1 a 2: 

- D 225 x 20,5 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 251,40 bm 
- D 110 x 10,0 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 37,40 bm 
Celkem 288,80 bm 

Oba řady jsou součástí jednoho tlakového pásma. Na překládaný úsek vodovodu není napojen žádný 
objekt přípojkou. Stavba není rozdělena na další pod objekty. 

Trubní materiál 
Vodovodní řady jsou navrženy z materiálu PE 100 RC s vnější (případně i vnitřní) ochrannou vrstvou 
molekulárně spojenou s potrubím (bez nutnosti oddělování této vrstvy) v řadě SDR 11.  Na potrubí 
bude připevněn vytyčovací vodič průřezu 2 x Cu 4 mm2. 

Armatury 
Veškeré armatury jsou navržené z tvárné litiny, armatury budou s vnější a vnitřní epoxidovou ochranou 
vrstvou. Všechny šrouby a matky přírubových spojů budou z nerezových materiálů. Všechny poklopy 
budou vybaveny fixační podložkou nebo podkladovou deskou. Všechny armatury na vodovodu 
umístěné v zemi musí být označeny orientační tabulkou dle ČSN 75 5025. Umístěných na sloupcích 
nebo zdivu. Litinové armatury a tvarovky na řadu budou podepřeny betonovými bloky. 

Uložení potrubí 
V celé trase bude potrubí uloženo do otevřeného paženého výkopu.  Úsek, který je umístěný v 
kolektoru pod silnici I. třídy č. 561 v ul. Místecká. Nevyžaduje zemní práce. 

IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
Předmětem inženýrského objektu IO 02 je změna dokončené stavby. Přeložka stávající jednotné 
gravitační kanalizační stoky DN 1000 v souhrnné délce 283.27 bm je vyvolaná záměrem jiné stavby 
„MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU UL. 28. ŘÍJNA AŽ UL. ŽELEZÁRENSKÁ. S touto investicí 
vzešel požadavek na vymístění stávající kanalizační stoky z ochranného pásma drážního tělesa 
tramvajové trati. 

Předmětná kanalizační stoka je součásti městské kanalizace a odvádí splaškové a dešťové vody do 
městské čistírny odpadních vod Ostrava. Kanalizační stoka je v majetku Statutárního města Ostravy a 
provozovatelem je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Navrhovaná kanalizace bude respektovat stávající dimenze. Navrhovaná trasa kanalizace je v ose 
jízdního pruhu, ve veřejně přístupné komunikaci a respektuje ustanovení normy ČSN 73 6005 – 
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Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vzhledem k ostatním souběžným sítím veřejné 
technické infrastruktury.  

V místě obnažení podzemních VN,NN a trakčních kabelů v beton.chráničce (ve správě DPO a.s.), budou 
kabely ve chráničce celoplošně podepřeny nosným profilem a zajištěn proti svěšení nebo posunu 
ocel.objímkami. Jedná se o STOKU AB. Kabelová trasa nesmí být přerušena.   

Kanalizační stoka A 

Jednotná gravitační kanalizace DN1000 v souhrnné délce 283,27 bm v hloubce výkopu od 3,31 do 4,67 
m. Šířka výkopu 2,3 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného paženého výkopu. 

Na stoce A je navrženo 10 prefabrikovaných kanalizačních šachet DN 1500 (ŠA2 – ŠA11) viz podrobné 
řešení kanalizačních šachet, a jedna atypická monolitická (ŠA1), která naváže na stávající betonové 
vejce 1100/1900. 

Stoka A je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 1000 uložených do betonového 
sedla 1200. V celém trase je navržen sklon 1,96‰. Kapacitní průtok navrhované stoky A je 1003.1 l/s 
při rychlosti 1,28 m/s.  

Souhrn parametrů stoky A 
Hrdlové trouby z kameniny  DN1000 283,27 bm 
Prefabrikované železobetonové šachty DN1500 10 ks 
Monolitická železobetonové šachty  1 ks 

Kanalizační stoka AB 

Jednotná gravitační kanalizace DN700 v souhrnné délce 24,18 bm v hloubce výkopu od 3.79 do 4,37 m. 
Šířka výkopu 1,98 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného paženého výkopu. 

Na stoce AB je navržena 1 prefabrikovaná kanalizačních šachta DN 1000 (ŠAB1) viz podrobné řešení 
kanalizačních šachet. 

Stoka AB je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 700 uložených do betonového 
sedla 120°. V celém trase je navržen sklon 12,08‰. Kapacitní průtok navrhované stoky AB je 973,9 l/s 
při rychlosti 2,53 m/s. 

Podrobný souhrn parametrů stoky AB 
Hrdlové trouby z kameniny  DN700 24,18 bm 
Prefabrikované železobetonové šachty DN1200 1 ks 

Kanalizační stoka AC 

Jednotná gravitační kanalizace DN400 v souhrnné délce 16,6 bm v hloubce výkopu od 3,56 do 4,14 m. 
Šířka výkopu 1,49 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného paženého výkopu. 

Na stoce AC je navržena 1 prefabrikovaná kanalizačních šachta DN 1000 (ŠAC1) viz podrobné řešení 
kanalizačních šachet. 

Stoka AC je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 400 uložených do betonového 
sedla 120°. V celém trase je navržen sklon 8,95 ‰. Kapacitní průtok navrhované stoky AC je 190,5 l/s 
při rychlosti 1,52 m/s. 

Souhrn parametrů stoky AC 
Hrdlové trouby z kameniny  DN400 16,64 bm 
Prefabrikované železobetonové šachty DN1000 1 ks 
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Kanalizační stoka AD 
Jednotná gravitační kanalizace DN400 v souhrnné délce 20,9 bm v hloubce výkopu od 2,42 do 3,55 m. 
Šířka výkopu 1,49 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného paženého výkopu. 
Na stoce AD je navržena 1 prefabrikovaná kanalizačních šachta DN 1000 (ŠAD1) viz podrobné řešení 
kanalizačních šachet. 
Stoka AD je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 400 uložených do betonového 
sedla 120°. V celém trase je navržen sklon 18,34 ‰. Kapacitní průtok navrhované stoky AC je 273,0 l/s 
při rychlosti 2,17 m/s. 
Souhrn parametrů stoky AD 
Hrdlové trouby z kameniny  DN400 20,90 bm 
Prefabrikované železobetonové šachty DN1000 1 ks 
 
Kanalizační stoka B  
(Přepojení přítoku DN400 do stávající šachty ID 2147592 (Š11), Šachta ŠB1) 
Jednotná gravitační kanalizace DN400 v souhrnné délce 3,50 bm v hloubce výkopu od 3,21 do 3,30 m. 
Šířka výkopu 1,49 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného paženého výkopu. 
Na stoce B je navržena 1 prefabrikovaná kanalizačních šachta DN 1000 (ŠB1) viz podrobné řešení 
kanalizačních šachet. 
Stoka B je v celé délce provedena z kameninový hrdlových trub DN 400 uložených do betonového sedla 
1200. V celém trase je navržen sklon 28,0 ‰. Kapacitní průtok navrhované stoky AC je 331,8 l/s při 
rychlosti 2,64 m/s. 

Souhrn parametrů stoky B (přítoku DN400 do stávající šachty ID 2147592) 

Hrdlové trouby z kameniny  DN400 3,50 bm  
Prefabrikované železobetonové šachty DN1000 1 ks 

IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek 

Předmětem inženýrského objektu IO 02.1 je změna dokončené stavby zahrnující přepojení všech 
kanalizačních přípojek umístěných na předmětné kanalizaci, která bude přeložena v rámci inženýrského 
objektu IO 02.  

Předmětné kanalizační přípojky jsou umístěny kolmo na osu komunikace, respektují stávající dimenze a 
budou zajišťovat nerušené odvádění odpadních vod z přilehlých nemovitostí.  

Kanalizační přípojky v souhrnné délce 29,6 bm v hloubce výkopu od 3,23 do 3,90 m. Šířka výkopu 1,49 
m. V celé délce jsou přípojky navrženy do otevřeného paženého výkopu. 

Na každé přípojce je navržena jedna prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 (KP1 – KP2) viz 
podrobné řešení kanalizačních šachet. 

Přípojky jsou v celé délce provedeny z kameninový hrdlových trub DN 400 uložených do betonového 
sedla 1200. V celém trase je navržen sklon od 5 do 11,5 ‰.  

Souhrn parametrů 
Počet kanalizačních přípojek 5 ks 
Hrdlové trouby z kameniny  DN400 25, ,6 bm 
Hrdlové trouby z kameniny  DN300 1,0 bm 
Hrdlové trouby z PP (SN12)  DN250 1,0 bm 
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Hrdlové trouby z kameniny  DN200 2,0 bm 
Prefabrikované železobetonové šachty DN1000 2 ks 
 
IO 02.2 Přepojení uličních vpustí 
Předmětem inženýrského objektu IO 02.2 je změna dokončené stavby zahrnující přepojení všech 
uličních vpustí umístěných na předmětné kanalizaci, která bude přeložena v rámci inženýrského 
objektu IO 02.  

V rámci opravy komunikace IO 03 budou osazeny nové uliční vpusti.  Je to z důvodu jejich špatného 
technického stavu, a nutnosti úpravy hloubky dna z důvodu jejich možného napojení na navrhovanou 
kanalizaci IO 02. Dále budou přepojeno odvodnění drážního tělesa, které je předmětem záměru jiné 
stavby. Poloha uličních vpustí bude zachována. Návrh respektuje stávající dimenze.  

Přípojky uličních vpustí v dimenzi DN200 v souhrnné délce 86,7 bm v hloubce výkopu od 1,65 do 4,45 
m. V celé délce jsou přípojky navrženy do otevřeného paženého výkopu. 

Přípojky jsou v celé délce provedeny z plastových plnostěnných hrdlových trub PP DN 200 uložených 
do pískového lože 1200.  

Souhrn parametrů 
Počet přípojek uličních vpustí a odvodnění drážního tělesa 19 ks 
Počet uličních vpustí 12 ks 
Hrdlové trouby PP  DN200 88,55 bm 
 
IO 03 Oprava komunikace 
V rámci stavebního objektu je navržena rekonstrukce silnice ul. Vítkovická ve městě Ostrava. Jedná se o 
asfaltovou zpevněnou plochu, která bude narušena výkopovými pracemi z důvodů výstavby kanalizace 
v jízdním pruhu a modernizací TT. Konstrukce komunikace je navržena stejného charakteru v návaznosti 
na související projekt „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ 
následovně: 

Asfaltový koberec mastixový SMA 11+, mod 40 mm ČSN 73 6121; ČEN EN 13108-5 
Spojovací postřik 0,4 kg/m2 PS-B, mod - ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16+, mod 60 mm ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,4 kg/m2 PS-B, mod - ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22+ 90 mm ČSN 73 6121; ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik 1,5 kg/m2 PI-B - ČSN 73 6129 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa fr. 0/32 mm 200 mm ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 
(štěrkodrť nebude zahliněná) 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa fr. 0/32 mm min. 150 mm ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 
(štěrkodrť nebude zahliněná) 
Konstrukce komunikace celkem   min. 540 mm 

Asfaltový povrch bude lemován dle stávajícího stavu jednořádkem či dvojřádkem ze žulových kostek. 
Stávající kostky budou vytrhány, očištěny a v maximální míře znovu uloženy do betonového lože pod 
obrubník. Je navrženo využití 90 % stávajících žulových kostek a 10 % nových. Obrubníky budou 
vytrhány a vyměněny. V rámci stavby budou použity kamenicky opracované kamenné (žulové) obruby 
o š. 250 mm a v. 200 mm uložené do betonového lože z C16/20nXF1 v souladu s TP83. Spáry mezi 
obrubníky šíři 3 – 10 mm budou vyplněny cementovou maltou po vrchní hranu obruby, která musí 
odpovídat ČSN 73 6131. 
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Součástí objektu bude i obnova vozovky v místech příčných překopů inženýrských sítí. v místech 
překopů pro inženýrské sítě bude užito kompletně nové souvrství vozovky na celou šířku jízdního 
pruhu. 

Na zemní pláni je požadovaný minimální modul přetvárnosti E0,2 => 60 MPa, E0,2/E0,1 < 2,3. 

Na styku nové živičné vrstvy a hran uličních vpustí (UV) budou zřízeny asfaltové zálivky. Obrusná vrstva 
bude profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice, budou předehřáty okolní plochy, 
provede se zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou (dle ČSN EN 14188-1) bez přelivu a provede se 
povápnění. 

Na styku nové živičné vrstvy a kamenných/betonových obrub nebo řádku z žulových kostek nebude 
provedeno profrézování ani zálivka. 

Práce na pokládce konstrukčních vrstev, nesmějí být zahájeny bez provedení zkoušek hutnění na pláni 
za přítomnosti příslušného správce. Typ a místo zkoušek bude dáno schváleným KZP. Obnažená zemní 
pláň bude v příčném směru vyspádována ve sklonu 3,0 % do podélných drenáží. Před pokládkou 
podkladních vrstev budou zřízeny podélné drenáže a uliční vpusti. O termínu zkoušek bude správce 
včas informován. Veškeré použité materiály na stavbě budou předem odsouhlaseny objednatelem. 

Souhrn parametrů  

Délka liniové trasy 192,65 bm 
Plocha opravované vozovky (všechny konstrukční vrstvy) 1241 m2 
Plocha opravované vozovky (jen obrusné vrstvy) 150 m2 
Délka opravy obruby (vč. dvouřádku a jednořádku) 233,1 bm 
 
 
Zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Ostrava lze 
provádět v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.  
 
IO 04 Bourací práce 
Předmětem bouracích prací je odstranění, popřípadě zrušení infrastruktury, která v rámci předmětné 
stavby bude přeložena. Jedná se o jednotnou kanalizaci DN1000, části kanalizačních přípojek a 
přepojení uličních vpustí. Dále vodovodní řad DN200 (ocel, litina) a DN 50 (PE). 

Vodovodní řady, které již nebudou nadále využívány, jsou rušeny. Při rušení bude provedeno: 

- Odstranění všech povrchových znaků původního potrubí (poklopy, orient. tabulky, zákopové 
soupravy, ovládací tyče atd.). 

- Zabetonování nebo zaplnění montážní pěnou všech obnažených konců stávajícího potrubí u 
profilu do DN 150.  

- U profilů DN 200 a větších bude potrubí zaplněno vhodným způsobem, např. popílko-cementovou 
směsí. 

- Rušené šachty jsou demontovány do hloubky min. 1 m pod upravený terén a zasypány. 
 

Kanalizační stoky v původní trase budou kompletně rozebrány. V ostatních případech budou u rušených 
kanalizací veškeré objekty rozebrány do úrovně 1 m pod upravený terénem. Zbývající části objektů a 
veškerá potrubí budou zaplněna či zafoukána inertním materiálem (betonovou nebo popílko-
cementovou směsí apod.). 

Souhrn parametrů 
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Vodovodní potrubí 
vodovodního potrubí (v zemi)  DN200 255,2 bm   
vodovodní potrubí v kolektoru PE d63 56,0 bm 
Celkem zrušené vodovodní potrubí  311,2 bm 
 
Kanalizační potrubí  
Stoky: 
kanalizační potrubí (stoka A) DN1000 278,9 bm 
kanalizační potrubí (stoka AB) DN700 23,2 bm 
kanalizační potrubí (stoka AC, AD) DN400 29,5 bm 
kanalizační potrubí (přepojení) DN400 5,8 bm 
 
Přípojky od objektů: 
kanalizační potrubí (přípojky KP1, KP2) DN400 17 bm 
Celkem zrušené kanalizační potrubí (bez přípojek od UV)  354,4 bm 
 
Přípojky od ul. vpustí: 
kanalizační potrubí (přípojky od UV) DN200 79,7 bm 
 
Celkem zrušené kanalizační potrubí (vč. přípojek od UV)  434,1 bm 
 
Bourané betonové kanalizační šachty  9 ks 
Bourané uliční vpusti  11 ks 
 

B.2.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Stavba nezahrnuje žádná technická a ani technologická zařízení. Stavba nemá žádné potřeby a 
nevyžaduje žádnou spotřebu rozhodujících médií. 

B.2.5 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Předmětem stavebního záměru je dopravní a technická infrastruktura: Podzemní vodovodní řad, 
podzemní jednotná kanalizace a oprava pozemní komunikace. Předmětné objekty nevytvářejí 
požární riziko a nestanovují se od nich odstupové vzdálenosti. 

Kategorizace stavby dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska 
požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

splaškové kanalizace, dešťové kanalizace 
včetně retenční nádrže, domovní vodovodní 
a kanalizační přípojky, veřejné osvětlení a 
přeložka vodovodní přípojky pro stávající 
obecní ČOV 

kategorie 0, nepředstavující zvláštní 
nebezpečí (§, 6 odst. 1 písm. a), 1) a m) 
vyhlášky č. 460/2021 Sb.,) 

vodovodní řad, obslužná komunikace kategorie I, představující mírné nebezpečí (§ 
7 odst. 2 písm. c) a d) vyhlášky č. 460/2021 
Sb.) 

 

Součásti předmětné infrastruktury je návrh vodovodu pro veřejnou potřebu, který je navržen tak 
aby sloužil také jako zdroj požární vody. Součásti předmětného úseku není navržen žádný 
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hydrant, který by sloužil jako zdroj požární vody. Tyto jsou umístěny v částech, do kterých 
předmětná stavba nezasahuje. 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby obsahové náležitosti byly v souladu 
s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba je navržena tak, aby byly splněny požadavky požární bezpečnosti staveb dle vyhlášky č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění dalších předpisů. 

B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. 

Navrhované objekty nebudou za svého provozu produkovat žádné vibrace, hluk a ani prašnost. 
Jedná se o stavby veřejné technické infrastruktury. Stavby neprodukují žádné odpady. 

Při realizaci stavby zhotovitel stavby je povinen pravidelně situaci na staveništi kontrolovat a 
zajistit, aby byl vliv prachu omezen na nejmenší možnou míru. Tam, kde nelze prašnosti 
předcházet, je třeba jí čelit realizací dodatečných opatření, technických i organizačních. 

B.2.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) protipovodňová opatření, 

Území dotčené stavbou se nachází mimo záplavové území stanovené dle § 66 Zákona o 
vodách č. 254/2001 Sb. Stavba se nachází mimo aktivní zónu a záplavové území Q5, Q20 a 
Q100. Proto není potřeba provádět žádná protipovodňová opatření. 

b) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba je situována v území kategorizovaném jako území s možnými nahodilými výstupy 
metanu na povrch. Vzhledem k její lokalizaci, charakteru a rozsahu lze stavbu realizovat bez 
zvláštních opatření z hlediska nebezpečí výstupů karbonského plynu.  

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní technická infrastruktura) se stupeň radonového 
rizika z podloží neposuzuje. 

Vzhledem k navrhovaným materiálům, které jsou nevodivé a nepodléhají degradaci 
způsobené bludnými proudy, se neposuzuje a nenavrhuje ochrana před bludnými proudy.  

Stavba je dle ČSN 73 0040 třídy odolnosti objektu v kategorii „D“ (Podzemní a inženýrské sítě 
a kabely – potrubí litinové, betonové, potrubí z umělých hmot). 
Stavba může být vystavena technické seizmicitě, jejímž zdrojem může být doprava na 
pozemní komunikaci a drážního tělesa městské dopraví infrastruktury.  
V průběhu realizace stavby musí být stavební práce prováděny s ohledem na ochranu 
okolních staveb před dynamickými sílami vyvozenými stavebními stroji a strojními zařízením v 
budované stavbě.  
Zhotovitel stavby provede kontrolu okolních staveb s popisem a fotodokumentací před 
započetím stavebních prací a po provedení stavebních prací. 
Použitím technologií vyvozujících vibrační účinky nesmí být překročena hranice pro vznik 
poruch na předmětných objektech, a sice efektivní hodnota rychlosti pohybu vef= 25,0 mm/s. 
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Kontrolní měření na objektech od účinku strojů, které se budou používat při stavbě a 
vyhodnocení, zda lze předmětný stroj použít dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů 
technickou seizmicitou a jejich odezva“ – 1x na začátku stavby. Na základě výsledků měření 
bude upravena technologie výstavby, případně stupeň nebo frekvence hutnění. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické 

a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném 
pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, 

Předmětná stavba je součásti městské dopravní a technické infrastruktury. Jejím provedením 
bude zachován původní provoz. Předmětnou stavbou se nemění její kapacity stavby. navrhovaná 
stavba jde v souběhu s dopravní infrastrukturou, která bude rekonstruována v rámci záměru jiné 
stavby. Stavba kříží a je v souběhu se stavbami technické a dopravní infrastruktury viz podélné 
profily v části D. projektové dokumentace. V rámci stavby byli požádáni všichni správci a majitelé 
veřejné technické a dopravní infrastruktury o vyjádření k existenci sítí v jejich správě a vlastnictví. 
Dále jsou doloženy souhlasy správců a majitelů veřejné technické a dopravní infrastruktury 
k navrhovanému záměru s podmínkami ochrany při prováděni stavby. Tato vyjádření jsou 
součástí projektové dokumentace v části Dokladová část, 4.2 Stanoviska vlastníků nebo 
provozovatelů k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.  

b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky. 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu jiných správců VDaTI. Nevyžaduje 
žádné parametry, výkonové kapacity pro připojení na VDaTI. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Stavba je umístěna ve stávajících komunikacích a ve volném terénu městské zeleně. V průběhu 
realizace stavby jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesuny hmot a materiálů, budou 
využity stávající komunikace ul. Vítkovická, Železárenská a Místecká 

Po dokončení budou narušené komunikace vyspraveny v souladu s požadavky jejich správců a 
vlastníků, potřebu vlastní dopravní obslužnosti si stavba nevyžádá. 

Při provádění zemních prací dojde k dočasnému dopravnímu omezení veřejné dopravy v ul. 
Vítkovická. Pro tato omezení bude vypracovaná dokumentace dočasného dopravního značení po 
dobu realizace stavby, která bude projednána a odsouhlasena příslušným Silničním správním 
úřadem. Realizace předmětné stavby musí být koordinována se záměrem jiné stavby 
„Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ a „Rekonstrukce ul. 
Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury“. Stavby boudou prováděny v souběhu, nebo 
vzájemné koordinaci. 

Stavba přímo nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. V případě nutnosti provést 
tlakové čištění stok nebo provedení kamerové prohlídky je možné z komunikací, ve kterých jsou 
umístěny šachty na stokách. 



Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby stanoven v příloze č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. 

28 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 

Předmětné území dotčené stavebním záměre je umístěno ve stávající dopravní infrastruktuře, 
které je stavbou dotčeno a po její realizaci bude opraveno. Dotčená dopravní infrastruktura 
silnice III. třídy č. 4793 v ul. Vítkovická je součásti městské dopravní infrastruktury. V severní části 
navazuje na stávající silnici II. třídy č. 479 ul. 28. řijna. V jižní části navazuje na stávající silnice a to 
silnice I. třídy č. 56 ul. Místecká a ul. Železárenská. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Součástí stavby nejsou žádné terénní úpravy. Po ukončení zemních prací bude terén a dotčené 
komunikace uvedeny do původního stavu. Oprava komunikace je řešena v samostatném 
inženýrském objektu IO 03.     

Travnaté plochy musí být po ukončení zemních prací uvedeny do původního stavu. Travnaté 
plochy budou v plném rozsahu obnoveny dle normy ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. 
Plochu před výsevem je třeba zkypřit. Odpady, kameny větší než 50 mm a části rostlin, které se 
obtížně rozkládají, je nutno odstranit. Jemné urovnání je třeba provést do požadované roviny, 
pozvolna a plynule. Takto upravené povrchy je nutno osít travním semenem Parková směs v 
množství minimálně 25 g/m2. Trávník způsobilý k přejímce tvoří vyrovnaný porost, který v 
pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy asi ze 75 % rostlinami požadované osevní směsi. 
Takto provedené úpravy je nutno protokolárně předat majitelům pozemků. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší 
Stavba se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Hluk 
Stavební činnost při realizaci stavby nebude prováděna v noční době (dle § 34 zákona č. 
258/2000 Sb., doba od 22,00 do 06,00 hod.) 

Odpady (Odpadové hospodářství): 
- S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu 

s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech“), včetně 
předpisů vydaných k jeho provedení. Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou 
zařazeny dle vyhlášky 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále 
jen („Katalog odpadů“) následovně: 

o 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
o 17 01 01 Beton 
o 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
o 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 
- V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) musí mít každý (také nepodnikající fyzická 

osoba), předání stavebních a demoličních odpadů zajištěno písemnou smlouvou s osobou 
oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a to ještě před vznikem odpadu. 
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Tato podmínka se nevztahuje na množství, které je možné předat obci, v rámci obecního 
systému nakládání se stavebním odpadem. 

- Nekontaminovaná vytěžená zemina, která vznikla během stavebních prací lze zpětně využít 
mimo režim odpadů, pouze pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném 
stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o 
odpadech). V případě přebytků výkopové zeminy je nutno postupovat v souladu se 
zákonem o odpadech, tzn. předávat tento materiál osobě oprávněné k převzetí daného 
druhu a kategorie odpadu jako odpad. 

- Přeprava odpadů se řídí vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Výčet základních právních předpisů, které upravují přepravu odpadů: 
o Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) v aktuálním znění, 
o Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v aktuálním znění, 
o Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o 

silniční dopravě v aktuálním znění. 
- Po ukončení stavby budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s 

odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

Vliv a ochrana vod: 
- Stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany vodních zdrojů, zdrojů přírodních léčivých nebo 

přírodních minerálních vod.  
- Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné 

technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla. 

- Podle ustanovení § 156 stavebního zákona budou ke stavbě použity výrobky, materiály a 
konstrukce s prokázanou shodou vlastností na tuto stavbu. 

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. 
- Případná manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby musí být prováděna tak, 

aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu 
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Ochrana dřevin 

Musí být dodrženy podmínky pro ochranu dřevin, ochranu památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů stanovených ve výše uvedeném stanovisku. Zachované dřeviny, které rostou ve 
vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude 
přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým 
poškozením), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech) a 4.11 (ochrana kořenového 
prostoru při zřizování základů stavebních prvků). 

Přeložka vodovodního řadu v rámci IO01 PŘELOŽENÍ VODOVODU UL. VÍTKOVICKÁ vede 
v souběhu se stávající alejí. Vzdálenost osy navrhované trasy vodovodu je větší ne 2,5 m. Ve dvou 
místech však trasa vodovodního řadu je blíže ke stávajícím stromům, kde se přibližuje na 
vzdálenost menší než 2,5 m. v těchto místech bude vodovodní řad proveden pomoci 
bezvýkopové technologie tak aby bylo zajištění maximální možná ochrana kořenového prostoru 
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dotčených dřevin VIZ Koordinační situace a příčné řezy (výkres 141.08) zpracované v rámci 
dokumentace objektu IO01. 

V rámci rekonstrukce kanalizačních přípojek IO02.1 PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK se ke 
stávajícímu stromu přibližuje kanalizační šachta RŠ1.1 v rámci řezu C (výkres č. 143.06) budou 
zemní práce probíhat mimo chráněnou kořenovou zónu. Projektant doporučuje práce provádět 
s ohledem na ochranu stromu v souladu s podmínkami stanovenými v tomto bodu Souhrnné 
zprávy. 

V rámci rekonstrukce uličních vpustí IO02.2 PŘEPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ budou nové vpusti, 
které by zasahovaly do vnitřní chráněné kořenové zóny vymístěny mimo tuto zónu. Jedná se o 
uliční vpusti UV1 (DKP02), UV4 (DKP06), UV7 (DKP11) a UV8 (DKP12).  

V rámci rekonstrukce uličních vpustí IO03 OPRAVA KOMUNIKACE nebudou opravovány silniční 
obruby a budou zachovány stávající v místech kde zasahují do kořenové zóny stávajících stromů 
viz C.3 Koordinační situace. 

Ochranná opatření uvnitř chráněné kořenové zóny 

Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií (supersonickým rýčem, ručním výkopem apod.). 
V kořenové zóně chráníme před přerušením kořeny o průměrů nad 30 mm. Obnažené kořeny je 
nutné chránit po celou dobu otevření výkopu proti vysychání a namrzání. 

Není-li možné chránit celou kořenovou zónu, je nutná její ochrana proti zhutnění doplněná o 
instalaci ochrany kmene. 

Ochrana kmene musí být dostatečně mechanicky odolná a nesmí poškozovat žádné části stromu. 

Ochrana musí být funkční po celou dobu průběhu činností souvisejících se stavbou.  

Snižování terénu v kořenové zóně není přípustné. 

Navážky v kořenové zóně minimalizujeme na nezbytné nutnou výšku a plochu. Pokud je navážka 
nezbytná, postupujeme dle pravidel v oborových standardech.  

Ochranu koruny lze zajistit stanovením maximální pracovní výšky mechanizace. Případný konflikt 
stavebních prací s korunami stromu lze v odůvodněných případech řešit lokální redukcí korun. 

Následná péče 

Po ukončení stavby probíhá v rámci následné péče monitoring stromu a dle potřeby řez a 
zlepšování stanovištních podmínek. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a území soustavy 
NATURA 2000; z toho důvodu nejsou vydávány specializované souhlasy podle § 44 odst. 3, § 37 
odst. 2, § 45c odst. 2 a § 45e odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Stavbou nebudou 
dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny v kompetenci krajského úřadu, 
proto krajský úřad jako dotčený orgán ochrany přírody se k předmětnému záměru nevyjadřuje. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

V rámci záměru nevznikl požadavek na posouzení vlivu n záměru na životní prostředí. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 

Stavební záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci). 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

V rámci stavby bude přeložena stávající veřejná technická infrastruktura, která má dle svého 
charakteru ochranná pásma stanovená příslušnou legislativou a to: 

Vodovod a kanalizace: 

 §23 Zákonem č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve kterých jsou stanovena pravidla 
omezující činnosti: 

- Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a 
kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.  

- Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

- V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky nelze: 
o provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 

provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

o vysazovat trvalé porosty 
o provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu 
o provádět terénní úpravy. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Netýká se předmětné stavby. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Pro potřeby stavby si dodavatel stavby zajistí vlastní mobilní sociální zařízení. Zdroj vody po dobu 
stavby je možné po dohodě se správcem vodovodu zajistit dočasnou vodovodní přípojkou 
z podzemního hydrantu, popř. umístění mobilní nádrže na vodu dle požadavku stavebníka 
zásobovanou z cisterny. Pro stavbu se nepředpokládá souvislý odběr elektrické energie. Pro 
drobné práce mohou být využity mobilní elektrocentrály. 
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b) odvodnění staveniště, 

Dle hydrogeologického průzkumu by se ve výkopech neměla vyskytovat hladina spodní vody.  

V případě trvalých dešťových srážek budou omezeny výkopové práce a je nutno dbát na 
odčerpávání dešťové vody z výkopu do stávající jednotné kanalizace.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude přístupné z místních komunikací ul. Vítkovická, Železárenská a Místecká, odkud 
bude zásobováno stavebním materiálem a přístupné pro stavební mechanizaci. Napojení 
staveniště na technickou infrastrukturu se nepředpokládá. V případě požadavku budou 
používány mobilní zdroje energií. 

Zdroj vody po dobu stavby je možné po dohodě se správcem vodovodu zajistit dočasnou 
vodovodní přípojkou z podzemního hydrantu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při realizaci stavby bude proveden pasport přilehlých staveb, zejména plotů. Bude provedena 
fotodokumentace stavu před zahájením stavby a provedena případná kontrola statiky. Budou 
zaznamenané veškeré viditelné poruchy na přilehlých objektech a ty následně v průběhu 
realizace stavby, zejména při provádění prací s vibrační technikou, budou monitorovány statikem.  
Pokud dojde k poruše vlivem provádění stavby, budou práce zastaveny, bude provedeno 
vyhodnocení vzniklé poruchy a následná oprava a navržen jiný způsob provádění prací tak, aby 
nedocházelo k následujícím poruchám.  

Při provádění prací, může dojít k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. 
Zhotovitel stavby musí při provádění těchto prací provést taková stavebnětechnická a organizační 
opatření, aby minimalizoval zátěž okolních staveb a pozemku a to zejména: 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat 
stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. 

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru 
staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 
do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat 
následující zásady:   

- Stavební práce nebudou prováděny v noční době. 
- Veškeré práce budou prováděny s ohledem na denní/noční dobu ve vztahu k dodržování 

povinností vyplývajících z § 30 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve spojení s 
prováděcím právním předpisem a limity hluku dle § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

- Při provádění prací, bude využívána stavební technika a mechanizace, která splňuje veškeré 
platné technické a hygienické požadavky na provoz. 

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, 
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 
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stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud 
bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové 
kapotě.  

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a 
tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení 
časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je 
nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) 
provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, 
pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní 
dny (mimo sobot a nedělí)  

- Ostatní stavební práce a práce spojené s provozem stavební techniky budou prováděny 
pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod. 

- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 
hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby. 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

- Zpevněním vnitro staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy 
pro dočištění.  

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění.  

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a 
uvést komunikaci do původního stavu.  

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,  
- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

- Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a 
ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích staveniště, které nejsou určeny k pokácení, 
musí být maximálně chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. 
pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny). 

- Vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, 
nejméně však 2,5 m. 

- Stavební činnost bez vymezení chráněného kořenového prostoru je možná jen v 
omezeném prostoru (uliční stromořadí, kolize stavby s inženýrskými sítěmi apod.) za 
dodržení níže uvedených podmínek. 

- V chráněném kořenovém prostoru dřevin přednostně použít bezvýkopovou technologii. 
- Výkopy v kořenovém prostoru musí být prováděny šetrnou technologií (pneumatickým 

rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým 
kořenům), nutná je instalace ochrany kmenů. 

- Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce 
přerušit. 
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- Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 
zachovány. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny 
adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. 

- Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání 
a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o 
jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. 

- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem 
proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana 
může být provedena např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny 
výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním. 

- Podzemní sítě technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně 
ukládány do chrániček. 

- Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a 
musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. 
Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 

- Nedojde ke kácení dřevin ani demolici. Nejsou navrženy žádné asanační práce. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

V průběhu výstavby bude pro stavbu zřízeno zařízení staveniště, které bude tvořit dočasný zábor 
pozemku. Předpokládá se s umístěním dvou mobilních kontejnerů (2x6x2,5 m) tvořící zázemí pro 
vedení stavby a jejich zaměstnance, jeden příruční mobilní sklad (6x2,5 m) pro drobný materiál a 
nářadí a jeden sociální kontejner s WC a umyvadlem (3x2,5 m). Venkovní skladové plochy dle 
požadavku dodavatele. S dlouhodobým skladováním se z důvodu stísněných podmínek 
neuvažuje a je potřeba požadované stavební materiály na stavbu dovážet průběžně a provést 
jejich požadovanou instalaci.  

Maximální požadovaný dočasný zábor pro zařízení staveniště v průběhu výstavby je 60 m2. 

Předpoklad pro možné umístění zařízení staveniště je pozemek parc. č. 2973/1 ve správě 
Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava.  
Žádný trvalý zábor se ve spojitosti se stavbou nepředpokládá. 
Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti pro okolní nemovitosti budou práce probíhat tak, aby 
neomezovaly přístup do těchto nemovitostí. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Výkopy na staveništi musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v 
bodě 4 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stavba bude ohrazena pevným mobilním oplocením 
výšky 1,8m, popřípadě dvoutyčovým zábradlím opatřeným horní tyčí ve výšce 1,1 m a zarážkou v 
úrovni terénu výšky 0,15 m. Zábradlí bude od hrany výkopu v minimální vzdálenosti 0,5m. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech musí mít 
každý (také nepodnikající fyzická osoba), předání stavebních a demoličních odpadů zajištěno 



Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby stanoven v příloze č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. 

35 
 

písemnou smlouvou s osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a to 
ještě před vznikem odpadu. Tato podmínka se nevztahuje na množství, které je možné předat 
obci, v rámci obecního systému nakládání se stavebním odpadem. 

 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Z důvodu stísněných podmínek na stavbě není navržena deponie ani mezideponie zeminy. 

Množství odpadů, výkopků a materiálu určeného pro zásypy je specifikováno v soupisu prací a 
výkazu výměr. Výkopky, které budou použity pro zpětný zásyp, budou ukládány vedle výkopů v 
rámci jednotlivých prováděných úseků a pouze tam, kde to bude z prostorového hlediska možné. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Ochrana životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, 114/1992 
Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny a č. 100/2001 Sb. zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Odpadové hospodářství podle zákonů č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, č. 477/2001 Sb., 
Zákon o obalech a Vyhláška č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů. 

Při realizaci stavby je nutno dodržet zákonné povinnosti: 

- Třídit odpady dle jejich nebezpečnosti, kategorie dle katalogu odpadů a ukládat na 
označená místa, 

- Dodržovat zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků, 
- Minimalizovat vznik odpadů, 
- Zabránit míšení odpadů, 
- Odpady předat pouze oprávněné osobě, 
- V případě výskytu nebezpečného dopadu informovat odpovědnou osobu, nakládat 

s ním jen na základě souhlasu KÚ, 
- Vést evidenci odpadů 

Ochrana vod podle zákona č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ani ke zhoršení 
odtokových poměrů v řešeném a přilehlém území. Veškerá případná manipulace s vodám 
závadnými látkami během zhotovování stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými 
nebo odpadními vodami. 

Ochrana ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší 

U stavby se předpokládá s přítomností Mobilních a technologických zdrojů znečištění ovzduší. Při 
provádění prací musí být prováděná opatření proti vzniku prašnosti a to: 

- Skrápění staveniště při průjezdu stavební techniky v suchém letním období 
- Zajištění dostatečného čištění obslužných komunikací 
- Demoliční práce provádět tak aby byly minimalizována prašnost. Přednostně konstrukce 

rozebírat apod. 
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- Stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu splňující platné emisní normy. 

Nakládání s chemickými látkami podle zákona č. 350/2011 Sb., Chemický zákon 

- Veškeré používané chemikálie na stavbě budou doloženy bezpečnostním listem 
- Bude zajištěna ochrana zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s chemickými 

látkami a přípravky, pracovníci se budou řídit výstražnými symboly nebezpečnosti látek. 
- Nakládat s chemickými látkami a přípravky pouze těmi pracovníky, kteří jsou proškoleni 

autorizovanou osobou. 

Prevence závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se řídí zákonem č. 309/2006 Sb. 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek BOZP“) a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

- Z důvodu naplnění podmínky odst. 1) §15 zákona o zajištění dalších podmínek BOZP je 
zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. (Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem 
v Ostravě se sídlem Živičná 1123, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz) 
o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

o celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

- Z důvodu naplnění podmínky odst. 2) §15 zákona o zajištění dalších podmínek BOZP je 
nutné, aby byl v přípravné fázi vypracován plán BOZP, který bude při realizaci stavby 
aktualizován. 
o práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví 
 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 

zařízení technického vybavení. 
 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel 

stavby v souladu s §14 zákona o zajištění dalších podmínek BOZP povinen písemně určit 
min jednoho koordinátora k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Není předmětem této stavby 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
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Pro provádění stavby budou vypracovány Zásady pro dopravní inženýrská opatření zahrnující 
přechodnou organizaci výstavby. Přechodná organizace výstavby řeší dočasné dopravní značení, 
usměrnění dopravy v komunikacích dotčených stavbou a návrhy objízdných tras.  

Projektant upozorňuje že před samotným zahájením stavebních prací, musí být projekt 
dočasného dopravního značení aktualizovaný, aby odpovídal aktuálním požadavkům dotčených 
orgánů a správců komunikace a dopravní situaci v předmětné lokalitě. Dále musí být 
koordinován se záměry jiných staveb, které budou v předmětné lokalitě prováděny v souběhu, 
popřípadě na sebe navazovat. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod., 

Pro stavbu nejsou stanoveny speciální podmínky. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba je rozdělena na tři etapy výstavby, které jsou závislé na souvisejících záměrech jiné stavby 

První etapa výstavby:  

V rámci první etapy výstavby bude proveden inženýrský objekt IO 01 Přeložení vodovodu ul. 
Vítkovická, který bude koordinován se záměrem jiné stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v 
úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ v návaznosti na stavební objekty SO 16-31 Vodovod 
(OVAK) tohoto záměru. 

Druhá etapa výstavby:  

V rámci druhé etapy výstavby budou provedeny inženýrské objekty: 
IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek 
IO 02.2 Přepojení uličních vpustí 
Tyto inženýrské objekty budou koordinovány se záměrem jiné stavby „Modernizace TT na ul. 
Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ v návaznosti na stavební objekty tohoto 
záměru: 
SO 11-01 Svršek a spodek tramvajové trati (DPO) 
SO 18-01 Silnice III/4793 ul. Vítkovická 
SO 18-02 Místní komunikace, chodníky, cyklostezka 
SO 18-51 Trvalé dopravní značení 
SO 31-01 Trakční trolejové vedení (DPO) 
SO 36-01 Silové vedení – napájecí a zpětné kabely (DPO)   
Dále budou koordinovány se záměrem jiné stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně 
cyklistické infrastruktury“ v návaznosti na stavební objekty tohoto záměru: 
SO 102 Místní komunikace, chodníky, cyklostezky (ÚMO MOAP) 
SO 101 Silnice III/4793 ul. Vítkovická (SSMSK) 
SO 662 Silové vedení – napájecí a zpětné kabely (DPO) 
SO 663 Silové vedení – VN 22 kV (DPO) 
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Třetí etapa výstavby: 

V rámci třetí etapy výstavby bude proveden inženýrský objekt IO 03 Oprava komunikace. Tento 
inženýrský objekt bude koordinovány se záměrem jiné stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická 
v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“ v návaznosti na stavební objekty tohoto záměru: 

SO 11-01 Svršek a spodek tramvajové trati (DPO) 
SO 18-01 Silnice III/4793 ul. Vítkovická 
SO 18-02 Místní komunikace, chodníky, cyklostezka 
SO 18-51 Trvalé dopravní značení 
SO 36-01 Silové vedení – napájecí a zpětné kabely (DPO)   
Dále bude koordinovány se záměrem jiné stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické 
infrastruktury“ v návaznosti na stavební objekty tohoto záměru: 
SO 102 Místní komunikace, chodníky, cyklostezky (ÚMO MOAP) 
SO 101 Silnice III/4793 ul. Vítkovická (SSMSK) 
SO 662 Silové vedení – napájecí a zpětné kabely (DPO) 
SO 663 Silové vedení – VN 22 kV (DPO) 
 
Stavební objekt bouracích prací IO 04 Bourací práce bude prováděn v souběhu jednotlivých 
inženýrských objektů předmětné stavby IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická, IO 02 Přeložení 
kanalizace v ul. Vítkovická, IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek, IO 02.2 Přepojení uličních 
vpustí a IO 03 Oprava komunikace. 
 
Předpokládá se, že  2. a 3. etapa výstavby (neboli objekty IO 02, IO02.1, IO02.2, IO03 a částečně 
IO04) bude prováděn za úplné tramvajové výluky.  

 
 
Rozhodující dílčí termíny:  
Příprava stavby 5 týdnů 
Předpokládaná doba výstavby 1. etapy 4 týdnů 
Předpokládaná doba výstavby 2. etapy (možno souběžně s 1. etapou) 12 týdnů 
Předpokládaná doba výstavby 3. etapy 6 týdnů 
Dokončení prací, předání stavby 5 týdnů 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
[4 3 0] VODNÍ DÍLA  
stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) 
vodního zákona) 

[4 3 2] VODOVODNÍ ŘADY 

IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická 
V rámci inženýrského objektu dojde k přeložce stávajícího vodovodu ve správě spol. Vodárny a 
kanalizace Ostrava a.s. Podrobněji viz kapitola B.2.3. Vodovodní řad je součásti městské veřejné 
infrastruktury zajištující zásobování obyvatel pitnou vodou. Všechny navrhované vodovodní řady 
jsou v jednom tlakovém pásmu. 

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK) 

Vodovodní řad 1 V1 (X = 1 102 546.42; Y = 470 960.29) začátek 
 L1 (X = 1 102 658.05; Y = 470 973.75) na trase (lomový bod) 
 L2 (X = 1 102 660.25; Y = 470 972.03) na trase (lomový bod) 
 L3 (X = 1 102 664.99; Y = 470 972.60) na trase (lomový bod) 
 L4 (X = 1 102 666.72; Y = 470 974.80) na trase (lomový bod) 
 L5 (X = 1 102 717.95; Y = 470 980.98) na trase (lomový bod) 
 L6 (X = 1 102 719.93; Y = 470 983.48) na trase (lomový bod) 
 L7 (X = 1 102 773.70; Y = 470 990.42) na trase (lomový bod) 
 L8 (X = 1 102 775.10; Y = 470 989.31) na trase (lomový bod) 
 L9 (X = 1 102 790.42; Y = 470 991.11) na trase (lomový bod) 
 L10 (X = 1 102 795.84; Y = 470 992.93) na trase (lomový bod) 
 V2 (X = 1 102 812.74; Y = 470 967.65) konec 

Vodovodní řad 2 O1 (X = 1 102 789.2; Y = 470 991.0)        začátek 
 V3 (X = 1 102 788.8; Y = 470 994.5) konec 

Navrhované parametry 

Vodovodní řad 1  (D110 -37,40 bm, D225- 247,8 bm) 285,2 bm 
Vodovodní řad 2  D225 3,6 bm 
Celková navrhované délka 288,8 bm 
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[4 4 0] VODNÍ DÍLA 
stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před 
jejich vypouštěním do kanalizací (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona) 

[4 4 1] STOKOVÁ SÍŤ 

IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
V rámci inženýrského objektu dojde k přeložce stávající jednotné kanalizace ve správě spol. 
Vodárny a kanalizace Ostrava a.s. Podrobněji viz kapitola B.2.3. Kanalizační stoka je součásti 
městské veřejné infrastruktury zajištující odvádění splaškových a dešťových vod na ústřední 
čistírnu odpadních vod města Ostravy v Ostravě – Přívoze. 

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK) 

STOKA A ŠA1 (X = 1 102 533.24; Y = 470 968.61) začátek (revizní šachta) 
 ŠA2 (X = 1 102 541.81; Y = 470 967.98) na trase (revizní šachta) 
 ŠA3 (X = 1 102 578.90; Y = 470 972.81) na trase (revizní šachta) 
 ŠA4 (X = 1 102 619.71; Y = 470 978.13) na trase (revizní šachta) 
 ŠA5 (X = 1 102 654.11; Y = 470 982.24) na trase (revizní šachta) 
 ŠA6 (X = 1 102 673.33; Y = 470 984.54) na trase (revizní šachta) 
 ŠA7 (X = 1 102 706.60; Y = 470 988.52) na trase (revizní šachta) 
 ŠA8 (X = 1 102 726.95; Y = 470 990.95) na trase (revizní šachta) 
 ŠA9 (X = 1 102 758.21; Y = 470 994.69) na trase (revizní šachta) 
 ŠA10 (X = 1 102 806.53; Y = 471 000.46) na trase (revizní šachta) 
 ŠA11 (X = 1 102 809.60; Y = 471 004.36) konec (revizní šachta) 

STOKA AB  ŠA1 (X = 1 102 533.24; Y = 470 968.61) začátek (revizní šachta) 
 ŠAB1 (X = 1102539.05; Y = 470 991.05) konec (revizní šachta) 

STOKA AC  ŠA3 (X = 1 102 578.90; Y = 470 972.81) začátek (revizní šachta) 
 ŠAC1 (X = 1 102 577.03; Y = 470 988.34) konec (revizní šachta) 

STOKA AD  ŠA9 (X = 1 102 758.21; Y = 470 994.69) začátek (revizní šachta) 
 ŠAD1 (X = 1 102 764.07; Y = 471 013.70) konec (revizní šachta) 

STOKA B  ŠB1 (X = 1 102 814.45; Y = 471 007.57) revizní šachta 

Navrhované parametry 

Délka liniové trasy (stoka A, AB, AC, AD, B)  348,49 bm 

Stoka A DN1000 283,27 bm 
Stoka AB DN700 24,18 bm 
Stoka AC DN400 16,64 bm 
Stoka AD DN400 20,90 bm 
Stoka B DN1000 3,50 bm 
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           Počet kanalizačních šachet (stoka A, AB, AC, AD, B) 15 ks 
Stoka A 11 ks 
Stoka AB 1 ks 
Stoka AC 1 ks 
Stoka AD 1 ks 
Stoka AD 1 ks 
 

Velikost (dimenze potrubí) DN400 – DN1000 

Počet funkčních jednotek 1 


