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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a)

b)

c)

d)

charakteristika tzemi, stavebniho pozemku a pribéhu liniové trasy; zastavéné uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi,

Charakteristika Uzemi:

Zajmové Uzemi se nachdazi v Moravskoslezském kraji, v Moravské Ostravé, na ulici Vitkovicka.
Uzemi dotéené stavbou se nachdzi vintravildnu mésta v zastavéném Uzemi s rozdilnym
zpUsobem vyuZziti.

Stavajici trasy kanalizace a vodovodu jsou situovany do mistnich komunikaci, drazniho télesa
MHD, stavajiciho chodniku a zelené. Vodovod zasahuje az do kolektoru pod ul. Mistecka. Povrch
terénu je rovinaty s nadmorskou vyskou cca 216 - 218 m n. m. Navrhovana kanalizace bude
vymisténa z plochy drazniho télesa do osy jizdniho pruhu silnice tak, aby kanalizace byla mimo
ochranné pasmo drainiho télesa. Vodovodni fad bude prelozen do zelené plochy mimo
zpevnéné plochy. Vsechny zmény budou provedeny ve verejnych ¢astech pozemkad.

udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pldnovdni, véetné
informace o vydané tzemné pldnovaci dokumentaci,

- Magistrat mésta Ostravy, Odbor Uzemniho planovani a stavebniho fadu oddéleni Gzemniho
planovani a pamatkové péée (déle jen ,MMO UP a SR“) jako vécné a mistné piisluiny urad
Uzemniho planovani ve smyslu § 6 odst. 1 zakona ¢.283/2021 Sb. vydalo zavazné
stanovisko, které shledava, Zze zamér ,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vitkovicka“
je dle §96b odt.3 stavebniho zdkona, z hlediska souladu s politikou Uzemniho rozvoje,
Uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska uplatfiovani cild a Ukold Uzemniho planovani
jako pfipustny a pro realizaci zameéru nestanovuje Zadné podminky.

Magistrat mésta Ostravy, odbor Gzemniho pldnovani a stavebniho rddu — odd. tzemniho
pldnovani a pamatkové péce jako prislusny organ statni pamatkové péce podle ustanoveni §
29 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, v rdmci
vydani koordinovaného zdvazného stanoviska sdéluje:

predmét Zadosti neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové chranéném Gzemi, a tudiz se na
néj nevztahuji ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich
predpisC.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZivani
tuzemi,
Stavba nevyzaduje povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani dzemi.

informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnd,

pro stavebni zamér byla vydéna zavazna stanoviska dotéenych organi:

- Krajského uradu Moravskoslezského kraje (dale jen , krajsky arad”).
- Pro stavbu bylo vydano uvédomeéni o nemoznosti vydat koordinované zavazné stanovisko.
Krajsky urad ve vztahu k pfedmétnému zaméru shledal, Ze u vefejnych zajmda, které haji,
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neni dotéenym organem pfislusnym k vydani zavazného stanoviska (vyjma jiz vydaného
generdiniho zdvazného stanoviska z hlediska horniho zakona), a proto Zadné zdvazné
stanovisko nevyddava, potazmo ani koordinované zdvazné stanovisko.

Stavba nachazi na plose ,M“ uvedeného CHLU, kde jsou vedkeré stavby a zafizenf
nesouvisejici s dobyvanim realizovany bez zvlastnich opatreni proti Ucinkim poddolovani.

Stavby nebo zafizeni nesouvisejici s dobyvanim vyhradnich lozZisek hoflavého zemniho plynu
lze umistovat bez stanoveni podminek jejich provedeni, vyjma vrtd, jejichZz kone¢na hloubka
bude vétsi nez 30 m a budou zasahovat do loZisek hoflavého zemniho plynu vazaného na
uhelné sloje nebo staveb a zafizeni souvisejicich s vyhledavanim, prlzkumem nebo
dobyvanim jinych vyhradnich loZisek nez jsou loZiska ¢erného uhli.

Stavba do téchto kategorii nespada. Z tohoto dlvodu nebyly zadné podminky v projektové
dokumentaci zohlednény.

K § 19 zdkona ¢.44/1988 Sb., o ochrané a vyuZziti nerostného bohatstvi, v znéni pozdéjsich
predpisli, se vyjadfuje Obvodni Bansky urad pro Uzemi krajii Moravskoslezského a
Olomouckého (viz nize).

- Magistrat mésta Ostravy, odbor Uzemniho planovani a stavebniho Fadu
ROZHODNUT( ¢.436/25/VD
o spole¢ném povoleni, kterym se schvaluje stavebni zamér souboru staveb, o povoleni k
odstranéni stavby vodniho dila a vefejna vyhlaska.
Podminky pro provedeni stavby ¢.1-65
Podminky pro odstranéni stavby vodniho dila ¢.1-35

Kompletni znéni ROZHODNUTI €.436/25/VD je obsaZeno v dokladové &asti dokumentace.

- Magistrdtu mésta Ostravy, Utvaru hlavniho architekta a stavebniho Fadu oddé&leni
dzemniho pldnu a paméatkové pége (dale jen ,MMO UHAaSR“). Magistrat mésta Ostravy
jako dotéeny organ zkoordinoval ve smyslu § 4 odst. 7 zdkona ¢. 183/2006 Sb. nize uvedend
zavazna stanoviska a vyjadreni, zahrnujici pozadavky a podminky na ochranu dotcenych
vefejnych zajm.

- zédvazné stanovisko dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
- zavazné stanovisko dle zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny
- zdvazné stanovisko dle zadkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach

Pro stavbu byly vydany tyto podminky

Ochrana pfirody

V blizkosti stavby rostou dfeviny, které budou vSechny zachovéany. V dokumentaci je
ochrana drevin resena v souladu s ust. § 7 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sh., proto MMO
OOZP nestanovil k tomuto jiz 74dné podminky (mj. bude ve dvou mistech z diivodu
zachovani dfevin provedena trasa vodovodu pomoci bezvykopové technologie, obruby v
blizkosti strom{ budou ponechany; zachovani dfevin Ize tak akceptovat). Vzhledem k
tomu, Ye se stavbou dotéené pozemky dle Uzemniho planu Ostravy nachazi v
zastavéném Uzemi, pro které je Uzemnim planem stanoveno plosné a prostorové
usporadani a podminky ochrany krajinného razu dohodnuté s organem ochrany ptirody,
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neni v souladu s ust. § 12 odst. 4 zakona ¢. 114/1992 Sh. vliv stavby na krajinny raz
posuzovan.

Ostatni zajmy ochrany ptirody v kompetenci MMO OOZP nebudou s ohledem na
charakter a umisténi stavby dotceny.

Podkladem pro vydani stanoviska byla dokumentace, jez je soucasti zadosti, a ktera byla
doplnéna na zakladé pisemné vyzvy MMO OOZP nésledné dne 20. srpna 2024 o fezy
opravami navrhovanymi v blizkosti stromu (v blizkosti nékterych Sachet) a dne 22. srpna
2024 o zménu rozsahu opravy komunikaci, kdy obruby v misté stromd budou
ponechany.

(Zapracovdno do objektti 1001, 1002.1, 1002.2, 1003)

Vodni hospodarstvi

Z predlozenych podklad(, zndmych skutecnosti a verejné dostupnych informaci vyplyva,
Ze se zamysleny zamér nenachdzi v Zadné vodohospodafsky vyznamné oblasti
(ochranné pasmo vodniho zdroje, zdplavové Uzemi, chranénd oblast pfirozené
akumulace vod).

Planovanym zamérem nedojde k ohroZeni zajm0 chranénych vodnim zdkonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pravnimi predpisy. Vodoprdvni Ufad posoudil
zamér rovnéz podle § 23a vodniho zdkona a shledal, Ze vzhledem k charakteru, rozsahu
a lokalizaci predmétného zaméru lze predpokladat, Ze jeho realizaci nedojde ke zhorseni
chemického stavu a ekologického stavu dotlenych dtvarl povrchovych vod a
chemického stavu a kvantitativniho stavu uUtvarl podzemnich vod, a Ze nebude mit za
nasledek nedosazeni dobrého stavu/potencialu vod.

MMO OOZP mél pfi posuzovani zaméru k dispozici véechny podklady, nezbytné k tomu,
aby vychazel ze stavu, o némz nejsou divodné pochybnosti (§ 3 spravniho radu),
projektovd dokumentace je prehlednd, Uplnd a navrzenym technickym fesenim je
dostatecné prokazano, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni zajmd chranénych vodnim
zakonem.

MMO OOZP upozorfuje:

Stavbou a jejim uzivanim nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a
ke zhorseni odtokovych pomérd na predmétné lokalité.

Veskeré pripadné manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé realizace stavby musi
byt provadény tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pady
nebo jejich nezadoucimu smiseni se srazkovymi vodami.

Odpadové hospodarstvi

Odpady vzniklé stavebni Cinnosti budou shromaZzdovany utfidéné podle jednotlivych
druh( a kategorii ve shromazdovacich prostfedcich v misté stavby, budou zabezpeceny
pfed nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a nasledné pfevedeny do
vlastnictvi osoby opravnéné k jejich prevzeti v souladu s ust. § 13 odst. 1 zdkona o
odpadech.

Upozornéni:

V souladu s ust. § 15 odst. 2 pism. f) zdkona o odpadech je plvodce povinen pfi
odstranovani stavby, provadéni stavby nebo udribé stavby dodriet postup pro
nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro opétovné pouZiti,
vedlejsimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimu odpady tak, aby byla zajisténa nejvyssi
mozna mira jejich opétovného pouZiti a recyklace.

V souladu s ust. § 15 odst. 2 pism. b) zdkona o odpadech je plvodce odpadu povinen
prokdzat organim provadéjicim kontrolu podle zdkona o odpadech, Ze predal odpad,
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ktery produkuje, v odpovidajicim mnozZstvi v souladu s ust. § 13 odst. 1 pism. e) zakona
o odpadech.

V souladu s ust. § 15 odst. 2 pism. c) zakona o odpadech je plvodce odpadu povinen v
pfipadé komunalniho odpadu, ktery bézné produkuje, a stavebniho a demoli¢niho
odpadu, které sdm nezpracuje, mit jejich pfedani podle ust. § 13 odst. 1 pism. e) zdkona
o odpadech v odpovidajicim mnoZstvi zajisténo pisemnou smlouvou pred jejich
vznikem.

- Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé (déle jen
LJhygienickd stanice”). Hygienickd stanice vydala souhlasné zdvazné stanovisko
s podminkami.
Ke kolaudaci stavby je nutné predlozit:
o Doklady, Ze veskeré pouZité materialy, pfichazejici do styku s pitnou vodou, vyhovuji
pozadavklm 85 § 5 odst. 1 a7 3 zakona ¢. 258/2000 Sb. ve spojeni s vyhlaskou
¢. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do primého

styku s vodou a na Upravu vody, ve znéni pozdéjsich predpis (dale jen ,vyhlaska
¢. 409/2005 Sb.“),

o vyhovuijici vysledky rozboru vzorku pitné vody v kraceném rozsahu z vodovodniho
fadu (dle Prilohy ¢.5 vyhl. ¢. 252/2004Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na
pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich
predpist — déale jen ,vyhl. ¢. 252/2004 Sb.”)

(Tyto podminky jsou zahrnuty v technické zprdvé 1001 PreloZeni vodovodu ul. Vitkovickd

a v Cdsti B.2.2 souhrnné technické zpravy).

- Ministerstvo obrany (dale jen ,MQO").

Ministerstvo obrany vydal souhlasné zavazné stanovisko, kde konstatuje, Ze stavebni
zamér provedeny v souladu s pfedloZzenou dokumentaci neohrozi naplnéni vefejného
zajmu na zajisténi obrany a bezpelnosti statu.

Z4dné podminky v projektové dokumentaci nebyly stanoveny.

- Obvodni Barisky ufad pro uzemi kraji Moravskoslezského a Olomouckého, (déle jen

,OBU").

0OBU jako dotéeny organ vydava vyjadieni se zavérem:

l. Z hlediska vefejnych zajmQ chranénych OBU dle § 19 zakona ¢.44/1988 Sb., o
ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi, v znéni pozdéjsich predpisl, predmétny
zameér je pripustny.

Il. Z hlediska verejnych zajm@ chranénych OBU dle § 20 odst. 1 zdkona ¢.61/1988
Sb., je zamér za splnéni nize uvedenych podminek pfipustny.

e) vycet a zdveéry provedenych prizkumdi a rozbori — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

- Mistni Setfeni projektanta s rekognoskaci terénu.

- Zajidténi katastralnich map a vypisti LV z vefejné pfistupného portélu Ceského Gfadu Cesky
Urad zemémeéficky a katastralni.
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Vyskopisné a polohopisné zaméreni Uzemi

Hydrogeologicky prlzkum vypracovany spolecnosti fa GEOSERVICES CZ. S.r.o., Kounicova
1064/3, 702 00 Ostrava, prosinec 2023.

Zavér provedeného hydrogeologického prizkumu:
InZenyrsko-geologické a hydrogeologické poméry
InZenyrsko-geologické a hydrogeologické poméry jsou zpracovany v ramci IG a HG reserse,

kterou vypracovalo GEOSERVICES CZ. S.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, prosinec
2023.

Geologicky profil v okoli lokality byl v minulosti prdzkumnymi sondami ovéfen do hloubky aZz
12 m.
Geologické poméry:

Geologicky profil v okoli lokality byl v minulosti prazkumnymi sondami ovéren do hloubky az
12m.

Schematicky je geologicka stavba interpretovdna formou geologického fezu v pfiloze €.3.
(HGP)

Z geologického fezu je patrné, Ze dostupnd data se v hloubce zastiZzeni jednotlivych

vrstev rozchazeji. Vétsi vahu lze prisuzovat novéjsim vrtdm J-1, J-3, PV-16, PV-17 a

PV-18, které jsou z let 1992 a 2015. Starsi vrty V-1, S-1, S-2, S-3 a S-4 jsou z let 1973 a 1985,
proto je nutné k témto datdm pfistupovat kriticky. Tyto vrty jsou v fezu uvedeny

Sedou barvou.

Geologicky profil je z vrchu v celém prostoru zdjmové lokality tvoren:

GT1 antropogennimi navazkami (0-2,0 m.p.t. aZz 5,0 m.p.t.)

jejichz mocnost Ize ocekavat v mocnosti cca 2 m, ale dle starSich archivnich vrtd byla jejich

mocnost ovérena az 5,0 m. Navazky jsou na zadjmové lokalité nehomogenni a jsou tvoreny
prevazné hlinitymi hlinami, haldovinou, struskou a jily s pfimési stavebnich suti.

GT2 fluvidlnimi (misty i eolickymi) jily a hliny (2,0-4,5 (az 5,0) m.p.t.) tfidy F3, F4, F5 aZ Fé6.
Tyto polohy jsou hnédorezavé az Sedo rezavé barvy a tuhé konzistence. Tyto zeminy lze
ocekavat do hloubky cca 4,5-5,0 m.

GT3 stérkopisky tridy G3 a7z G4 (4,5-6,0 m.p.t.)

Stérky jsou pis¢ité, hnédodedé barvy a jsou tvoreny valouny do cca 10-15 cm, bé&Zné 2-7 cm,
misty pfechdzi az v jilovité stérky tridy G5.

GT4 miocennijily (7,4-9,1 m.p.t.)

Predkvartérni podlozi bylo ovéfeno vrty PV-16, PV-17, PV-18 a J-3 v hloubce 7,4-9,1 m

pod terénem. Vhledem k planované hloubce vykop do 5 m, neni predpoklad zastizeni této

vrstvy v pribéhu stavebnich praci. Podlozi kvartérnim sedimentlm tvofi terciérni vapnité jily
s vysokou plasticitou typické modrosedé barvy a pevné konzistence.

Hydrogeologické poméry:

Hladina podzemni vody byla zjisténa v narazené drovni v hloubkach 3,8-8,4 m.p.t. (tj. 210,0-
214,2 m n. m.) v ustalené Urovni v hloubkach 3,3-5,8 m p. t. (tj.

212,6-214,3 m n. m.) a je vazana na fluvidlni stérky, které pIni funkci kolektoru s propustnosti
v fadech n.10-s a7z n.10-4 m.s-1. Kolektor je v zajmovém Uzemi dotovan zejména srazkovou
¢innosti. Vzhledem k nizké propustnosti polohy krycich jilovitych zemin dochazi ke zpozdéni
odezvy srazek na vzestupu hladiny podzemni vody. Generelni smér proudéni podzemni vody
je prfedpokladan vychodnim smérem.

InZenyrskogeologické poméry a doporudeni pro vystavbu:
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f)

g)

h)

Dle planované hloubky vykopl cca az 5 m je predpoklad, Ze bdze vykopl (zdkladova spara)
bude zasahovat do poloh fluvidlnich a eolickych jilG a hlin GT2 az fluvidlnich Stérk( GT3.
Jemnozrnné zeminy tfidy F3 aZ F6 jsou nebezpecné namrzavé, rozbfidavé a pfi napojeni
vodou nestabilni a rozbfidavé. V pfipadé zakladani do téchto poloh je doporuceno provést
Caste¢né nahrazeni téchto poloh hutnénym stérkovym polStarem. Pfi zakladani do poloh
fluvidlnich Stérkopisk( tfidy G3 az G5 je doporuceno provést zhutnéni téchto poloh.

Tyto zeminy jsou nenamrzavé az mirné namrzavé.

ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisd,
Uzemi nenfi chrdnéno podle jinych pravnich predpisd

poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Stavba se nachdzi mimo aktivni zénu a zaplavové uzemi Q5, Q20 a Q100.

Stavba je situovdna v Uzemi kategorizovaném jako Uzemi s moznymi nahodilymi vystupy metanu
na povrch. Vzhledem k jeji lokalizaci, charakteru a rozsahu lze stavbu realizovat bez zvlastnich
opatreni z hlediska nebezpedi vystup( karbonského plynu.

Zajmové Uzemi se nachazi v plose plvodné stanoveného dobyvaciho prostoru Vitkovice pro
gerné uhli, ktery byl Rozhodnutim OBU Ostrava zn. 7956/2002-465/Ing.Bt/Nb ze dne
13.12. 2002 zménén na ,mensi“ plochu respektujici ochranny pilif jdmy ¢. 1 a ¢. 2 (vodni jamy
Jeremenko). Soucasné se zajmové Uzemi nachazi ve zvlastnim dobyvacim prostoru Vitkovice |
pro hoflavy zemni plyn, ktery je ve spravé firmy Green Gas DPB, a.s.

Zajmové Uzemi se nachdzi v Uzemi plochy ,M" chranéného loziskového Gzemf (CHLU) eské Easti
Hornoslezské panve pro vyhradni lozZisko ¢erné uhli. Plocha ,M“ nevyZaduje stanoveni podminek
zajiténi stavby proti U¢ink(im poddolovéni. Dle rozhodnuti MZP CR &. j. 580/263c/ENV/09 sp. zn.
000370/A-10 ze dne 03.07.2009 ve znén{ rozhodnuti MZP &.j. 1521/580/15,62165/ENV ze dne
04.09.2015 vydal krajsky urad zdvazné stanovisko ¢.j. MSK 146202/2019
sp. zn. ZPZ2/27922/2019/Chro 250.4 S5 N ze dne 14. 10. 2019, kde souhlasi s umistovanim staveb
v Uzemi ploch ,M“ a ,N“ bez stanoveni podminek pro jejich provedeni. Stanovisko krajského
Uradu je vydano pouze z hlediska § 19 zédkona ¢&. 44/1988 Sh., o ochrané a vyuZiti nerostného
bohatstvi (horni zakon), v platném znéni. Uvedené stanovisko krajského Uradu ma omezenou
platnost na dobu 5 let a je trvale uloZzeno na vSech mistné pfislusnych obecnich stavebnich
Ufadech.

Zajmové Uzemi se nachazi v CHLU Rychvald pro hotlavy zemni plyn. Podminky ochrany loZisek
hoflavého zemniho plynu v CHLU Rychvald jsou upraveny rozhodnutim MZP, &. j. 1710/580/10,
106942/ENV ze dne 08.12.2010. K umistovani staveb v CHLU Rychvald vydal krajsky ufad
zavazné stanovisko pod €. j. MSK 43955/2021 sp. zn. ZPZ/5648/2021/Chro 250.4 55 N ze dne
06.04.2021. Dle uvedeného stanoviska krajsky urad souhlasi s umistovanim staveb nebo zafizeni
nesouvisejicich s dobyvanim vyhradnich loZisek hoflavého zemniho plynu bez stanoveni
podminek, s vyjimkou vrtd, jejichZ konecna délka je vétsi nez 30 m a budou zasahovat do loZisek
hoflavého zemniho plynu. Stanovisko krajského Uradu ma omezenou platnost na dobu 5 let a je
trvale uloZeno na vSech mistné prislusnych obecnich stavebnich Gfadech.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
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J)

k)

/)

Stavba nebude mit pfimy vliv na okolni stavby. PFi provadéni stavby, zejména zemnich praci
s tézkou technikou, mUze dojit k ohrozeni objektl v bezprostredni blizkosti stavby. Proto je tfeba
zamezit jakémukoliv ovlivnéni téchto objektd témito pracemi. Projektant doporucuje
objednateli, pro realizaci stavby stanovit opatfeni, a to monitoring vlivu stavby na dotéené
objekty a sledovani téchto objektl statikem v pribéhu provadéni praci.

poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Realizace stavby nevyzaduje Zadné pozadavky na asanace a demolice.
V ramci stavby nedojde ke kdceni drevin.

poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa,

Stavba nevyzaduje.

uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu,

Jedna se o prelozku vodovodu, ptelozku kanalizace, pfepojeni kanalizacnich a uli¢nich pripojek a
opravu komunikace. Ve v zastavéné ¢asti obce, kde je infrastruktura jiz vybudovana a napojeni
jednotlivych siti z4stane stavajici.

Spréva silnic Moravskoslezského kraje, stfedisko Ostrava p.o. (dale SSMSK) vydala souhlasné
stanovisko za podminek.

(Podminky jsou zapracovdny do projektové dokumentace objektu 1003, souhrnné technické
zpravy a koordinacnich situaci).

Vyijma bodu ¢.2 a ¢.7:

Bod ¢. 2. PoZadujeme soubéznou koordinaci staveb ,Modernizace tramvajové trati” a
,Rekonstrukce ul. Vitkovické v Ostravé vcetné cyklistické infrastruktury” Vzhledem k
znacnému zdsahu do povrchu vozovky silnice 11l/4793 (ul. Vitkovickd), poZadujeme
sjednoceni povrchu silnice v obrusné vrstvé v celém rozsahu.

VYJADRENI PROJEKTANTA:

Magistrat mésta Ostravy, odbor investicni nesouhlasi s opravou v celém rozsahu. Prekopy
pro pripojky a stoky (v pruhu pred fa. UNICAR) budou opraveny pouze v nejnutnéjsi mire
—a obrusnd vrstva nebude v tomto pruhu opravena v celé ploSe a to z duvodu koordinace
se zdmérem jiné stavby , Rekonstrukce ul. Vitkovické vietné cyklistické infrastruktury”,
kterd, tuto komunikaci také resi.

Bod ¢. 7. Ulicni vpusti poZadujeme osadit typové v provedeni dle DIN, mriZ (polyplast) s
rdmem ,,méstského typu” 50 x 50cm. Vpust bude s kosem na bahno bez zdpachové
uzaverky.

VYJADRENI PROJEKTANTA:

JelikoZ se ulicni vpusti napojuji do jednotné kanalizace, jsou navrZeny vpusti se zdpach.
uzaverkou.

vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
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Pfedmétem inZenyrského objektu je zména dokoncené stavby.

Prelozky stavajiciho vodovodniho fadu a kanalizace je vyvolana jinou stavbou ,MODERNIZACE TT
NA UL. VITKOVICKA V USEKU UL. 28. RIINA AZ UL. ZELEZARENSKA* ktera navrhuje (rekonstruuje)
tramvajovou trat, véetné sloupl pro trakéni vedeni, které koliduji se stavajicim vodovodem a

kanalizaci.

seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi, seznam
pozemkdi podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo,

Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Souhrnny seznam pozemkd podle katastru nemovitosti

Parc. €. 2919/3, 3220/12, 3220/13, 3220/51, 3304/1, 3304/15, 3304/19, 3304/20, 3630/1,
3630/19, 3630/28, 3630/29, 3630/30, 3630/31, 3630/32, 3630/33, 4217 v k.U. Moravska

Ostrava [713520]

Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti pro jednotlivé objekty

|0 01 PreloZeni vodovodu ul. Vitkovicka

Katastralni uzemi  Parcelnf druh pozemku podle katastru nemovitosti
Cislo (druh pozemku / zplsob vyuZiti)

Moravskd Ostrava 3220/12 ostatni plocha / ostatni komunikace

Moravskd Ostrava 3220/13 ostatni plocha / silnice

Moravskd Ostrava 3220/51 ostatni plocha / silnice

Moravskd Ostrava 3304/1  ostatni plocha / zeleni

Moravskd Ostrava 3304/15 ostatni plocha / jina plocha

Moravskd Ostrava 3304/19 ostatni plocha / zelen

Moravskd Ostrava 3304/20 ostatni plocha / ostatni komunikace

Moravskd Ostrava 3630/29 ostatni plocha / silnice

|0 02 Prelozeni kanalizace v ul. Vitkovicka

Katastralni Uzemi  Parcelni druh pozemku podle katastru nemovitosti
Cislo (druh pozemku / zpUsob vyuZziti)

Moravska Ostrava 3630/1 ostatni plocha / ostatni komunikace

Moravskd Ostrava 3630/29 ostatni plocha / silnice

Moravskd Ostrava 3630/30 ostatni plocha / silnice

Moravskd Ostrava 3630/31 ostatni plocha / ostatni komunikace

Moravska Ostrava 2919/3 ostatni plocha / ostatni komunikace

|0 02.1 Prepojeni kanalizaénich pfipojek

Katastralni Uzemi  Parcelni druh pozemku podle katastru nemovitosti
Cislo (druh pozemku / zpUsob vyuZziti)

Moravska Ostrava 3630/1 ostatni plocha / ostatni komunikace

Moravskd Ostrava 3630/29 ostatni plocha / silnice

Moravskd Ostrava 3630/30 ostatni plocha / silnice

|0 02.2 Ptepojeni uli¢nich vpusti

Katastralni Uzemi  Parcelni druh pozemku podle katastru nemovitosti
Cislo (druh pozemku / zpUsob vyuZziti)

Moravska Ostrava 3630/1 ostatni plocha / ostatni komunikace

Moravskd Ostrava 3630/29 ostatni plocha / silnice

Vyméra
[m?]

3.623
23.774
1.547
2.229
3.487
156
86
4.940

Vyméra
[m?]
6.512
4.940
5.481
1.076
12.596

Vyméra
[m?]
6.512
4.940
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Moravskd Ostrava 3630/30 ostatni plocha / silnice 5.481
Moravska Ostrava 2919/3 ostatni plocha / ostatni komunikace 12.596

IO 03 Oprava komunikace

Katastralni Uzemi  Parcelni druh pozemku podle katastru nemovitosti Vymeéra
Cislo (druh pozemku / zpUsob vyuZziti) [m?]

Moravska Ostrava 3630/1 ostatni plocha / ostatni komunikace 6.512
Moravskd Ostrava 3630/19 ostatni plocha / manipulaéni plocha 345
Moravskd Ostrava 3630/29 ostatni plocha / silnice 4.940
Moravskd Ostrava 3630/30 ostatni plocha / silnice 5.481
Moravskd Ostrava 3630/31 ostatni plocha / ostatni komunikace 1.076
Moravska Ostrava 2919/3 ostatni plocha / ostatni komunikace 12.596
Moravskd Ostrava 3304/15 ostatni plocha / jina plocha 3.487
Moravskd Ostrava 3220/51 ostatni plocha / silnice 1.547
Moravska Ostrava 4217 ostatni plocha / silnice 12.443

|O 04 Bouraci prace
|0 04.1 Odstranéni vodovodniho rfadu

Katastralni Uzemi  Parcelni druh pozemku podle katastru nemovitosti Vymeéra
Cislo (druh pozemku / zplsob vyuZiti) [m?]
Moravskd Ostrava 3630/28 ostatni plocha / ostatni komunikace 1.401
Moravskd Ostrava 3630/33  ostatni plocha / ostatni komunikace 74
Moravskd Ostrava 3630/32 ostatni plocha / ostatni komunikace 220
Moravskd Ostrava 2330/29 ostatni plocha / silnice 4.940
Moravskd Ostrava 3304/15 ostatni plocha / jina plocha 3.487
Moravskd Ostrava 3220/51 ostatni plocha / silnice 1.547
Moravskd Ostrava 3220/13  ostatni plocha / silnice 23.774
Moravskd Ostrava 3220/12 ostatni plocha / ostatni komunikace 3.623
Moravskd Ostrava 3304/1  ostatni plocha / silnice 12.443
|0 04.2 Odstranéni kanalizace
Katastralni Uzemi  Parcelni druh pozemku podle katastru nemovitosti Vymeéra
Cislo (druh pozemku / zpUsob vyuZziti) [m?]
Moravska Ostrava 2919/3 ostatni plocha / ostatni komunikace 12.596
Moravskd Ostrava 3630/31 ostatni plocha / ostatni komunikace 1076
Moravskd Ostrava 3630/30 ostatni plocha / silnice 5481
Moravska Ostrava 3630/1 ostatni plocha / ostatni komunikace 6.512
Moravskd Ostrava 3630/29 ostatni plocha / silnice 4.940

Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo, ale nebude na téchto pozemcich umisténa stavba

|0 02 PreloZeni kanalizace v ul. Vitkovicka
Katastralni Uzemi  Parcelni druh pozemku podle katastru nemovitosti Vyméra
¢islo (druh pozemku / zpUsob vyuZziti) [m?]
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Moravskd Ostrava 3630/28 ostatni plocha / ostatni komunikace 1.401
Moravskd Ostrava 3220/51 ostatni plocha / silnice 1.547

meteorologické a klimatické udaje.

Podle klimatického ¢lenéni CR se lokalita nachazi v klimatické oblasti MT, jenz je charakterizovana
dlouhym teplym a mirné suchym létem, kratkym prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné
teplym podzimem a mirné teplou, velmi suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a)

novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
z4véry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncené stavby

Soucasny stav

Stavajici vodovodni tad je soucdsti méstské technické infrastruktury ve vlastnictvi mésta a
provozovana spolecnosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. Vodovodni fad DN 200 z ocelového
potrubi, ktery byl vybudovan v 70 letech dvacdtého stoleti zajiStuje zdsobovani obyvatelstva
meésta Ostravy pitnou vodou. Tento vodovod je jiz na hranici své Zivotnosti. Je znacné
zkorodovany. Negativni vliv na jeho technicky stav maji bludné proudy od blizké tramvajové trati.
Spatny stav se projevuje &etnymi poruchami. Cast predmétného Useku je umisténo
v podzemnim kolektoru, ktery je umistény pod silnici I. tfidy ¢. 561 v ul. Misteckd. Zde jiz
v minulosti doslo k poruse potrubi, které bylo provizorné opraveno. Aktudlni stav je nevyhovujici
pro dlouhodobé provozovani a je nutné provést rekonstrukci.

Pfedmétny Usek vodovodu je umistén podélsilnice Ill. tfidy ¢. 4793 v ul. Vitkovickd a kfizi
v podzemnim kolektoru silnici I. tfidy ¢. 561 v ul. Misteckd. Vodovod je umistény ve verejné
pFistupnych pozemcich. V soucasné dobé se pfipravuje rekonstrukce soubézné tramvajové trati,
véetné sloupl pro trakéni vedeni. Tyto sloupy jsou v kolizi se stavajicim vodovodem, je tedy
navrzeno provést v koordinaci rekonstrukci predmétného vodovodu.

V predmétném Useku na vodovodni fad nejsou napojeny zadné vodovodni pfipojky.

Stdvajici kanalizace je souclasti méstské technické infrastruktury ve vlastnictvi mésta a
provozovana spolecnosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. Predmétna kanalizace plni funkci
jednotné gravitaéni kanalizace odvadéjici splaskové a destové vody do ustfedni COV mésta
Ostravy. Na zakladé provedenych prlzkum( byly prokazény defekty na potrubi ve formé
pocinajici koroze betonového potrubi. Dale kanalizace je zandSena zdlvodu vzniklych
protispadyd. Vétsina spojl je netésnych, nékteré spoje jsou presazeny ve vertikdlnim sméru.

Kanalizace je umisténa v silnici lll. tridy ¢. 4793 v ul. Vitkovicka. Z divodu prekryti kanalizace
draznim télesem MHD, neni mozné provadét poZadovanou udrzbu a rekonstrukci kanalizace.

Na kanalizaci v pfedmétném Useku jsou napojeny uli¢ni vpusti odvadéjici deStové vody
z komunikace a drdiniho télesa, ve kterém je kanalizace umisténa. Dale do kanalizace
v predmétném Useku jsou napojeny dvé kanalizacni pripojky odvadéjici splaskové odpadni vody
z pfilehlych nemovitosti.

12
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Stavajici silnice Ill. tfidy ¢. 4793 v ul. Vitkovickd dotlend predmétnym zadmérem je soucdsti
verejné dopravi infrastruktury. Silnice je v majetku Moravskoslezského kraje a spravé silnic
Moravskoslezského kraje, ptispévkova organizace, Uprkova 795/1, PFivoz, 70200 Ostrava. V silnici
je umisténo drazni téleso MHD v majetku Statutdrniho mésta Ostravy. Provoz drazniho télesa
zajistuje Dopravni podnik mésta Ostravy a.s. Jedna se o dvoukolejnou tramvajovou trat, pficemz
tramvajovy pas je v ul. Vitkovickd umistén ve stfedu hlavniho dopravniho prostoru mezi jizdnimi
pruhy.

Vramci zaméru jiné stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovickd v useku ul. 28. fijna aZ ul.
Zelezdrenskd” projektant IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., bude provedena
rekonstrukce drazniho télesa v rozsahu kompletni vymény drainiho spodku, svrsku a krytu
véetné odvodnéni.

Vramci zaméru jiné stavby ,Rekonstrukce ul. Vitkovické véetné cyklistické infrastruktury”,
projektant IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., bude provedena rekonstrukce
celého profilu ul. Vitkovicka v¢. chodniku, zelené cyklistické infrastruktury. Tato rekonstrukce
s predmétnym zdmérem koliduje pouze v severozdpadni ¢asti a to kfizovatka ul. GajdoSova x
Vitkovicka. Tato ¢ast projektl bude koordinovana.

Pfredmétny zdmér je s vySe uvedenym zamérem jinych staveb koordinovan.

13
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b)

ucel uzivani stavby,

|0 01 PreloZeni vodovodu ul. Vitkovicka

Rekonstrukci pfedmétného vodovodniho fadu v Useku od kfiZovatky ul. GajdoSova x Vitkovicka
po kfizovatku ul. Vitkovicka x Zelezarenskd x Mistecka, nedojde ke zméné Ucelu uZivani stavby, tj.
vefejna technickd infrastruktura pro zajisténi zasobovani obyvatelstva pitnou vodou. Bude
zachovan jeho parametry a kapacity s ohledem na platnou legislativu a normativni pozadavky.
Polohopisné zmény jsou vyvolany zamérem jiné stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovick3
v Useku ul. 28. fijna a7 ul. Zelezirenskd” kde dochdzi ke kolizi s navrhovanymi sloupy trakéniho
vedeni. Navrh respektuje PoZadavky na provadéni vodovodnich fad(l a ptipojek viz externi
dokument provozovatele. OVAK a.s. OVAK/EXT/02 s Géinnosti 5.12.2022.

IO 02 PreloZeni kanalizace v ul. Vitkovicka

Rekonstrukci pfedmétné kanalizaéni stoky v Useku od kfiZovatky ul. Vitkovicka x Zelezarenska po
kfizovatku ul. Gajdosova x Vitkovicka, nedojde ke zméné ucelu uzivani stavby, tj. verejnd
technickd infrastruktura pro zajiténi odvadéni odpadnich a dedtovych vod do Ustfedni COV.
Budou zachovany jeji parametry a kapacity sohledem na platnou legislativu a normativni
pozadavky. Polohopisné zmény jsou z dlvodu vymisténi trasy kanalizace mimo drazni téleso, a to
do osy jizdniho pruhu silnice Ill. tfidy ¢. 4793 v ul. Vitkovickd smér ul. 28. Fijna tak aby byla
zajisténa bezproblémova udrzba této kanalizace v€. moznosti jeji rekonstrukce bez zasahu do
drazniho télesa. Vyskové zmény zajistuji pribéziny spad pro gravitacni odvadéni odpadnich vod
od mista vyusténi SA1 po misto napojeni SA11.

|0 02.1 Pfepojeni kanalizaCnich pfipojek

Do kanalizace v pfedmétném useku jsou vyustény dvé kanalizacni pFipojky odvadéjici splaskové a
deStové vody zpfilehlych nemovitosti. Tyto pfipojky budou vramci stavebniho zdméru
pfepojeny na novou kanalizaci.

Majitelem téchto pripojek je fa UNICAR, spol. s r.o., Vitkovickd 2744/36, Moravska Ostrava,
70200 Ostrava.

Déle dojde k pFepojeni stavajicich ptipojek v ul. Gajdoova a k pfepojeni pfipojky (mezi SA11 a
SA10).

10 02.2 Pfepojeni uliénich vpusti

Do kanalizace v pfedmétném Useku jsou vyustény pripojky uli¢nich vpusti zajistujici odvodnéni
silnice ll. tfidy ¢. 4793 v ul. Vitkovickd v majetku Moravskoslezského kraje a spravé silnic
Moravskoslezského kraje, pFispévkova organizace, Uprkova 795/1, Pfivoz, 70200 Ostrava a
drazniho télesa MHD v majetku Statutarniho mésta Ostravy, které je provozovano spol. Dopravni
podnik Ostrava a.s.

IO 03 Oprava komunikace

Silnice IIl. tfidy ¢. 4793 v ul. Vitkovicka je soucdsti dopravni technické infrastruktury mésta
Ostravy a tvoti spojnici ul. 28 Fijna s ul. Misteckd a Zelezarenska. Déle se kitfzi s ul. Dr. Malého a
Gajdo3ova. Pfedmétny Usek je vymezen kfizovatkou ul. Gajdo3ova a Zelezarenskd / Mistecka.
Silnice bude prochdazet ¢asteénou revitalizaci viz zdmér jiné stavby ,Modernizace TT na ul.
Vitkovickd v Useku ul. 28. fijna a7 ul. Zelezdrenskd” a ,Rekonstrukce ul. Vitkovické vietné
cyklistické infrastruktury”.

IO 04 Bouraci prace
Viz projektova dokumentace bouracich praci.
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c)

d)

e)

f)

g)

|0 04.1 Odstranéni vodovodu

V ramci stavby 1004.1 Odstranéni stdvajiciho vodovodu, bude zrusen stdvajici vodovod DN200
ocel, DN200 litina a D63 PE, které budou nahrazeny navrhovanymi fady v rdmci objektu ,1001
Prelozeni vodovodu ul. Vitkovicka”.

|0 04.2 Odstranéni kanalizace
Pfedmétem objektu 1004.2 Odstranéni kanalizace, je zruSeni stdvajici kanalizace vedené pod
draznim télesem (koleje tramvajové trati), vCetné jejich pripojek. Kanalizace pod draznim

télesem bude vymisténa mimo draini téleso a jeho ochranné pasmo , které je nové navrzeno v
rdmci jiné stavby ,MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA Vv USEKU UL. 28. RIUINA AZ UL.
ZELEZARENSKA".

trvald nebo docasnd stavba,

Jednd se o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,

Pro predmétny zdmér nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na
stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnd,

informace o podminkach zavaznych stanovisek dotéenych orgdnl, a jejich zohlednéni
v projektové dokumentaci je uvedeno v ¢asti B.1 d) této Souhrnné technické zpravy.

ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisd,
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisd

navrhované parametry stavby — mnoZstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

IO 01 PreloZeni vodovodu ul. Vitkovicka

Délka liniové trasy (Fad 1 a 2) 288,8 bm
Rad 1 d110—d225 (d110 - 37.40 bm; d225 - 247,8 bm) 285.20 bm
Rad 2 d225 3,60 bm
Pocet funkénich jednotek 1
Velikost (dimenze potrubi) d110-D225
|0 02 Prelozeni kanalizace v ul. Vitkovicka

Délka liniové trasy (stoka A, AB, AC, AD, B) 348,49 bm
Stoka A DN1000  283.27 bm
Stoka AB DN700 24.18 bm
Stoka AC DN400  16.64 bm
Stoka AD DN400 20.90 bm
Stoka B DN400 3,50 bm
Pocet funkénich jednotek 1
Velikost (dimenze potrubi) DN400 — DN1000
Pocet kanalizacnich Sachet (stoka A, AB, AC, AD) 15 ks
Stoka A DN1500-9 ks, atypickd-2ks 11 ks
Stoka AB DN1200 1ks
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h)

Stoka AC DN1000 1ks
Stoka AD DN1000 1ks
Stoka B DN1000 1ks
|0 02.1 Pfepojeni kanalizaCnich pfipojek

Délka liniové trasy / pocet kus( 5 ks 29,6 bm
(2 ks vyména ptipojky + 3 ks prepojeni)

Pocet funkénich jednotek 5
Velikost (dimenze potrubi) DN200 — DN400
10 02.2 Pfepojeni uliénich vpusti

Délka liniové trasy/ pocet kust DN200-250 88,55 bm
Stoka A 15 ks 83,55 bm
Stoka AC 1 ks 1,00 bm
Stoka AD 3 ks 4,00 bm
Pocet funkénich jednotek (vpusti) — objekt 1002.2 19 ks
Velikost (dimenze potrubi) DN200, DN250
IO 03 Oprava komunikace

Délka liniové trasy 192,64 bm
Plocha opravované vozovky (vSechny konstrukéni vrstvy) 1269 m?
Plocha opravované vozovky (jen obrusné vrstvy) 150 m?
Délka opravy obruby v¢. dvouradku 266 bm
IO 04 Bouraci prace

Délka liniové trasy kanalizace (DN400 — DN1000) 354,4,0 bm
DN1000 BET. 278,9 bm
DN700 BET. 23,2 bm
DN400 BET. 52,3 bm
Délka liniové trasy vodovodu (DN50 — DN200) 311,2 bm
DN50 PE 56,0 bm
DN200 OC 254,0 bm
DN200 LT 1,2 bm

zakladni bilance stavby — potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov
apod.,

Pfedmétnd stavba nema Zadné potfeby médii a hmot, vramci pfedmétného zaméru neni
feseno navyseni objemu hospodareni s destovymi vodami, Bude zachovan stdvajici systém
odvadéni destovych vod. Pfedmétna stavba nebude produkovat Zadné odpady ani emise.

Vzhledem k charakteru stavby podzemni technické a dopravni infrastruktury predmétna stavba
nevyZaduje zpracovani energetického prikazu a nevyZaduje zarazeni do energetické narocnosti
budov.

zdkladni prfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba musi byt koordinovana a provadéna v soubéhu se zdméry jinych staveb a to:
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,Modernizace TT na ul. Vitkovickd v Useku ul. 28. fijna aZ ul. Zelezarenska“,

projektant: IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 Brno, tel.:
533 446 080, email: im-projekt@im-projekt.cz
zadavatel: Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 702 00 Ostrava,

zastupce zad.:  Ing. Karel Navratil, tel: 597 401 048, email: karel.navratil@dpo.cz

»Rekonstrukce ul. Vitkovické véetné cyklistické infrastruktury”

projektant: IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00 Brno, tel.:
533 446 080, email: im-projekt@im-projekt.cz

zadavatel: Statutdrni mésto Ostrava, ProkeSovo Namésti 8, 729 30 Ostrava,

zastupce zad.:  Ing. Martin P4cl, tel.: 599 442 570, email: martin.pacl@ostrava.cz

Pfedpokladana doba realizace 9 mésicl

Ve stadiu pfipravy projektové dokumentace ve spole¢ném fizeni nelze pfesné stanovit presny
termin zahdjeni stavby, a to sohledem na vydani povoleni zaméru, alokovani financénich
prostfedk( stavebnika pro predmétnou stavbu, provedeni tendru na vybér zhotovitele. Hruby
odhad projektanta predpokladda zahajeni stavby nejdfive v 1. kvartalu roku 2025. Dale je potfeba
zohlednit koordinaci se zdméry jinych staveb.

Etapizace vystavby:
Prvni etapa vystavby:

V rdmci prvni etapy vystavby bude proveden inzenyrsky objekt 10 01 PreloZeni vodovodu ul.
Vitkovicka, ktery bude koordinovan se zdmérem jiné stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovicka v
Useku ul. 28. Ffijna a? ul. Zelezdrenskd” v ndvaznosti na stavebni objekty SO 16-31 Vodovod
(OVAK) tohoto zaméru.

Druhad etapa vystavby:

V ramci druhé etapy vystavby budou provedeny inZenyrské objekty:

|0 02 PreloZeni kanalizace v ul. Vitkovicka

|0 02.1 Pfepojeni kanalizacnich pfipojek

|0 02.2 Pfepojeni uli¢nich vpusti

Tyto inZenyrské objekty budou koordinovany se zdmérem jiné stavby ,,Modernizace TT na ul.
Vitkovickd v useku ul. 28. Fijna a# ul. Zelezdrenskd” v ndvaznosti na stavebni objekty tohoto
zaméru:

SO 11-01 Svrsek a spodek tramvajové trati (DPO)

SO 18-01 Silnice 111/4793 ul. Vitkovicka

SO 18-02 Mistni komunikace, chodniky, cyklostezka

SO 18-51 Trvalé dopravni znaceni

SO 31-01 Trakéni trolejové vedeni (DPO)

SO 36-01 Silové vedeni — napajeci a zpétné kabely (DPO)

Dale budou koordinovdny se zamérem jiné stavby ,Rekonstrukce ul. Vitkovické vietné
cyKklistické infrastruktury” v ndvaznosti na stavebni objekty tohoto zaméru:

SO 102 Mistni komunikace, chodniky, cyklostezky (UMO MOAP)

SO 101 Silnice 111/4793 ul. Vitkovicka (SSMSK)

SO 662 Silové vedeni — napajeci a zpétné kabely (DPO)

SO 663 Silové vedeni—VN 22 kV (DPO)
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J)

Treti etapa vystavby:

V ramci treti etapy vystavby bude proveden inZenyrsky objekt |0 03 Oprava komunikace. Tento
inzenyrsky objekt bude koordinovan se zamérem jiné stavby ,,Modernizace TT na ul. Vitkovicka v

Useku ul. 28. fijna aZ ul. Zelezarenska” v ndvaznosti na stavebn{ objekty tohoto zaméru:

SO 11-01 Svrsek a spodek tramvajové trati (DPO)

SO 18-01 Silnice [11/4793 ul. Vitkovicka

SO 18-02 Mistni komunikace, chodniky, cyklostezka

SO 18-51 Trvalé dopravni znaceni

SO 36-01 Silové vedeni — napdjeci a zpétné kabely (DPQO)

Dale bude koordinovan se zamérem jiné stavby ,Rekonstrukce ul. Vitkovické véetné cyklistické
infrastruktury” v ndvaznosti na stavebni objekty tohoto zdméru:
SO 102 Mistni komunikace, chodniky, cyklostezky (UMO MOAP)
SO 101 Silnice 111/4793 ul. Vitkovicka (SSMSK)

SO 662 Silové vedeni — napdjeci a zpétné kabely (DPO)

SO 663 Silové vedeni— VN 22 kV (DPO)

Stavebni objekt bouracich praci 10 04 Bouraci prace bude provadén v soubéhu jednotlivych
inZenyrskych objektld pfedmétné stavby 10 01 PreloZeni vodovodu ul. Vitkovickd, 10 02 PreloZeni
kanalizace v ul. Vitkovickd, 10 02.1 Pfepojeni kanalizacnich ptFipojek, 10 02.2 Pfepojeni uli¢nich
vpusti a 10 03 Oprava komunikace.

orientacni ndklady stavby.

Viz ocenény soupis praci dodavek a sluzeb, ktery je soucasti projektové dokumentace.

B.2.2 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby,
a to zejména:
e Pri provadéni a uzivani stavby budou dodrZovany pozadavky na bezpecnost dle §15, a to

zejména odst. 3). Pri provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na
pozemnich komunikacich, které jsou stavbou dotceny.
Opatreni: vramci PD je zpracovdna dokumentace docasné upravy provozu na dotcenych
komunikacich a pred zahdjenim stavby a bude odsouhlasena dotéenymi orgdny a sprdvci
komunikace.
Veskeré zabudované materialy, které zhotovitel pouZije, budou plnit podminky dané platnou
legislativou Ceské republiky a budou plnit viechny pfisluiné zékladni poZadavky (bezpe&nost,
ochranu zdravi, ochranu Zivotniho prostredi) vyplyvajici z pfislusné smérnice. Spinéni téchto
pozadavk( bude doloZzeno prohldsenim o shodé, kterym vyrobce dokladuje, Ze spravné posoudil
shodu vyrobku s poZadavky pfislusnych nafizeni vlady. Zejména se jedna o:

e materidly, které pfijdou do styku s pitnou vodou. Tyto materidly mimo prohldseni o shodé
dle prislusné smérnice musi splfiovat pozadavky vychazejici z vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.
Vyhlaska o hygienickych poZzadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na
Upravu vody.

Opatreni: Veskerou technickou dokumentaci poZadovanou platnou legislativou zhotovitel
dolozZi pred zahdjenim praci a nechd odsouhlasit objednatelem, popripadé jeho zdstupcem.
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Budou predloZeny doklady o vhodnosti pouZitych materidlt pro styk s pitnou vodou (dle
vyhldsky MZ CR & 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichdzejici do
primého styku s vodou a na tpravu vody — ddle jen ,vyhldska ¢. 409/2005 Sb.”). Pro kolaudaci
zhotovitel predd vyhovujici vysledek rozboru vzorku pitné vody v Krdceném rozsahu (dle
Prilohy ¢. 5 vyhlasky ¢ 252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a
teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpist — ddle jen
Vyhldska & 252/2004 Sb.*)

V souladu s vyhlaskou ¢. 428/2001 Sh. kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zdkon o vodovodech a

kanalizacich), a to zejména:

e Stoky a objekty na stokdch jsou navrZzené a budou provedené jako vodotésné konstrukce.
Spoje trub musi byt vodotésné.
Opatreni: Splnéni této podminky bude ovéreno po provedeni novych stok, a to v souladu
s platnou legislativou a bude postupovdno dle prislusné normy. K provedenym zkouskdm
budou vyhotoveny protokoly, které zhotovitel pfedd stavebnikovi nebo jeho zdstupci.

e Stavba je navriena tak, aby spliovala veskeré poZadavky tykajici se bezpecnosti pfi uzivani
po celou dobu Zivotnosti stavby.

e PFi provadéni komunikace budou dodrZeny veskeré pfislusné legislativni a normové
pozadavky:

- Zakon ¢. 361/2000 Sh.  Zakon o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakond

- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro
navrhovani

- CSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 1: Kryty z dlaZeb

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikacfi

-TP 192 Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

B.2.3ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

|0 01 Prelozeni vodovodu ul. Vitkovicka

Pfedmétem inZenyrského objektu je zména dokoncené stavby. Pfelozka stdvajiciho vodovodniho fadu
je vyvolana zamérem jiné stavby ,MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA V USEKU UL. 28. RIJNA AZ UL.
ZELEZARENSKA” kterd rekonstruuje tramvajovou trat, véetné sloup(l pro trakéni vedeni, které koliduijf
se stavajicim vodovodem. Ddle aktualni stav vodovodniho potrubf je konci své Zivotnost zatizen ¢astymi
poruchami. Ztéchto ddavodu bylo pfistoupeni k provedeni rekonstrukce / prelozky vodovodniho
potrubi v pfedmétném Useku. Navrhované fady budou provedeny z potrubi HDPE 100 RC SDR11 a
budou respektovat stavajici dimenze. Zaroven budou trasy upraveny tak, aby byly vedeny po vefejné
pFistupnych pozemcich, pfipadné aby respektovaly ustanoveni normy CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni vzhledem k ostatnim soubéZnym sitim (kanalizace, plynovod,
sdélovaci vedeni a kabely NN a VO).

Vodovodni rfad 1

Preklada se ¢ast stavajiciho vodovodu v Useku V1-V2 mezi napojenim na projektovany vodovod DN200
vramci jiné stavby ,MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA VvV USEKU UL. 28. RIINA AZ UL
ZELEZARENSKA” a mistem kde se na konci kolektoru pod ul. Misteckd potrubi napoji na stavajici
vodovod.
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Souhrn parametr( radu 1:

Potrubi:

- D225x20,5mm ztrub PE 100 RC, SDR 11 247,80 bm

- D110x 10,0 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 37,40 bm
Celkem 285,20 bm

Vodovodni fad 2

Preklada se ¢ast stavajiciho vodovodu DN200 v Useku O1-V3 propojeni navrhovaného vodovodu (fad 1)
a vodovodu stavajiciho pred Soupétem ve stdvajici armaturni Sachté. Ddle prochazi stavajici vodovod
v chranicce pod kolejistém na ul. Vitkovicka.

Souhrn parametr( radu 2:

Potrubi:

- D225x20,5mm ztrub PE 100 RC, SDR 11 3,60 bm
Souhrn parametrl fadu 1 a 2:

- D225x20,5mm ztrub PE 100 RC, SDR 11 251,40 bm
- D110x 10,0 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 37,40 bm
Celkem 288,80 bm

Oba rady jsou soucasti jednoho tlakového pasma. Na prekladany Usek vodovodu neni napojen Zzadny
objekt pfipojkou. Stavba neni rozdélena na dalsi pod objekty.

Trubni material

Vodovodni fady jsou navrzeny z materidlu PE 100 RC s vnéjsi (pfipadné i vnitfni) ochrannou vrstvou
molekuldrné spojenou s potrubim (bez nutnosti oddélovani této vrstvy) v fadé SDR 11. Na potrubi
bude pfipevnén vytycovaci vodi¢ priifezu 2 x Cu 4 mm?.

Armatury

Veskeré armatury jsou navrzené z tvarné litiny, armatury budou s vnéjsi a vnitfni epoxidovou ochranou
vrstvou. V8echny Srouby a matky pFirubovych spojd budou z nerezovych materialQ. VSechny poklopy
budou vybaveny fixaéni podlozkou nebo podkladovou deskou. VSechny armatury na vodovodu
umisténé v zemi musi byt oznaceny orientaéni tabulkou dle CSN 75 5025. Umisténych na sloupcich
nebo zdivu. Litinové armatury a tvarovky na fadu budou podepreny betonovymi bloky.

UloZeni potrubi
V celé trase bude potrubi ulofeno do otevieného paZeného vykopu. Usek, ktery je umistény v
kolektoru pod silnici I. tfidy €. 561 v ul. Mistecka. Nevyzaduje zemni prace.

IO 02 PreloZeni kanalizace v ul. Vitkovicka

Pfedmétem inZenyrského objektu 1002 je zména dokoncené stavby. Pfelozka stdvajici jednotné
gravitacni kanalizacni stoky DN 1000 v souhrnné délce 283.27 bm je vyvolana zamérem jiné stavby
,MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA V USEKU UL. 28. RIJNA AZ UL. ZELEZARENSKA. S touto investici
vzeSel pozadavek na vymisténi stavajici kanaliza¢ni stoky z ochranného pasma drainiho télesa
tramvajové trati.

Pfedmétnd kanalizacni stoka je soucasti méstské kanalizace a odvadi splaskové a destové vody do
méstské Cistirny odpadnich vod Ostrava. Kanalizacni stoka je v majetku Statutdrniho mésta Ostravy a
provozovatelem je spole¢nost Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Navrhovand kanalizace bude respektovat stdvajici dimenze. Navrhovana trasa kanalizace je v ose
jizdniho pruhu, ve vefejné pFistupné komunikaci a respektuje ustanoveni normy CSN 73 6005 —
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Prostorové uspofadani siti technického vybaveni vzhledem k ostatnim soubéznym sitim vefejné
technické infrastruktury.

V misté obnaZeni podzemnich VN,NN a trakcnich kabelld v beton.chrdnicce (ve spravé DPO a.s.), budou
kabely ve chrdnicce celoplosné podepreny nosnym profilem a zajistén proti svéSeni nebo posunu
ocel.objimkami. Jednd se o STOKU AB. Kabelovd trasa nesmi byt pferusena.

Kanaliza¢ni stoka A

Jednotnd gravitacni kanalizace DN1000 v souhrnné délce 283,27 bm v hloubce vykopu od 3,31 do 4,67
m. Sitka vykopu 2,3 m. V celé délce je stoka navrzena do otevieného pazeného vykopu.

Na stoce A je navrzeno 10 prefabrikovanych kanaliza¢nich $achet DN 1500 (SA2 — SA11) viz podrobné
Fedeni kanalizatnich $achet, a jedna atypickd monolitickd (SA1), kterd navaZe na stavajici betonové
vejce 1100/1900.

Stoka A je v celé délce provedena z kameninovy hrdlovych trub DN 1000 uloZenych do betonového
sedla 1200. V celém trase je navrzen sklon 1,96%.. Kapacitni prdtok navrhované stoky A je 1003.1 I/s
pfirychlosti 1,28 m/s.

Souhrn parametrt stoky A

Hrdlové trouby z kameniny DN1000 283,27 bm
Prefabrikované Zelezobetonové Sachty DN1500 10 ks
Monolitickd Zelezobetonové Sachty 1ks

Kanalizaéni stoka AB

Jednotnad gravitacni kanalizace DN700 v souhrnné délce 24,18 bm v hloubce vykopu od 3.79 do 4,37 m.
Si¥ka vykopu 1,98 m. V celé délce je stoka navrzena do otevieného paZeného vykopu.

Na stoce AB je navriena 1 prefabrikovand kanaliza¢nich $achta DN 1000 (SAB1) viz podrobné Fedeni
kanalizacnich Sachet.

Stoka AB je v celé délce provedena z kameninovy hrdlovych trub DN 700 uloZenych do betonového
sedla 120°. V celém trase je navrzen sklon 12,08%e.. Kapacitni prdtok navrhované stoky AB je 973,9 I/s
pfirychlosti 2,53 m/s.

Podrobny souhrn parametrd stoky AB
Hrdlové trouby z kameniny DN700 24,18 bm
Prefabrikované Zelezobetonové Sachty DN1200 1ks

Kanalizaéni stoka AC

Jednotnad gravitacni kanalizace DN40O v souhrnné délce 16,6 bm v hloubce vykopu od 3,56 do 4,14 m.
Si¥ka vykopu 1,49 m. V celé délce je stoka navrzena do otevieného paZeného vykopu.

Na stoce AC je navriena 1 prefabrikovand kanalizaénich $achta DN 1000 (SAC1) viz podrobné fegeni
kanalizaCnich Sachet.

Stoka AC je v celé délce provedena z kameninovy hrdlovych trub DN 400 uloZenych do betonového
sedla 120°. V celém trase je navrzen sklon 8,95 %.. Kapacitni pratok navrhované stoky AC je 190,5 I/s
pfirychlosti 1,52 m/s.

Souhrn parametr{ stoky AC
Hrdlové trouby z kameniny DN400 16,64 bm
Prefabrikované Zelezobetonové Sachty DN1000 1ks
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Kanalizaéni stoka AD

Jednotnd gravitacni kanalizace DN400 v souhrnné délce 20,9 bm v hloubce vykopu od 2,42 do 3,55 m.
Si¥ka vykopu 1,49 m. V celé délce je stoka navrzena do otevieného paZeného vykopu.

Na stoce AD je navrzena 1 prefabrikovand kanalizaénich $achta DN 1000 (SAD1) viz podrobné feseni
kanalizaCnich Sachet.

Stoka AD je v celé délce provedena z kameninovy hrdlovych trub DN 400 ulozenych do betonového
sedla 120°. V celém trase je navrzen sklon 18,34 %.. Kapacitni pratok navrhované stoky AC je 273,0 I/s
pfirychlosti 2,17 m/s.

Souhrn parametrt stoky AD

Hrdlové trouby z kameniny DN400 20,90 bm
Prefabrikované Zelezobetonové Sachty DN1000 1ks

Kanaliza¢ni stoka B

(Prepojeni pfitoku DN40O do stdvajici Sachty ID 2147592 ($11), Sachta SB1)

Jednotnad gravita¢ni kanalizace DN40O v souhrnné délce 3,50 bm v hloubce vykopu od 3,21 do 3,30 m.
Si¥ka vykopu 1,49 m. V celé délce je stoka navrzena do otevieného pazeného vykopu.

Na stoce B je navriena 1 prefabrikovand kanaliza¢nich $achta DN 1000 (SB1) viz podrobné Fedeni
kanalizaCnich Sachet.

Stoka B je v celé délce provedena z kameninovy hrdlovych trub DN 400 uloZenych do betonového sedla
120°. V celém trase je navrzen sklon 28,0 %o. Kapacitni pritok navrhované stoky AC je 331,8 I/s pfi
rychlosti 2,64 m/s.

Souhrn parametrd stoky B (pfitoku DN40O do stavajici Sachty ID 2147592)

Hrdlové trouby z kameniny DN400 3,50 bm
Prefabrikované Zelezobetonové Sachty DN1000 1ks

|0 02.1 Pfepojeni kanalizaénich pfipojek

Pfedmétem inZenyrského objektu 1002.1 je zména dokonlené stavby zahrnujici pfepojeni vsech
kanalizacnich pfipojek umisténych na pfedmétné kanalizaci, ktera bude preloZena v ramci inzenyrského
objektu 10 02.

Pfedmétné kanalizani pfipojky jsou umistény kolmo na osu komunikace, respektuji stavajici dimenze a
budou zajistovat nerusené odvadéni odpadnich vod z pfilehlych nemovitosti.

Kanaliza¢ni ptipojky v souhrnné délce 29,6 bm v hloubce vykopu od 3,23 do 3,90 m. Sitka vykopu 1,49
m. V celé délce jsou pfipojky navrzeny do otevieného pazeného vykopu.

Na kazdé ptipojce je navriena jedna prefabrikovand kanalizani Sachta DN 1000 (KP1 — KP2) viz
podrobné fesSeni kanalizacnich Sachet.

PFipojky jsou v celé délce provedeny z kameninovy hrdlovych trub DN 400 uloZenych do betonového
sedla 120°. V celém trase je navrzen sklon od 5 do 11,5 %o.

Souhrn parametr(

Pocet kanaliza¢nich pfipojek 5 ks
Hrdlové trouby z kameniny DN400 25, ,6 bm
Hrdlové trouby z kameniny DN300 1,0 bm
Hrdlové trouby z PP (SN12) DN250 1,0 bm
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Hrdlové trouby z kameniny DN200 2,0 bm
Prefabrikované Zelezobetonové Sachty DN1000 2 ks

10 02.2 Piepojeni uliénich vpusti

Pfedmétem inZenyrského objektu 10 02.2 je zména dokonlené stavby zahrnujici prepojeni vsech
ulicnich vpusti umisténych na pfedmétné kanalizaci, ktera bude prelozena vramci inZzenyrského
objektu 10 02.

V rdmci opravy komunikace |0 03 budou osazeny nové ulicni vpusti. Je to z divodu jejich Spatného
technického stavu, a nutnosti Upravy hloubky dna z diivodu jejich mozného napojeni na navrhovanou
kanalizaci 10 02. Dale budou pfepojeno odvodnéni drazniho télesa, které je pfedmétem zaméru jiné
stavby. Poloha uli¢nich vpusti bude zachovana. Navrh respektuje stavajici dimenze.

PFipojky uli¢nich vpusti v dimenzi DN200 v souhrnné délce 86,7 bm v hloubce vykopu od 1,65 do 4,45
m. V celé délce jsou pfipojky navrzeny do otevieného pazeného vykopu.

PFipojky jsou v celé délce provedeny z plastovych plnosténnych hrdlovych trub PP DN 200 uloZenych
do piskového loze 120°.

Souhrn parametr(

Pocet pripojek uli¢nich vpusti a odvodnéni drazniho télesa 19 ks
Pocet uli¢nich vpusti 12 ks
Hrdlové trouby PP DN200 88,55 bm

IO 03 Oprava komunikace

V ramci stavebniho objektu je navriena rekonstrukce silnice ul. Vitkovicka ve mésté Ostrava. Jedna se o
asfaltovou zpevnénou plochu, ktera bude narusena vykopovymi pracemi z dlivodd vystavby kanalizace
v jizdnim pruhu a modernizaci TT. Konstrukce komunikace je navrZena stejného charakteru v ndvaznosti
na souvisejici projekt ,Modernizace TT na ul. Vitkovickd v Useku ul. 28. fijna az ul. Zelezarenska“
ndsledovné:

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11+, mod 40 mm  CSN 73 6121; CEN EN 13108-5
Spojovaci postfik 0,4 kg/m? PS-B, mod - CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+, mod 60mm  CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik 0,4 kg/m? PS-B, mod - CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90 mm  CSN 73 6121; CSN EN 13108-1
Infiltraéni post¥ik 1,5 kg/m? PI-B - CSN 73 6129
Podkladni vrstva ze $t&rkodrti SDa fr. 0/32 mm 200mm  CSN 73 6126-1; CSN EN 13285
(Stérkodrt nebude zahlinéna)

Podkladni vrstva ze $t&rkodrti SDa fr.0/32mm  min. 150 mm  CSN 73 6126-1; CSN EN 13285
(Stérkodrt nebude zahlinéna)

Konstrukce komunikace celkem min. 540 mm

Asfaltovy povrch bude lemovan dle stavajiciho stavu jednofadkem ¢i dvojfadkem ze Zulovych kostek.
Stavajici kostky budou vytrhany, ocistény a v maximalni mife znovu uloZeny do betonového loze pod
obrubnik. Je navrieno vyuziti 90 % stdvajicich Zulovych kostek a 10 % novych. Obrubniky budou
vytrhany a vyménény. V ramci stavby budou pouZity kamenicky opracované kamenné (Zulové) obruby
0 8. 250 mm a v. 200 mm uloZené do betonového loZe z C16/20nXF1 v souladu s TP83. Spary mezi
obrubniky $ifi 3 — 10 mm budou vyplnény cementovou maltou po vrchni hranu obruby, kterd musi
odpovidat CSN 73 6131.
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Soucasti objektu bude i obnova vozovky v mistech pficnych pfekopd inzenyrskych siti. v mistech
prekopl pro inZenyrské sité bude uzito kompletné nové souvrstvi vozovky na celou $itku jizdniho
pruhu.

Na zemni plani je pozadovany minimalni modul pretvarnosti Eo, => 60 MPa, Eo/Eo1< 2,3.

Na styku nové Ziviéné vrstvy a hran uli¢nich vpusti (UV) budou zfizeny asfaltové zalivky. Obrusnd vrstva
bude profrézovana 40x20mm, spara bude vyfoukdna od zbytk( Zivice, budou predehraty okolni plochy,
provede se zaliti modifikovanou asfaltovou zélivkou (dle CSN EN 14188-1) bez pfelivu a provede se
povapnéni.

Na styku nové Zivicné vrstvy a kamennych/betonovych obrub nebo fadku z Zulovych kostek nebude
provedeno profrézovani ani zalivka.

Prace na pokladce konstrukénich vrstev, nesméji byt zahajeny bez provedeni zkousek hutnéni na plani
za pritomnosti pfislusného spravce. Typ a misto zkousek bude dano schvdlenym KZP. Obnazena zemni
plan bude v pficném sméru vyspadovana ve sklonu 3,0 % do podélnych drendzi. Pfed pokladkou
podkladnich vrstev budou zfizeny podélné drendze a uli¢ni vpusti. O terminu zkouSek bude spravce
v€as informovan. Veskeré pouzité materialy na stavbé budou pfedem odsouhlaseny objednatelem.

Souhrn parametr(

Délka liniové trasy 192,65 bm
Plocha opravované vozovky (vSechny konstrukéni vrstvy) 1241 m?
Plocha opravované vozovky (jen obrusné vrstvy) 150 m?
Délka opravy obruby (v¢. dvourddku a jednoradku) 233,1 bm

Zemni prace v blizkosti pozemnich komunikaci v majetkové spravé SSMSK stredisko Ostrava lze
provadét v obdobi od 1.4. do 31.10. kalendarniho roku.

IO 04 Bouraci prace

Pfedmétem bouracich praci je odstranéni, poptipadé zruseni infrastruktury, kterd v ramci pfedmétné
stavby bude preloZena. Jednd se o jednotnou kanalizaci DN1000, ¢asti kanalizanich pripojek a
prepojeni uli¢nich vpusti. Dale vodovodni fad DN200 (ocel, litina) a DN 50 (PE).

Vodovodni fady, které jiz nebudou naddle vyuzivany, jsou ruseny. Pfi ruseni bude provedeno:

- Odstranéni vsech povrchovych znakd plvodniho potrubi (poklopy, orient. tabulky, zdkopové
soupravy, ovladaci tyce atd.).

- Zabetonovani nebo zaplnéni montdini pénou vsech obnaZenych koncl stavajiciho potrubi u
profilu do DN 150.

- U profill DN 200 a vétsich bude potrubi zaplnéno vhodnym zpldsobem, napf. popilko-cementovou
smesi.

- Rusené Sachty jsou demontovany do hloubky min. 1 m pod upraveny terén a zasypany.

Kanalizaéni stoky v plvodni trase budou kompletné rozebrany. V ostatnich pFipadech budou u rusenych
kanalizaci veskeré objekty rozebrany do Urovné 1 m pod upraveny terénem. Zbyvajici ¢asti objektl a
veskera potrubi budou zaplnéna ¢i zafoukana inertnim materidlem (betonovou nebo popilko-
cementovou smési apod.).

Souhrn parametr(
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Vodovodni potrubi

vodovodniho potrubi (v zemi)
vodovodni potrubi v kolektoru
Celkem zrusené vodovodni potrubi

Kanalizaéni potrubfi

Stoky:

kanalizacni potrubi (stoka A)
kanalizacni potrubi (stoka AB)
kanalizacni potrubi (stoka AC, AD)
kanalizacni potrubi (prepojeni)

Pripojky od objektu:
kanalizacni potrubi (pfipojky KP1, KP2)

Celkem zrudené kanalizaéni potrubi (bez ptipojek od UV)

Pripojky od ul. vpusti:
kanalizacni potrubi (pripojky od UV)

Celkem zrusené kanalizaéni potrubi (v¢. pfipojek od UV)

Bourané betonové kanalizani Sachty
Bourané uliéni vpusti

DN200 255,2 bm
PE d63 56,0 bm
311,2 bm

DN1000 278,9 bm
DN700 23,2 bm
DN400 29,5 bm
DN400 5,8 bm
DN400 17 bm
354,4 bm

DN200 79,7 bm
434,1 bm

9 ks

11 ks

B.2.4ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{
Zdsady reseni zafizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médi.

Stavba nezahrnuje Zadnd technicka a ani technologicka zafizeni. Stavba nema Zadné potfeby a

nevyZzaduje Zddnou spotfebu rozhodujicich médii.

B.2.5ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Pfedmétem stavebniho zdméru je dopravni a technickd infrastruktura: Podzemni vodovodni fad,
podzemni jednotna kanalizace a oprava pozemni komunikace. Pfedmétné objekty nevytvareji
pozarni riziko a nestanovuji se od nich odstupové vzdalenosti.

Kategorizace stavby dle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska
pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva

splaskové kanalizace, destové kanalizace | kategorie O, nepfedstavujici zvlastni

vcetné retenéni nadrze, domovni vodovodni
a kanalizacni pfipojky, verejné osvétleni a
prelozka vodovodni pfipojky pro stavajici
obecni COV

nebezpedi (§, 6 odst. 1 pism. a), 1) am)
vyhlagky & 460/2021 Sb.))

vodovodni fad, obsluzna komunikace

kategorie |, pfedstavujici mirné nebezpeci (§
7 odst. 2 pism. c¢) a d) vyhlasky ¢. 460/2021
Sb.)

Soucasti predmétné infrastruktury je ndvrh vodovodu pro verejnou potiebu, ktery je navrzen tak
aby slouzil také jako zdroj pozarni vody. Soucasti predmétného uUseku neni navrien Zadny
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hydrant, ktery by slouZil jako zdroj poZarni vody. Tyto jsou umistény v ¢astech, do kterych
predmétna stavba nezasahuje.

Projektovd dokumentace je zpracovana tak, aby obsahové ndleZitosti byly v souladu
s ustanovenim § 41 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhldska o pozarni prevenci) ve znéni pozdéjsich predpisd.
Stavba je navrZena tak, aby byly spinény poZadavky poZarni bezpelnosti staveb dle vyhlasky €.
23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb ve znéni dalSich predpisd.

B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Zdsady reseni parametri stavby, zdsady feseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost
apod.

Navrhované objekty nebudou za svého provozu produkovat Zadné vibrace, hluk a ani prasnost.
Jedna se o stavby verejné technické infrastruktury. Stavby neprodukuji Zzddné odpady.

Pfi realizaci stavby zhotovitel stavby je povinen pravidelné situaci na stavenisti kontrolovat a
zajistit, aby byl vliv prachu omezen na nejmensi moznou miru. Tam, kde nelze prasnosti
pfedchazet, je tieba ji Celit realizaci dodatecnych opatteni, technickych i organizacnich.

B.2.7 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) protipovodriovd opatreni,

Uzemi dotéené stavbou se nachazi mimo zéplavové Uzemi stanovené dle § 66 Zakona o
vodach ¢&. 254/2001 Sb. Stavba se nachazi mimo aktivni zénu a zaplavové Uzemi Q5, Q20 a
Q100. Proto neni potfeba provadét zadna protipovodnova opatreni.

b) ostatni ucinky — vliv poddolovadni, vyskyt metanu apod.

Stavba je situovana v Uzemi kategorizovaném jako Uzemi s moznymi nahodilymi vystupy
metanu na povrch. Vzhledem k jeji lokalizaci, charakteru a rozsahu Ize stavbu realizovat bez
zvlastnich opatreni z hlediska nebezpedi vystupl karbonského plynu.

Vzhledem k charakteru stavby (podzemni technickd infrastruktura) se stupen radonového
rizika z podloZi neposuzuje.

Vzhledem k navrhovanym materidldm, které jsou nevodivé a nepodléhaji degradaci
zpUsobené bludnymi proudy, se neposuzuje a nenavrhuje ochrana pred bludnymi proudy.

Stavba je dle CSN 73 0040 t¥{dy odolnosti objektu v kategorii ,D (Podzemni a inZenyrské sité
a kabely — potrubf litinové, betonové, potrubi z umélych hmot).

Stavba mUlze byt vystavena technické seizmicité, jejimz zdrojem muazZe byt doprava na
pozemni komunikaci a drazniho télesa méstské dopravi infrastruktury.

V pribéhu realizace stavby musi byt stavebni prace provadény sohledem na ochranu
okolnich staveb pred dynamickymi silami vyvozenymi stavebnimi stroji a strojnimi zafizenim v
budované stavbé.

Zhotovitel stavby provede kontrolu okolnich staveb s popisem a fotodokumentaci pred
zapocetim stavebnich praci a po provedeni stavebnich praci.

Pouzitim technologii vyvozujicich vibracni Ucinky nesmi byt prekrocena hranice pro vznik
poruch na predmétnych objektech, a sice efektivni hodnota rychlosti pohybu ve= 25,0 mm/s.
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B.3
a)

b)

B.4
a)

Kontrolni_ méfeni na objektech od uclinku strojl, které se budou pouZivat pfi stavbé a
vyhodnoceni, zda Ize pfedmétny stroj pouzit dle CSN 73 0040 ,Zatizeni stavebnich objekt(
technickou seizmicitou a jejich odezva” — 1x na zacatku stavby. Na zdkladé vysledkd méreni
bude upravena technologie vystavby, pfipadné stupen nebo frekvence hutnéni.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista na stdvajici technickou infrastrukturu, prelozky, krizeni se stavbami technické
a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pdsmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Pfedmétnd stavba je soucasti méstské dopravni a technické infrastruktury. Jejim provedenim
bude zachovan plvodni provoz. Pfedmétnou stavbou se neméni jeji kapacity stavby. navrhovana
stavba jde v soubéhu s dopravni infrastrukturou, kterd bude rekonstruovana v rdmci zdméru jiné
stavby. Stavba kfiZi a je v soubéhu se stavbami technické a dopravni infrastruktury viz podélné
profily v ¢asti D. projektové dokumentace. V ramci stavby byli poZzadani vsichni spravci a majitelé
vefejné technické a dopravni infrastruktury o vyjadieni k existenci siti v jejich spravé a vlastnictvi.
Dale jsou doloZeny souhlasy spravcl a majiteld verejné technické a dopravni infrastruktury
k navrhovanému zdméru s podminkami ochrany pfi provddéni stavby. Tato vyjadreni jsou
soucasti projektové dokumentace v ¢asti Dokladova c¢dast, 4.2 Stanoviska vlastnikd nebo
provozovatell k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a
bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich predpis.

pfipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu jinych spravcl VDaTl. NevyZaduje
zadné parametry, vykonové kapacity pro pfipojeni na VDaTlI.

DOPRAVNI RESEN{

popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivdni stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavba je umisténa ve stavajicich komunikacich a ve volném terénu méstské zelené. V pribéhu
realizace stavby jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté, presuny hmot a materiald, budou
vyuzity stavajici komunikace ul. Vitkovickd, Zelezarenskd a Misteckd

Po dokonceni budou narusené komunikace vyspraveny v souladu s pozadavky jejich spravcl a
vlastnik(, potiebu vlastni dopravni obsluznosti si stavba nevyzada.

Pfi provadéni zemnich praci dojde k docasnému dopravnimu omezeni verejné dopravy v ul.
Vitkovicka. Pro tato omezeni bude vypracovana dokumentace docasného dopravniho znaceni po
dobu realizace stavby, kterd bude projedndna a odsouhlasena pfislusnym Silnicnim spravnim
Ufadem. Realizace predmétné stavby musi byt koordinovdna se zamérem jiné stavby
,Modernizace TT na ul. Vitkovickd v Useku ul. 28. fijna a7 ul. Zelezdrenskd” a ,Rekonstrukce ul.
Vitkovické vcetné cyklistické infrastruktury”. Stavby boudou provadény vsoubéhu, nebo
vzdjemné koordinaci.

Stavba prfimo nevyZzaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. V pripadé nutnosti provést
tlakové Cisténi stok nebo provedeni kamerové prohlidky je mozné z komunikaci, ve kterych jsou
umistény Sachty na stokach.
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b)

B.5

B.6

napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu.

Pfedmétné Uzemi dotéené stavebnim zamére je umisténo ve stdvajici dopravni infrastrukture,
které je stavbou dotéeno a po jeji realizaci bude opraveno. Dotéena dopravni infrastruktura
silnice IlI. tridy ¢. 4793 v ul. Vitkovicka je soucasti méstské dopravni infrastruktury. V severni ¢asti
navazuje na stavajici silnici Il. tfidy ¢. 479 ul. 28. fijna. V jizni ¢asti navazuje na stadvajici silnice a to
silnice I. tiidy ¢. 56 ul. Misteckd a ul. Zelezarenska.

RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Soucasti stavby nejsou Zadné terénni Upravy. Po ukoncéeni zemnich praci bude terén a dotcené
komunikace uvedeny do pdvodniho stavu. Oprava komunikace je FeSena v samostatném
inzenyrském objektu 10 03.

Travnaté plochy musi byt po ukonleni zemnich praci uvedeny do plvodniho stavu. Travnaté
plochy budou v plném rozsahu obnoveny dle normy CSN 83 9031 Travniky a jejich zakldddni.
Plochu pfed vysevem je tfeba zkyprit. Odpady, kameny vétsi nez 50 mm a ¢3sti rostlin, které se
obtizné rozkladdaji, je nutno odstranit. Jemné urovnani je tfeba provést do pozadované roviny,
pozvolna a plynule. Takto upravené povrchy je nutno osit travnim semenem Parkova smés v
mnozstvi minimalné 25 g/m2. Travnik zpUsobily k prejimce tvofi vyrovnany porost, ktery v
pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pldy asi ze 75 % rostlinami poZzadované osevni smési.
Takto provedené Upravy je nutno protokoldrné pfedat majitelim pozemkd.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTRED| A JEHO OCHRANA

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné tzemni a stavebni fizeni s posouzenim
vlivii na Zivotni prostredi, neuvddi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucdsti
dokumentace vlivi zdméru na Zivotni prostred.

vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Ovzdusi
Stavba se nedotyka zajmU( chranénych zdkonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Hluk
Stavebni cinnost pfi realizaci stavby nebude provddéna v nocni dobé (dle § 34 zikona ¢.
258/2000 Sb., doba od 22,00 do 06,00 hod.)

Odpady (Odpadové hospodarstvi):

- Sveskerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech (déle jen ,Zakon o odpadech®), véetné
predpisl vydanych kjeho provedeni. Pfi realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou
zarazeny dle vyhlasky 8/2021 Sb. o Katalogu odpadl a posuzovani viastnosti odpadd (dale
jen (,Katalog odpad(1“) nasledovné:

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 01 01 Beton

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09

022170903

-V souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 pism. c) musi mit kazdy (také nepodnikajici fyzicka
osoba), pfedani stavebnich a demoli¢nich odpadl zajisténo pisemnou smlouvou s osobou
opravnénou k prevzeti daného druhu a kategorie odpadu, a to jesté pred vznikem odpadu.

O
O
O
O
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b)

Tato podminka se nevztahuje na mnozstvi, které je moziné predat obci, v ramci obecniho
systému nakladani se stavebnim odpadem.

- Nekontaminovana vytéZend zemina, kterd vznikla béhem stavebnich praci Ize zpétné vyuzit
mimo rezim odpady, pouze pokud je zajisténo, Ze material bude pouZit ve svém pfirozeném
stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen (§ 2 odst. 1 pism. e) zdkona o
odpadech). V pripadé prebytk( vykopové zeminy je nutno postupovat v souladu se
zakonem o odpadech, tzn. predavat tento materidl osobé opravnéné k prevzeti daného
druhu a kategorie odpadu jako odpad.

- Preprava odpadd se fidi vyhlaskou ¢. 273/2021 Sh. o podrobnostech naklddani s odpady.
Vycet zakladnich pravnich predpist, které upravuji prepravu odpadu:

o Vyhlaska ministra zahrani¢nich véci ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o
mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych véci (ADR) v aktudlnim znéni,

o Zéakon ¢.111/1994 Sb., o silni¢éni dopravé v aktudlnim znéni,

o Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoji ¢. 478/2000 Sh., kterou se provadi zdkon o
silni¢ni dopravé v aktudlinim znéni.

- Po ukonceni stavby budou stavebnimu Ufadu pfedloZeny veskeré doklady prokazuijici, Ze s
odpadem vznikajicim béhem stavby bylo nakldddno zplsobem, ktery je v souladu
s ustanovenim zdkona o odpadech, vetné pfedpist vydanych k jeho provedeni.

Vliv a ochrana vod:
- Stavbou nejsou dotceny zajmy ochrany vodnich zdrojd, zdroji pFirodnich lécivych nebo

pfirodnich mineralnich vod.

- Pfi provadéni stavby budou dodrzeny zakladni technické pozadavky pro vodni dila a obecné
technické poZadavky na stavebni konstrukce vodnich dél podle vyhlasky ¢. 590/2002 Sb., o
technickych poZadavcich pro vodni dila.

- Podle ustanoveni § 156 stavebniho zdkona budou ke stavbé pouzity vyrobky, materidly a
konstrukce s prokazanou shodou vlastnosti na tuto stavbu.

- Pfirealizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod.

- Pripadnd manipulace s voddm zavadnymi latkami v dobé stavby musi byt provadéna tak,
aby bylo zabrédnéno nezadoucimu Uniku zdvadnych latek do pldy nebo jejich nezadoucimu
smiseni s odpadnimi nebo srdzkovymi vodami.

vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Ochrana drevin

Musi byt dodrzeny podminky pro ochranu dfevin, ochranu pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichl stanovenych ve vyse uvedeném stanovisku. Zachované dreviny, které rostou ve
vzddlenosti od stavby, v niz mdze dojit k jejich dotéeni, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zakona
¢. 114/1992 Sb. v nadzemni i podzemni ¢asti chranény pred poskozovanim a ni¢enim. Bude
pfihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bod(im 4.6 (ochrana stromd pied mechanickym
poskozenim), 4.10 (ochrana kofenového prostoru pfi vykopech) a 4.11 (ochrana kofenového
prostoru pfi zfizovani zakladd stavebnich prvk{).

Pfelozka vodovodniho fadu vramci 1001 PRELOZEN/ VODOVODU UL. VITKOVICKA vede
v soubéhu se stavajici aleji. Vzdalenost osy navrhované trasy vodovodu je vétsi ne 2,5 m. Ve dvou
mistech vsak trasa vodovodniho fadu je blize ke stdvajicim stromim, kde se pfiblizuje na
vzdalenost mensi nez 2,5 m. vtéchto mistech bude vodovodni Fad proveden pomoci
bezvykopové technologie tak aby bylo zajisténi maximalni mozna ochrana kofenového prostoru
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c)

d)

dotlenych dfevin VIZ Koordinacni situace a pricné fezy (vykres 141.08) zpracované v ramci
dokumentace objektu 001.

V rdmci rekonstrukce kanaliza¢nich ptipojek 1002.1 PREPOJENI KANALIZACNICH PRIPOJEK se ke
stavajicimu stromu pfiblizuje kanalizaéni $achta RS1.1 v rdmci fezu C (vykres &. 143.06) budou
zemni prace probihat mimo chranénou kofenovou zonu. Projektant doporucuje prace provadét
s ohledem na ochranu stromu v souladu s podminkami stanovenymi v tomto bodu Souhrnné
Zpravy.

V rdmci rekonstrukce uli¢nich vpusti 1002.2 PREPOJEN] ULICNICH VPUSTI budou nové vpusti,
které by zasahovaly do vnitfni chranéné korenové zény vymistény mimo tuto zénu. Jedna se o
uliéni vpusti UV1 (DKPO2), UV4 (DKPO6), UV7 (DKP11) a UV8 (DKP12).

V ramci rekonstrukce uli¢nich vpusti 1003 OPRAVA KOMUNIKACE nebudou opravovany silni¢ni
obruby a budou zachovany stavajici v mistech kde zasahuji do kofenové zény stadvajicich strom
viz C.3 Koordina¢ni situace.

Ochrannd opatfeni uvnitf chrdnéné kofenové zény

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii (supersonickym ryéem, ru¢nim vykopem apod.).
V kofenové zéné chranime pred prerusenim korfeny o prdmér nad 30 mm. ObnaZzené koreny je
nutné chranit po celou dobu otevreni vykopu proti vysychani a namrzani.

Neni-li mozné chranit celou korfenovou zonu, je nutna jeji ochrana proti zhutnéni doplnénd o
instalaci ochrany kmene.

Ochrana kmene musi byt dostate¢né mechanicky odolna a nesmi poskozovat zZadné ¢asti stromu.
Ochrana musi byt funkéni po celou dobu pribéhu ¢innosti souvisejicich se stavbou.
Snizovani terénu v kofenové zéné neni pfipustné.

Navazky v kofenové zéné minimalizujeme na nezbytné nutnou vysku a plochu. Pokud je navazka
nezbytnd, postupujeme dle pravidel v oborovych standardech.

Ochranu koruny lze zajistit stanovenim maximalni pracovni vysky mechanizace. Pfipadny konflikt
stavebnich praci s korunami stromu lze v odlvodnénych pfipadech Fesit lokalni redukci korun.

Nasledna péce

Po ukonceni stavby probihda v ramci nasledné péce monitoring stromu a dle potfeby rez a
zlepSovani stanovistnich podminek.

vliv na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000,

Zamér se nachazi mimo zvlasté chranénd uUzemi, jejich ochrannd pasma a Uzemi soustavy
NATURA 2000; z toho dlvodu nejsou vydavany specializované souhlasy podle § 44 odst. 3, § 37
odst. 2, § 45c odst. 2 a § 45e odst. 2 zdkona o ochrané pfirody a krajiny. Stavbou nebudou
dotéeny zajmy chranéné zakonem o ochrané pfirody a krajiny v kompetenci krajského uradu,
proto krajsky Ufad jako dotéeny orgdn ochrany pfirody se k pfedmétnému zaméru nevyjadfuje.

zplsob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,

V ramci zdméru nevznikl pozadavek na posouzeni vlivu n zdméru na Zivotni prostredi.
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e)

f)

B.7

B.8
a)

v pripadé zameérd spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zplsobu naplnéni zaveéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vyddno,

Stavebni zdmér nespada do rezimu zékona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezovani
znelisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zdkond (zdkon o
integrované prevenci).

navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpisd.

V ramci stavby bude preloZena stavajici vefejna technicka infrastruktura, kterd ma dle svého
charakteru ochranna pasma stanovena prislusnou legislativou a to:

Vodovod a kanalizace:

v

§23 Zakonem ¢. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zmeéné nékterych zdkonl (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve kterych jsou stanovena pravidla
omezujici ¢innosti:

- Ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostredni blizkosti vodovodnich Fadl a
kanalizacnich stok urceny k zajisténi jejich provozuschopnosti.

- Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu

a) uvodovodnich fadid a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
b) uvodovodnich fad( a kanalizacnich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o prliméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m.

-V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky nelze:

o provadét zemni préace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobnd zafizeni i
provadét ¢innosti, které omezuji pristup k vodovodnimu fadu nebo kanalizacni stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

o vysazovat trvalé porosty

o provadét skladky mimo sklddek jakéhokoliv odpadu

o provadét terénni Upravy.

OCHRANA OBYVATELSTVA
Spinéni zakladnich poZadavk( z hlediska pIinéni ukold ochrany obyvatelstva.

Netykd se pfedmétné stavby.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro potteby stavby si dodavatel stavby zajisti vlastni mobilni socidlni zatizeni. Zdroj vody po dobu
stavby je mozné po dohodé se spravcem vodovodu zajistit docasnou vodovodni pripojkou
z podzemniho hydrantu, popf. umisténi mobilni nadrZe na vodu dle poZadavku stavebnika
zasobovanou z cisterny. Pro stavbu se nepredpokladad souvisly odbér elektrické energie. Pro
drobné prace mohou byt vyuZity mobilni elektrocentraly.
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b)

d)

odvodnéni stavenisté,

Dle hydrogeologického prizkumu by se ve vykopech neméla vyskytovat hladina spodni vody.

V pripadé trvalych destovych srazek budou omezeny vykopové prace a je nutno dbat na
odcerpdvani destové vody z vykopu do stdvajici jednotné kanalizace.

napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude pFistupné z mistnich komunikaci ul. Vitkovicka, Zelezarenska a Misteckd, odkud
bude zdsobovano stavebnim materidlem a pfistupné pro stavebni mechanizaci. Napojeni
stavenisté na technickou infrastrukturu se neprfedpoklada. V pripadé pozadavku budou
pouzivany mobilni zdroje energii.

Zdroj vody po dobu stavby je moZné po dohodé se spradvcem vodovodu zajistit docasnou
vodovodni pfipojkou z podzemniho hydrantu.

vliv provddeéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Pfi realizaci stavby bude proveden pasport pfilehlych staveb, zejména plot(. Bude provedena
fotodokumentace stavu pfed zahajenim stavby a provedena pfipadnd kontrola statiky. Budou
zaznamenané veskeré viditelné poruchy na pfilehlych objektech a ty nasledné v prabéhu
realizace stavby, zejména pfi provadéni praci s vibracni technikou, budou monitorovany statikem.
Pokud dojde k poruse vlivem provadéni stavby, budou prdce zastaveny, bude provedeno
vyhodnoceni vzniklé poruchy a nasledna oprava a navrien jiny zpUsob provadéni praci tak, aby
nedochazelo k nasledujicim porucham.

Pfi provadéni praci, mize dojit k docasnému zvySeni hlu¢nosti a prasnosti v okoli stavby.
Zhotovitel stavby musi pfi provadéni téchto praci provést takova stavebnétechnicka a organizacni
opatfeni, aby minimalizoval zatéz okolnich staveb a pozemku a to zejména:

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim
prostoru stavby vyhovéla poZzadavkim stanovenych v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat
stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi vyzafovanou hlu¢nosti, které jsou v nalezitém
technickém stavu.

Hluk ze stavebni ¢innosti souvisejici s vystavbou objektu bude v chranéném venkovnim prostoru
staveb pfilehlé obytné zastavby vyhovujici soucasné platnému nafizeni pro ¢asovy Usek dne od 7
do 21 hodin, tzn., nebude pfekrocen hygienicky limit LAeq = 65 dB. Je ovSem nutné dodrZovat
nasledujici zasady:

- Stavebni prace nebudou provadény v no¢ni dobé.

- Veskeré prace budou provadény s ohledem na denni/nocni dobu ve vztahu k dodrzovani
povinnosti vyplyvajicich z § 30 zdkona 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi ve spojeni's
provadécim pravnim predpisem a limity hluku dle § 12 Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

- Pri provadéni praci, bude vyuzivana stavebni technika a mechanizace, ktera splfiuje veskeré
platné technické a hygienické pozadavky na provoz.

cvvs

neopotiebované mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové Fizeni dodavatele
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stavby). V pfipadé, Ze to umoznuje technologie, je tfeba pouZit mensi mechanismy. Pokud
bude pouzivan kompresor, pfipadné elektrocentrdla, musi byt tato zafizeni v protihlukové
kapoté.

DuleZité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, a
tim i minimalizace moZinych stiznosti ze strany obyvatel dotlené oblasti je provedeni
¢asového omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem ruseni. Je
nutné prace v etapé hloubeni stavebni jamy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladace)
provadét v dobé od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjsim zacatkem,
pracovni prestavkou na obéd a s koncem, kdy se lidé vraceji z prace), a to pouze v pracovni
dny (mimo sobot a nedéli)

Ostatni stavebni prace a prace spojené s provozem stavebni techniky budou provadény

pouze v dobé od 7.00 hod do 21.00 hod.

Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provddét stavebni Cinnosti v dobé od 21 do 7
hodin, kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku v pfipadé blizké obytné zastavby.

Ochrana pred prachem

ZvysSeni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovéno:

Zpevnénim vnitro stavenistnich komunikaci (tj. uzivanim oklepové plochy), uzivanim plochy
pro docisténi.

Dislednym docisténim dopravnich prostfedkd pred jejich vyjezdem na verejnou
komunikaci tak, aby splfiovala podminky §52 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich v platném znéni.

Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v porfadku a Cistoté. Pfi
znedisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zdkona Cislo
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez pritah( odstranit a
uvést komunikaci do pdvodniho stavu.

UloZeni sypkého materialu musi byt zakryto plachtami dle §52 zédkona ¢islo 361/2000 Sb.,

V pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,

Dreviny rostouci mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chranény prfed poskozovanim a
ni¢enim. Proto vSechny dfeviny na okrajich stavenisté, které nejsou urceny k pokaceni,
musi byt maximalné chranény (instalaci bednéni) pfed mechanickym poskozenim (napf¥.
pohmozdéni a potrhani klry, dfeva a kofend, poskozeni koruny).

Vnéjsi hrana vykopu od paty kmene musi byt ¢tyfnasobkem obvodu kmene ve vysce 1 m,
nejméné vsak 2,5 m.

Stavebni cinnost bez vymezeni chranéného korenového prostoru je mozind jen v
omezeném prostoru (uliéni stromoradi, kolize stavby s inZenyrskymi sitémi apod.) za
dodrzZeni nize uvedenych podminek.

V chrdnéném korenovém prostoru dfevin prednostné pouzit bezvykopovou technologii.
Vykopy v korfenovém prostoru musi byt provadény Setrnou technologii (pneumatickym
ry¢em, tlakovou vodou nebo rué¢nim vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym
kofenlim), nutna je instalace ochrany kmen(.

Koreny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerusit.
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f)

a)

h)

- Kofeny s priimérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipadé nutného pferuseni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
adekvatnim zpUsobem proti vysychani a mrazu.

- Kofeny s prlimérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti vysychani
a uc¢inkdm mrazu. Pouze ve vyjimecnych pripadech mize odborny dozor rozhodnout o
jejich pferuseni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu.

- Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplsobem
proti vysychani a ucinkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
muazZe byt provedena napr. zakrytim stény pravidelné vlhcenou textilii, prekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

- Podzemni sité technické infrastruktury v chranéném kofenovém prostoru jsou prednostné
ukladany do chranicek.

- Ochrana kmene se instaluje za kofenovymi ndbéhy stromu. Konstrukce musi byt pevna a
musi zasahovat alespon do vysky 2 m nebo do vysky spodniho kosterniho vétveni stromu.
Ochrany kmen( nesmi byt v pribéhu stavby poskozeny ani pfemistény ¢i odstranény.

- Nedojde ke kaceni dfevin ani demolici. Nejsou navrzeny zadné asanacni prace.

maximdlni doc¢asné a trvalé zabory pro staveniste,

V pribéhu vystavby bude pro stavbu zfizeno zafizeni stavenisté, které bude tvofit docasny zabor
pozemku. Predpoklada se s umisténim dvou mobilnich kontejner (2x6x2,5 m) tvorici zazemi pro
vedeni stavby a jejich zaméstnance, jeden pfiru¢ni mobilni sklad (6x2,5 m) pro drobny material a
naradi a jeden socidlni kontejner s WC a umyvadlem (3x2,5 m). Venkovni skladové plochy dle
pozadavku dodavatele. S dlouhodobym skladovanim se zdlvodu stisnénych podminek
neuvazuje a je potfeba poZadované stavebni materidly na stavbu dovaZzet prlibéiné a provést
jejich pozadovanou instalaci.

Maximalni poZadovany docasny zabor pro zafizeni staveni$té v priibéhu vystavby je 60 m2.

Pfedpoklad pro mozné umisténi zafizeni stavenisté je pozemek parc. ¢. 2973/1 ve spravé
Méstského obvodu Moravskad Ostrava a Privoz, namésti Dr. E. BeneSe 555/6, Moravska Ostrava,
70200 Ostrava.

Zadny trvaly zabor se ve spojitosti se stavbou nepredpoklada.

Z dlvodu zajisténi dopravni obsluznosti pro okolni nemovitosti budou prace probihat tak, aby
neomezovaly pfistup do téchto nemovitosti.

poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavba je navrzena v souladu s vyhldskou ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vykopy na stavenisti musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. PoZadavky na technické Feseni jsou uvedeny v
bodé 4 prilohy ¢. 2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Stavba bude ohrazena pevnym mobilnim oplocenim
vysky 1,8m, poptipadé dvoutyCovym zdbradlim opatfenym horni tyli ve vysce 1,1 m a zardzkou v
drovni terénu vysky 0,15 m. Zabradli bude od hrany vykopu v minimalni vzdalenosti 0,5m.

maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

V souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 pism. c¢) zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech musi mit
kazdy (také nepodnikajici fyzickd osoba), pfedani stavebnich a demoli¢nich odpadd zajisténo
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J)

pisemnou smlouvou s osobou opravnénou k prevzeti daného druhu a kategorie odpadu, a to
jesSté pred vznikem odpadu. Tato podminka se nevztahuje na mnozstvi, které je moziné predat
obci, v rdmci obecniho systému nakladani se stavebnim odpadem.

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Z dlvodu stisnénych podminek na stavbé neni navrZena deponie ani mezideponie zeminy.

MnoZstvi odpadd, vykopkl a materidlu urceného pro zasypy je specifikovano v soupisu praci a
vykazu vymér. Vlykopky, které budou pouZity pro zpétny zasyp, budou ukladany vedle vykop( v
ramci jednotlivych provadénych Usek( a pouze tam, kde to bude z prostorového hlediska mozné.

ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé,

Ochrana Zivotniho prostredi podle zdkona ¢. 17/1992 Sb. Zakon o Zivotnim prostiedi, 114/1992
Sb. Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody a krajiny a ¢. 100/2001 Sb. zdkon o posuzovani
vlivl na Zivotni prostredi

Odpadové hospodarstvi podle zdkonl ¢. 541/2020 Sh. Zadkon o odpadech, ¢. 477/2001 Sb.,
Zakon o obalech a Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. Katalog odpadd.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzet zakonné povinnosti:

- Tridit odpady dle jejich nebezpecnosti, kategorie dle katalogu odpadl a ukladat na
oznacend mista,

- DodrZovat zdkaz paleni odpadd a stavebnich zbytka,

- Minimalizovat vznik odpadd,

- Zabranit miSeni odpadd,

- Odpady predat pouze opravnéné osobé,

- Vpripadé vyskytu nebezpecného dopadu informovat odpovédnou osobu, nakladat
s nim jen na zakladé souhlasu KU,

- Vést evidenci odpad(

Ochrana vod podle zdkona ¢. 254/2001 Sh. Vodni zakon

PFi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a ani ke zhorseni
odtokovych pomér( vieSeném a prilehlém Uzemi. Veskerd pripadnd manipulace svodam
zavadnymi latkami béhem zhotovovani stavby musi byt provadéna tak, aby bylo zabranéno
nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pldy nebo jejich nezddoucimu smiseni se srazkovymi
nebo odpadnimi vodami.

Ochrana ovzdusi podle zakona ¢. 201/2012 Sb., Zdkon o ochrané ovzdusi

U stavby se predpoklada s pritomnosti Mobilnich a technologickych zdroji znecisténi ovzdusi. Pri
provadéni praci musi byt provadéna opatteni proti vzniku prasnosti a to:

- Skrapéni stavenisté pfi prljezdu stavebni techniky v suchém letnim obdobf

- Zajisténi dostatecného cisténi obsluznych komunikaci

- Demoli¢ni prace provadét tak aby byly minimalizovana prasnost. Pfednostné konstrukce
rozebirat apod.
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l)
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- Stavebni mechanizace bude v dobrém technickém stavu spliujici platné emisni normy.

Nakladani s chemickymi latkami podle zakona ¢. 350/2011 Sb., Chemicky zakon

- Veskeré pouzivané chemikalie na stavbé budou dolozeny bezpecnostnim listem

- Bude zajisténa ochrana zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostredi pfi nakladani s chemickymi
latkami a pfipravky, pracovnici se budou fidit vystraznymi symboly nebezpecnosti latek.

- Nakladat s chemickymi latkami a pfipravky pouze témi pracovniky, ktefi jsou proskoleni
autorizovanou osobou.

Prevence zavaznych havarii podle zdkona ¢. 224/2015 Sb., Zakon o prevenci zavaznych havarii

zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti se fidi zakonem ¢. 309/2006 Sb.
kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (dale jen ,zakon o zajisténi dalsich podminek BOZP“) a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

- ZdGvodu naplnéni podminky odst. 1) §15 zadkona o zajisténi dalSich podminek BOZP je
zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnl pred preddnim stavenisté
zhotoviteli. (Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj se sidlem
v Ostravé se sidlem Ziviéna 1123, 702 00 Moravskd Ostrava a PFivoz)

o celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych budou vykondvany préace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez
20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den
o celkovy planovany objem praci a cinnosti béhem realizace dila presahne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu
- ZdGvodu naplnéni podminky odst. 2) §15 zakona o zajisténi dalSich podminek BOZP je
nutné, aby byl v pfipravné fazi vypracovan plan BOZP, ktery bude pfi realizaci stavby
aktualizovan.
o prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi
= Price vykondvané v ochrannych pdsmech energetickych vedeni, popfipadé
zafizeni technického vybaveni.
= Price spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcnich stavebnich dil{
kovovych, betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.
- Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele, je zadavatel
stavby v souladu s §14 zakona o zajiSténi dalSich podminek BOZP povinen pisemné urdit
min jednoho koordindtora k zajisténi bezpené a zdravi neohroZujici prace na stavenisti.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Neni pfedmétem této stavby

zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
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Pro provadéni stavby budou vypracovany Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni zahrnujici
pfechodnou organizaci vystavby. Pfechodna organizace vystavby fesi docasné dopravni znaceni,
usmérnéni dopravy v komunikacich dotéenych stavbou a navrhy objizdnych tras.

Projektant upozorfiuje 7e pred samotnym zahdjenim stavebnich praci, musi byt projekt
docasného dopravniho znaceni aktualizovany, aby odpovidal aktudlnim poZadavkidm dotenych
orgdnld a spravcl komunikace a dopravni situaci v pfedmétné lokalité. Dale musi byt
koordinovan se zaméry jinych staveb, které budou v pfredmétné lokalité provadény v soubéhuy,
poptipadé na sebe navazovat.

stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

provadéni stavby za provozu, opatrfeni proti Gcinkim vnéjsSiho prostredi pfi
vystavbé apod.,

Pro stavbu nejsou stanoveny specidlni podminky.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba je rozdélena na tii etapy vystavby, které jsou zavislé na souvisejicich zamérech jiné stavby
Prvni etapa vystavby:

V ramci prvni etapy vystavby bude proveden inZenyrsky objekt 10 01 PreloZzeni vodovodu ul.
Vitkovicka, ktery bude koordinovan se zdmérem jiné stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovicka v
Useku ul. 28. fijna a7 ul. Zelezdrenskd” v ndvaznosti na stavebni objekty SO 16-31 Vodovod
(OVAK) tohoto zaméru.

Druhé etapa vystavby:

V rdmci druhé etapy vystavby budou provedeny inZenyrské objekty:

|0 02 PreloZeni kanalizace v ul. Vitkovickd

|0 02.1 Prepojeni kanaliza¢nich pripojek

|0 02.2 Prepojeni uliénich vpusti

Tyto inZenyrské objekty budou koordinovany se zdmérem jiné stavby ,Modernizace TT na ul.
Vitkovickd v useku ul. 28. Fijna a# ul. Zelezdrenskd” v ndvaznosti na stavebni objekty tohoto
zaméru:

SO 11-01 Svrsek a spodek tramvajové trati (DPO)

SO 18-01 Silnice [11/4793 ul. Vitkovicka

SO 18-02 Mistni komunikace, chodniky, cyklostezka

SO 18-51 Trvalé dopravni znaceni

SO 31-01 Trakéni trolejové vedeni (DPO)

SO 36-01 Silové vedeni — napdjeci a zpétné kabely (DPO)

Dale budou koordinovany se zamérem jiné stavby ,Rekonstrukce ul. Vitkovické vcéetné
cyklistické infrastruktury” v ndvaznosti na stavebni objekty tohoto zaméru:

SO 102 Mistni komunikace, chodniky, cyklostezky (UMO MOAP)

SO 101 Silnice 111/4793 ul. Vitkovicka (SSMSK)

SO 662 Silové vedeni — napdjeci a zpétné kabely (DPO)

SO 663 Silové vedeni—VN 22 kV (DPO)
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Treti etapa vystavby:

V rdmci treti etapy vystavby bude proveden inZenyrsky objekt |0 03 Oprava komunikace. Tento

inZenyrsky objekt bude koordinovany se zamérem jiné stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovicka
v Useku ul. 28. Fijna a7 ul. Zelezérenskd“ v ndvaznosti na stavebni objekty tohoto zdméru:

SO 11-01 Svrsek a spodek tramvajové trati (DPO)

SO 18-01 Silnice I11/4793 ul. Vitkovicka

SO 18-02 Mistni komunikace, chodniky, cyklostezka

SO 18-51 Trvalé dopravni znaceni

SO 36-01 Silové vedeni — napajeci a zpétné kabely (DPO)

Déle bude koordinovany se zdmérem jiné stavby ,Rekonstrukce ul. Vitkovické véetné cyklistické
infrastruktury” v ndvaznosti na stavebni objekty tohoto zaméru:
SO 102 Mistni komunikace, chodniky, cyklostezky (UMO MOAP)
SO 101 Silnice 111/4793 ul. Vitkovicka (SSMSK)

SO 662 Silové vedeni — napdjeci a zpétné kabely (DPQO)

SO 663 Silové vedeni— VN 22 kV (DPQO)

Stavebni objekt bouracich praci IO 04 Bouraci prace bude provadén v soubéhu jednotlivych
inZzenyrskych objektd predmétné stavby 10 01 PfeloZeni vodovodu ul. Vitkovicka, 10 02 Prelozeni
kanalizace v ul. Vitkovicka, 10 02.1 Pfepojeni kanalizacnich pfipojek, 10 02.2 PFepojeni uli¢nich
vpusti a [0 03 Oprava komunikace.

Pfedpoklada se, Ze 2. a 3. etapa vystavby (neboli objekty 10 02, 1002.1, 1002.2, 1003 a ¢astecné
1004) bude provadén za Uplné tramvajové vyluky.

Rozhodujici dil¢i terminy:

Pfiprava stavby 5 tydn(
Pfedpokladana doba vystavby 1. etapy 4 tydnl
Predpokladana doba vystavby 2. etapy (mozno soubéiné s 1. etapou) 12 tydnd
Pfedpokladana doba vystavby 3. etapy 6 tydn(
Dokoncéeni praci, pfedani stavby 5 tydn(
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:
[4 3 0] VODNI DILA

stavby vodovodnich fadi a voddrenskych objektid vietné upraven vody (§ 55 odst. 1 pism. c)
vodniho zdkona)

[4 3 2] VODOVODNI RADY

|0 01 PreloZeni vodovodu ul. Vitkovicka

V ramci inZzenyrského objektu dojde k preloZce stavajiciho vodovodu ve spravé spol. Vodarny a
kanalizace Ostrava a.s. Podrobnéji viz kapitola B.2.3. Vodovodni fad je soucasti méstské verejné
infrastruktury zajiStujici zdsobovani obyvatel pitnou vodou. Viechny navrhované vodovodni Fady
jsou v jednom tlakovém pasmu.

Primé urceni polohy (souradnicemi uréenymi v S-JTSK)

Vodovodni fad 1 V1 (X=1102546.42;Y =470960.29) zaCatek
L1 (X=1102658.05;Y=470973.75) na trase (lomovy bod)
L2 (X=1102 660.25; Y =470972.03) na trase (lomovy bod)
L3 (X=1102664.99;Y=470972.60) na trase (lomovy bod)
L4 (X=1102666.72;Y=470974.80) na trase (lomovy bod)
L5(X=1102717.95;Y =470 980.98) na trase (lomovy bod)
L6 (X=1102719.93;Y=470983.48) na trase (lomovy bod)
L7 (X=1102 773.70; Y =470990.42) na trase (lomovy bod)
L8 (X=1102 775.10; Y =470 989.31) na trase (lomovy bod)
L9 (X=1102790.42;Y=470991.11) na trase (lomovy bod)
L10 (X =1102 795.84; Y =470 992.93) na trase (lomovy bod)
V2 (X=1102812.74;Y =470 967.65) konec
Vodovodni fad 2 01(X=1102789.2;Y=470991.0) zaCatek
V3 (X=1102788.8;Y=470994.5) konec

Navrhované parametry

Vodovodnirad 1 (D110 -37,40 bm, D225- 247,8 bm) 285,2 bm
Vodovodni rad 2 D225 3,6 bm
Celkova navrhované délka 288,8 bm
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[4 4 0] VODNI DILA

stavby kanalizacnich stok a kanalizacnich objektt vietné Cistiren odpadnich vod, stavby k cisténi odpadnich vod pred
Jejich vypousténim do kanalizaci (§ 55 odst. 1 pism. c) vodniho zdkona)

[4 4 1] STOKOVA SIT

|0 02 PreloZeni kanalizace v ul. Vitkovicka

V ramci inZenyrského objektu dojde k pfeloZce stavajici jednotné kanalizace ve spravé spol.
Vodarny a kanalizace Ostrava a.s. Podrobnéji viz kapitola B.2.3. Kanalizacni stoka je soucdsti
méstské verejné infrastruktury zajistujici odvadéni splaskovych a destovych vod na Ustfedni
Cistirnu odpadnich vod mésta Ostravy v Ostravé — Pfivoze.

Primé urceni polohy (souradnicemi uréenymi v S-JTSK)

STOKA A SA1 (X =1102 533.24; Y =470 968.61) zacCatek (revizni Sachta)
SA2 (X=1102541.81;Y=470967.98) na trase (revizni $achta)

SA3 (X =1102578.90; Y=470972.81) na trase (revizni $achta)

SA4 (X=1102 619.71; Y =470978.13)  na trase (revizni $achta)

SAS5 (X =1102 654.11; Y =470 982.24)  na trase (revizni $achta)

SA6 (X =1 102 673.33; Y =470 984.54)  na trase (revizni $achta)

SA7 (X =1 102 706.60; Y =470 988.52)  na trase (revizni $achta)

SA8 (X =1102 726.95; Y =470 990.95)  na trase (revizni $achta)

SA9 (X =1 102 758.21; Y =470 994.69)  na trase (revizni $achta)

SA10 (X =1 102 806.53; Y =471 000.46)  na trase (revizni $achta)

SA11 (X =1102 809.60; Y = 471 004.36) konec (revizni Sachta)

STOKA AB SAL(X=1102533.24;Y=470968.61)  zalatek (revizni $achta)
SAB1 (X = 1102539.05; Y = 470 991.05) konec (revizni Sachta)

STOKA AC SA3 (X=1102578.90; Y=470972.81)  zalatek (revizni $achta)
SAC1 (X=1102577.03; Y =470 988.34) konec (revizni Sachta)

STOKA AD SA9 (X =1102 758.21; Y =470 994.69)  zalatek (revizni $achta)
SAD1 (X=1102 764.07; Y = 471 013.70) konec (revizni Sachta)

STOKA B SB1 (X=1102 814.45;Y =471 007.57) revizni Sachta

Navrhované parametry

Délka liniové trasy (stoka A, AB, AC, AD, B) 348,49 bm
Stoka A DN1000 283,27 bm
Stoka AB DN700 24,18 bm
Stoka AC DN400 16,64 bm
Stoka AD DN400 20,90 bm
Stoka B DN1000 3,50 bm
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Pocet kanaliza¢nich Sachet (stoka A, AB, AC, AD, B)
Stoka A

Stoka AB

Stoka AC

Stoka AD

Stoka AD

Velikost (dimenze potrubi)

Pocet funkénich jednotek

15 ks
11 ks
1ks
1ks
1ks
1ks

DN400 - DN1000
1
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