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Technicka zprava

1. Uvod

Projektova dokumentace bouracich praci inZenyrského objektu ,1004.1 Odstranéni vodovodniho fadu”
resi odstranéni stavajiciho vodovodniho fadu z dlivodu preloZeni vodovodu ul. Vitkovicka (objekt 10 01).
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2.

a4

|dentifikaCni Udaje stavby

Nazev stavby: REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. VITKOVICKA

InZenyrsky objekt: 1004.1 Odstranéni stavajiciho vodovodu

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava (dale jen ,SMQO”); se sidlem ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Ostrava; IC: 00845451

Projektant: Bariské projekty Ostrava, s.r.o. (dale jen ,BPO“); se sidlem Vitkovickd 3108/11,
702 00 Ostrava; IC: 60792841

Hlavni inZ. projektu: Ing. Jaroslav Chalupa

Zodp. projektant: Ing. Daniela Navratilovd, autorizovany inZenyr pro vodohospodarské stavby
vedeny u CKAIT pod ¢. a.: 1104254

Vypracoval: Ing. Daniela Navratilova

Popis inzenyrského objektu a jeho technické reseni

Stavba stavajiciho vodovodu je soucasti méstské technické infrastruktury mésta Ostravy méstské casti
Moravska Ostrava. Jednd se o vodovodni fad zajistujici zdsobovani pitnou vodou obyvatelstvo. Predmétna
infrastruktura je v majetku statutarniho mésta Ostravy a je ve svéfené spraveé spol. OVAK a.s.

Stavajici vodovod (ocel DN200, litina DN200 a PE d63 - v kolektoru) je v misté zdméru jiz v nevyhovujicim
stavu a v ramci projektu ,, 1001 PfeloZeni vodovodu ul. Vitkovickd” je navriena vyména potrubi za nové —
PE 100 RC D225, D 110 (fad 1) a PE 100 RC D 225 (fad 2). Nové potrubi je u fadu 1 navrieno mimo trasu
stdvajiciho, vyjma kolektoru. U fadu 2 vede potrubi také mimo stdvajici a pfed stavajici armaturni Sachtou
vede v trase stejné (viz situacni vykresy).

V ramci stavby 1004.1 Odstranéni stavajiciho vodovodu, bude zrusen stavajici vodovod DN200 ocel,
DN200 litina a D63 PE, které budou nahrazeny navrhovanymi fady v ramci objektu 1001.

Po zprovoznéni navrhovanych ftadl budou stdvajici fady odstaveny a odstranény v souladu
s technologickym postupem OVAK.

Stavajici potrubi, které bude v kolizi s navrhovanou stavbou, bude pfi provadéni zemnich praci odstranéno
a zlikvidovano. Odstavené stdvajici fady, které nebudou v kolizi s navrhovanou stavbou, se ponechaji
v zemi.

Ruseny vodovodni fad je umistén v chodniku, komunikaci, zeleni a v kolektoru pod ul. Mistecka.

Stavba se nedéli na zadné dalsi objekty.

Rusena trasa vodovodu prochazi parcelami:

Parc.¢. 3220/12, 3220/13, 3220/51, 3304/15, 3630/28, 3630/29, 3630/32, 3630/33
Dle katastru nemovitosti se jedna o pozemky:

Dle zpUsobu vyuziti: ostatni komunikace, jina plocha a silnice

Dle druhu pozemku: ostatni plocha

Bude zruSena trasa vodovodniho fadu DN 200 (ocel) od mista 1 po vstup do kolektoru pod ul. Mistecka a
dale potrubi D 63 (PE) po misto 1° pred stavajicim Soupétem DN200 v kolektoru.

Bude zrusena trasa vodovodniho fadu DN200 (litina) od mista 2 aZz po napojeni potrubi na stavajici Soupé
ve stavajici armaturni Sachté v misté 2".

Na stdvajici vodovodni fad neni napojena zadna pfipojka.
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3.1.

3.2,

|004.1 Odstranéni vodovodniho rfadu

Popis technologického postupu bouracich praci
Pribéh ruseni vodovodniho fadu bude provadén vnavaznosti na vybudovani nového

Délka
popis Dimenze [DN] (rusenych rada)
[m]
Trasal-1"
DN 200 - ocel 254,0 bm
PE d63 56,0 bm
Trasa2 -2’
DN200 — litina 1,2 bm
SUMA (celkova délka rusenych radua) 311,2 bm
Z toho:
DEMOLICE
DN 200 58,9 bm
D 63 (DN50) 56,0 bm
ZAPLNENI (inertnim materidlem)
DN 200 196,3 bm
Odstranéni zemnich Soupatek 1ks
Odstranéni Soupatek (v kolektoru) 1ks
Odstranéni hydrantd 1ks
Celkem 3ks

vodovodu. Tato stavba souvisi také s jinou stavbou ,MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA V
USEKU UL. 28. RIINA AZ UL. ZELEZARENSKA“, ktera rekonstruuje draini téleso (tramvajovou
trat), véetné sloupl pro trakéni vedeni, které koliduji se stavajicim vodovodem. V ramci této
stavby se vodovod prekladd a nas objekt 10 01 PreloZeni vodovodu ul. Vitkovicka na to
navazuje.

Podrobny technologicky postup prepojovani a odstaveni vodovodniho fadu bude zpracovano

zhotovitelem stavby, ktery bude vybran na zakladé vefejné soutéze.

PFi ruseni je pozadovano:

- Odstranéni vSech povrchovych znakl pdvodniho potrubi (poklopy, orientacni tabulky,
zakopové soupravy, ovladdaci tyce atd.).

- Zabetonovani vsech obnaZenych koncl stavajiciho potrubi u profild do DN150, které
budou ponechdany v zemi.

- Zafoukani potrubi nad DN150 popilko-cementovou smeési (pfi kolizi s navrhovanym

vodovodem bude potrubi odstranéno).

Armatury v kolektoru budou demontovany, vyjma téch, které se v rdmci projektu neresi.

Odstranéna technicka nebo technologicka zatizeni
Nebudou odstranény zadné technické ani technologické zafizeni.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily,

technologické postupy apod.

Z vyslednych prazkum( a ziskanych podkladd nejsou znamy zvlastni, neobvyklé konstrukce,
konstrukéni detaily a technologické postupy, které by vyzadovaly nestandardni postupy pfi
provadéni bouracich praci. Stavajici potrubi vede v zemi, ¢astecné v kolektoru.

Pokud by se v pribéhu provadénych bouracich praci vyskytly zvlastni, neobvyklé konstrukce,
konstrukéni detaily, musi zhotovitel o této skutecnosti uvédomit technicky dozor stavby a
projektanta a musi byt navrzen takovy technologicky postup, ktery umoini provedeni
bouracich praci.

Prostorem stavby prochdzeji podzemni inzenyrské sité, které jsou chranény pasmy dle
jednotlivych druhd vedeni. Pri provadéni demoli¢nich praci musi byt dodrZovany podminky
stanovené jednotlivymi spravci siti viz jejich vyjadfeni.

Podzemni prekazky

Dotcend verejna technickd a dopravni infrastruktura je zakreslena v situacnich vykresech
s presnosti predanych podkladd jednotlivymi sprdvci. Jejich presnou polohu musi zhotovitel
stavby nechat vytycit jejich spravci pfed zahdjenim praci na stavenisti podle podminek
vyjadreni. V ochrannych pasmech podzemnich siti a vzdusnych vedeni je nutno prace uzpUsobit
podminkdm stanovenym ve vyjadrenich jejich spravcl. Veskeré krizeni stechnickou
infrastrukturou musi byt radné zajisténo (podeprena, zavésena, uloZzena do korytek) a po
ukonceni praci musi byt protokoldrné predana zpét jejich viastnikdim.

Seznam dotcené verejné technické a dopravni infrastruktury je soucasti dokladové ¢asti.

Upravy zpevnénych ploch
Je feSena v ramci IO 03 Oprava komunikace.

Zemni prace a provadéni stavby

Pro ovéreni geologické a hydrogeologické stavby zdjmového Uzemi byla provedena IG a HG
resSerse zadkladovych pomér( stavenisté.

InZenyrskogeologické poméry a doporuceni pro vystavbu:

Dle planované hloubky vykopl cca az 5 m je predpoklad, Ze baze vykopl (zakladova spara)
bude zasahovat do poloh fluvidlnich a eolickych jilG a hlin GT2 az fluvidlnich stérk( GT3.
Jemnozrnné zeminy tridy F3 az F6 jsou nebezpecné namrzavé, rozbridavé a pfi napojeni vodou
nestabilni a rozbfidavé. V pripadé zakladani do téchto poloh je doporuceno provést Castecné
nahrazeni téchto poloh hutnénym stérkovym polStarem. Prfi zakladani do poloh fluvidlnich
Stérkopiskd tridy G3 az G5 je doporuceno provést zhutnéni téchto poloh.

Tézitelnost zemin dle CSN 73 6133 je dle pfilohy stanovena v t¥idé I.: téZba je provadéna
béznymi vykopovymi mechanizmy.
Vykopové prace budou provadény mimo dosah hladiny podzemni vody, jejiz narazena hladina
se vyskytuje cca 5 m pod terénem.

Veskery vykopek, ktery nebude pouzit pro zpétné zasypy, bude odvezen na skladku v souladu
se zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech.

Zemina z travnatych ploch bude ukladdna podél vykopl nebo v jejich blizkosti a pouzita pro
zpétné zasypy. Prebytecna zemina bude odvezena na skladku. Svrchni humozni vrstva v tl. 0,3
m bude sejmuta a zpétné rozprostiena oddélené od ostatniho vykopku. Zeler bude uvedena
do pavodniho stavu v¢. vyhrabani suté, provedeni jemnych terénnich Uprav, uvalcovani a oseta
travnim semenem.

Zasypy potrubi ve volném terénu bude proveden vykopkem, ktery bude zbaven balvan( a
organickych ¢asti.

Zasypy potrubi v komunikaci jsou navrzeny v souladu s pozadavky Ministerstva dopravy a spoj(
Ceské republiky TP 146 o povolovani a provadéni vykopt a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci a €SN 73 6126-1 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast
1: Provadéni a kontrola shody.
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3.7.

3.8.

3.9.

Zpétné zasypy v komunikacich budou provedeny z nestmeleného materialu v souladu s CSN 73
6126-1 a to pfirodniho drceného kameniva frakce 0/63 mm. Nejmensi tloustka jedné
samostatné polozené a zhutnéné vrstvy je 150 mm a maximalni tloustka je 300 mm.
PoZzadovany minimalni modul pfetvarnosti podlozi a nestmelené vrstvy je zavisly na jeji tloustce
a modulu pretvarnosti pod ni lezici vrstvy. Minimalni hodnota pro vrstvu o tl. 150 mm je Egef,2 =
45MPa. Pokud bude pokladano podloi v jinych vrstvach musi byt postupovéno dle CSN 73
6126-1.

PodloZi (zemnfi plari) musi v dobé pokladky spodni podkladni vrstvy splfiovat pozadavky CSN
73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.
V pripadé trvalych destovych srdzek budou omezeny vykopové prace a je nutno dbat na
odcerpavani destové vody z vykopu do stavajici destové kanalizace.

Pozemky budou po ukonceni praci protokolarné predany zpét jejich viastnikdm.

Po celou dobu provadéni stavby musi byt zhotovitelem stavby zajistén privod vody k objektim,
které jsou na vodovod napojeny. Stavajici vodovod bude po celou dobu vystavby do maximalni
miry zachovan v provozu a po prepojeni na potrubi nové bude teprve stavajici potrubi zruseno.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Rusena stavba je soucasti verejné technické infrastruktury, od které bude odpojena. Rusena
stavba bude nahrazena navrhovanym vodovodnim rfadem, ktery je soucasti dokumentace 1001
PfeloZeni vodovodu ul. Vitkovicka. Stavba neni napojena na Zzadnou jinou verejnou technickou
infrastrukturu.

Konstrukéni detaily
Nedokladaji se

Statické posouzeni
Nedokladd se. Docasné podpérné konstrukce (pazeni vykopu) je predmétem stavebniho
objektu 1001 Prelozeni vodovodu ul. Vitkovicka.
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Vycet pouzitych norem a predpisU

CSN EN 805
CSN EN 1295-1

CSN EN 13331-1
CSN EN 13331-2
CSN 72 1006
CSN 73 0037
CSN 73 6005
CSN 73 6006
CSN 73 6126-1
CSN 73 6133
CSN 75 5025
CSN 75 5401

TP 87

TP 146

TP 170
TKP4

Zakon ¢. 258/2000 Sb.
Zak. ¢. 274/2001 Sh.

Zak. ¢. 262/2006 Sb.
Zak. ¢. 541/2020 Sh.
Zak. ¢. 362/2005 Sh.

Viyhl. ¢. 428/2001 Sh.

NV ¢. 495/2001 Sh.
NV ¢. 362/2005 Sb.
NV ¢. 591/2006 Sb.

NV ¢. 173/1997 Sb.
NV ¢. 163/2002 Sh.

OVAK/EXT/02

Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

Staticky ndvrh potrubi uloZeného v zemi pro rlzné zaté’ovaci podminky — Cést 1:
Vseobecné pozadavky

Pazici systémy pro vykopy — Cast 1: Pozadavky na vyrobky

Pazici systémy pro vykopy — Cést 2: Posouzeni vypoctem nebo zkougkou

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni a kontrola shody

Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

Navrhovani vodovodniho potrubf

Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

Povolovani a provadéni vykopt a zésypl ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Zemni prace

Zakon o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond

Zakon o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakon(
(zékon o vodovodech a kanalizacich)

Zakon zakonik prace

Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(

Zakon o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zdkon ¢&. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakond (zdkon o
vodovodech a kanalizacich)

Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredkd.

Narizeni vlddy o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlddy o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Narizeni vlady, kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody

Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Externi dokument — PoZadavky na provadéni vodovodnich rfadd a pfipojek
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