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a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, 
Popis stávajícího stavu: 

Vybudovaná jednotná kanalizace je v majetku města Bystřice p. H. Kanalizace byla budována postupně od 
50. let, je z betonových trub a neodpovídá současným platným předpisům a normám (chybí revizní šachty a v 
nedostatečné míře jsou realizovány uliční vpusti). Centrální čištění odpadních vod zde není doposud 
vybudováno. Spádové poměry intravilánu obce vytváří jedno kanalizační povodí, kanalizační systém 
kanalizačních systémů stok A, B, C, D a E (stoka F je dešťovou). Jednotlivé hlavní stoky kanalizace pro 
veřejnou potřebu jsou pak ukončeny vyústním objektem V1 (nacházející se na stoce A), který je zaústěn do 
recipientu 07 Kozrál.  

Stávající kanalizace je v nevyhovujícím stavu, dle místního šetření a s ohledem na chystanou stavbu 
opravy krajské komunikace je potrubí již v nevyhovujícím stavu (vykazující lokální trhliny, korozi, vypadlé 
střepy stěn potrubí a protispády) a je nutné potrubí vyměnit. Součástí opravy je i výměna nevyhovujících 
revizních šachet. 

Objekt IO 02 řeší opravu stávající jednotné kanalizace v obci Bílavsko podél krajské komunikace.  
 
Popis navrhovaného stavu: 
Oprava bude probíhat otevřeným výkopem. V rámci opravy bude vyměněno potrubí hlavní stoky v délce 236,7 
m, kanalizační odbočky na veřejném prostranství dle skutečnosti (předpoklad 8 ks přepojení stávajících 
přípojek RD přímo ve výkopu) a revizní šachty. 
Pro opravu bude použito potrubí PVC KG SN12 DN400 délky 236,7 m vyráběné dle normy ČSN EN1401 a 
potrubí PVC KG min. SN8 DN150 délky 8 m vyráběné dle normy ČSN EN1401. 
V rámci stavby dojde ke kompletní výměně 6 revizních šachet z betonových skruží DN100. 
V místě revizních šachet budou provedeny montážní jámy o půdorysném rozměru 2,5 x 2,5 m. Podklad pod 
revizní šachtu bude vybetonován. 
V rámci opravy bude přepojeno cca 8 kanalizačních přípojek přímo ve výkopu na nové kanalizační odbočky 
z trub PVC KG DN150 SN8 celkové délky 8 m. Pro dopojení je navrhována kanalizační odbočka PVC 87° 
DN500/150 s osazením kolene 15° (případně 30°) dle potřeby sklonu odbočky. Případně může být odbočka 
nahrazena jádrovým vrtáním a osazení odbočky pro dodatečné napojení přípojky na kanalizace s 
integrovaným kloubovým spojem. Kulový spoj, který je integrován v těle odbočné tvarovky zajišťuje, že 
připojené trubky mohou být v min. rozsahu 0° až 11° plynule nastavitelné." (např. odbočka Connex nebo 
průchodka FABEKUN®).  
Přepojení na stávající přípojku bude provedeno příslušnou přechodnou tvarovkou, nebo k tomu určený pryžový 
přechodový spoj (např.  AC/AR/Fernco). Celkový počet odboček se předpokládá 16 ks.  
Trasování kanalizace se navrhuje dle zásad prostorového uložení v souladu s ČSN 73 6005. Kanalizační potrubí 
bude uloženo na pískovém podsypu 10 cm a v obsypu 30 cm nad potrubí zhutnitelným materiálem do velikosti 
zrna 40 mm, s výstražnou fólií šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“ pro jeho identifikaci. Navržená rýha se 
navrhuje šíře 1,2 m. V případě výskytu podzemní vody ve výkopu (která se nepředpokládá), musí být voda 
čerpána tak, aby byl výkop prostý vody a bude nutné zaměnit podsypový a obsypový materiál, aby 
nedocházelo k jeho následném vyplavování. 
Součástí opravy je i výměna 7 ks revizních šachet. V místě revizních šachet budou provedeny montážní jámy o 
půdorysném rozměru 2,5 x 2,5 m. Podklad pod revizní šachtu bude vybetonován. 
 

STOKA MATERIÁL 
PROFIL - DÉLKA (m) 

OBJEKT 
DN150 DN300 DN400 CELKEM 

STOKA „C“  PVC SN12 - - 236,7 236,7 IO 02 
ODBOČKY PVC SN8 8 - - 8 IO 02 
CELKEM   8 0 236,7 244,7   

 
Zhotovitelem montážních prací bude firma s příslušným oprávněním pro provádění vodohospodářských staveb. 
 
Popis dopravního řešení 
Dopravní řešení je řešeno formou částečné uzavírky -  viz výkres v příloze č.3 Dopravně inženýrská opatření 
této technické zprávy. 
 
Výkopové práce 
Pro stavbu nebyl proveden samostatný geologický ani kamerový průzkum. Pro zemní práce je zemina 
zatříděna do 1. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133 (dle staré normy ČSN 73 3050  je to třída zeminy 3).  



strana 4/18 

Hladina podzemní vody předpokládáme, že nebude dotčena.  
Před zahájením zemních prací zajistí stavební dodavatel vytýčení všech stávajících podzemních rozvodů. V 
případě, že se vyskytnou v trase kanalizačního potrubí podzemní vedení, která nejsou podchycena v této 
dokumentaci, musí být kolize řešena za účasti budoucího provozovatele a projektanta. Odkrytá podzemní 
vedení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby. 
V rámci stavby budou káceny vzrostlé stromy, lesní půdní fond nebude výstavbou kanalizace dotčen.  
V rámci stavby dojde ke kácení vzrostlých habrů a vykácení keřů ptačího zobu – řešeno samostatnou žádostí 
včetně náhradní výsadby. 
Tabulka kácení stromů v rámci objektu: 

průměr kmene  
[cm] 

plocha ŽP 
[m2] 

pozemek vlastník 

69 3 126/2  

IO 02 – OPRAVA KANALIZACE 

  7 1126/7 
Město Bystřice pod Hostýnem 

  4 1126/8 

  13 42/1 Říha Tomáš, Bílavsko 102, BpH 

68 16 1126/10 

Město Bystřice pod Hostýnem 

66 

19 109/7 75 

61 

87 

16 109/16 75 

68 

  5 109/15 

77 11 109/9 

64 
13 109/10 

75 

79 
16 109/11 

82 

72 8 109/12 Říha Antonín, Bílavsko 70, BpH 

 
IO 02 – OPRAVA KANALIZACE 
Celkově v rámci objektu bude pokáceno 13 ks habrů obecných a 128 m2 živého plotu z ptačího 
zobu.  
 
Trasa kanalizace bude geodetem vytyčena dle výkresu situace (trasa bude zaslána projektantem přímo 
geodetovi stavby). Kolem kanalizace DN do 500 se vymezuje ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od stěny 
kanalizace. Uložení kanalizace bude provedeno dle ČSN 73 6005. Rýha pro kanalizaci se provede dle ČSN 73 
3050, to znamená základní šířky 1,2 m a hloubkách dle podélného profilu. Pažení příložné bude prováděno při 
větších hloubkách jak 1,3 m. 
V místech osazování revizních šachet budou vykopány montážní šachty. Kladení a montáž kanalizačního 
potrubí se provádí na zhutněné pískové lože o tl. 10 cm. Max. zrnitost podsypového materiálu může být do 2 
mm. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, např. na výčnělcích 
horniny nebo na hrdlech. Přímá pokládka na beton je zakázána. Lože musí být zhotoveno před položením 
trubky.  
Zásyp potrubí v účinné vrstvě. Jako účinná vrstva se označuje vrstva zhutnitelného materiálu do 30 cm nad 
vnější okraj trubky. Materiál se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození potrubí. Zásyp a hutnění 
se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně, nehutní se nad trubkou. Při hutnění je 
nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo směrově neposunulo. Zvlášť dobře je nutno hutnit do výše 
dosažení alespoň jedné třetiny trubky. Plastová trubka dosahuje optimálních vlastností pouze při 
spolupůsobení okolní zeminy, která ji vhodně pomáhá roznášet působící síly. Při použití pažení je pro kvalitu 
uložení důležitý způsob jeho vytahování. Pažení se vytahuje po částech, právě o výšku vrstvy, která se 
následně bude hutnit. Při pokládce s výskytem podzemních vod je nutné zabránit vyplavení zásypového 
materiálu. Výkop musí být při pokládce prostý vody. K zásypu výkopu se použije materiál, který je možné bez 
potíží hutnit. 
Výkopy budou otevřené s ukládáním zeminy podél rýhy. Vytlačená přebytečná kubatura zeminy bude 
odvezena na skládku. Před zásypem potrubí se provedou zaměření potřebná pro vyhotovení dokladů, v 
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měřítku 1 : 500 a to zejména dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a 
odboček pomocí souřadnicového systému JTSK dle směrnice VaK Kroměříž, a.s. a i pro vložení do DTM. 
 
Montážní práce 
Montážní práce budou prováděny pracovníky vybrané firmy ve výběrovém řízení. 
Potrubí hlavní stoky je navrženo z plastových trub PVC KG SN12 DN400 a trub PVC KG SN8 DN150s kompaktní 
stěnou dle ČSN EN 1401. Potrubí je dodáváno s integrovaným nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím 
kroužkem ze syntetického kaučuku. Tento systém zaručuje při správné montáži dokonalou těsnost provedené 
kanalizace a tím i ekologickou jistotu a dlouhodobou životnost položené kanalizace. Nad kanalizací bude 
uložena výstražná fólie šedivé barvy. 
Revizní šachty jsou navrženy betonové prefabrikované.  Šachty se osazují dle ČSN EN 752-3. V každé spáře 
bude provedeno osazení pryžového těsnění s následným vymazáním spár ergelitem. 
 
PVC trouby: 
 
Doprava, skladování a manipulace s trubkami a tvarovkami. 
(viz též příloha A ČSN EN 12 007-2, ČSN P ENV 1401-3 a ČSN EN 1610) 
 Trubky musí při dopravě a skladování ležet na rovném podkladu  
 celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům a ohybu na hranách nebo hrdlech. Vhodným 
opatřením je prostřídání směru trubek v paletě a povytažení hrdel podle obrázku 
 

 
 

 Jednotlivé trubky přesahující ložnou plochu vozidla o více jak 1 m je nutno podepřít. Ložná plocha vozidel 
nesmí mít ostré výstupky (šrouby, hřebíky). 
 

 
 
 

 Na skladovací ploše nesmí být velké kameny. Podložné trámky trubek by neměly být užší než 50 mm. 
 Trubkami se při jakékoliv manipulaci nesmí házet, nesmí se sunout po ostrém štěrku a jiných ostrých 
předmětech. Vysokozdvižné vozíky musí používat ploché, případně chráněné vidlice. 
 Jsou-li trubky nebo palety s trubkami přepravovány jeřábem, používají se popruhy nebo nekovová lana. 
Nelze použít lana ocelová, řetězy či nechráněné kovové háky. 
 Při skladování palet ve více vrstvách musí trámky palet ležet na sobě. Při kamionové dopravě, kdy hrozí 
sesunutí trub, doporučujeme odlišný postup: horní palety se uloží dřevem na trubky ve spodní paletě (POZOR, 
je to jen krátkodobé opatření). 
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 Maximální skladovací výška trubek vybalených z palet je 1,5 m. Boční opěry hranice vybalených trubek by 
neměly být vzdáleny přes 3 m od sebe. Neskladujte palety s trubkami v blízkosti otevřených výkopů. Kratší 
trubky lze skladovat i svisle. 
 Trubky a tvarovky lze skladovat na volném prostranství. Doporučuje se zabránit přímému dopadu 
slunečních paprsků. Skladovací doba takto uložených výrobků nemá přesáhnout 2 roky. Trubky mají být ze 
skladu vydávány podle pořadí příchodu na sklad. 
Poznámka: Skladování PVC na přímém slunečním světle může způsobit změnu barvy trubek a nepatrně snížit 
jejich odolnost proti nárazu. Jde však o změny minimální, které nemají vliv na provozuschopnost systému. Při 
velmi dlouhém skladování se snižuje kvalita těsnicích kroužků, v tomto případě je lépe skladovat kroužky 
zvlášť v chladnu, v prostorách bez slunečního světla. 
 Plastové trubky lze skladovat i v zimě mimo vytápěné objekty. 
 U PVC nezapomeňte, že jeho odolnost proti prudkým nárazům se s klesající teplotou zmenšuje (zvláště 
okolo 0 °C a při teplotách nižších). S výjimkou trubek označených vločkou provádíte jejich pokládku pod 0 °C 
na vlastní riziko. Zvýšenou pozornost dávejte za mrazu také při řezání a vrtání PVC. 
 Výrobky je nutno chránit před stykem s rozpouštědly. Neskladujte je blízko zdrojů tepla. 
  

 
 

 Tvarovky jsou někdy dodávány v krabicích. Pokud v nich hodláte skladovat PVC tvarovky na venkovních 
prostranstvích, nepřikrývejte je tmavými fóliemi, neboť na přímém slunci by mohlo dojít k vzestupu teploty i 
na 80 °C, což je teplota, která může způsobit deformace výrobků. Ze stejného důvodu PVC výrobky 
neskladujte v jiných tmavých obalech bez odvětrání. 
 

 
 

 
Kontroly před pokládkou 
 Prověřte správnost dodaných trubek (druh, značení, odpovídající kruhová tuhost dle projektu). 
 Zkontrolujte, zda trubky a tvarovky jsou čisté a zvenčí i zevnitř nepoškozené (těsnicí kroužky ani hrdla 
nesmí být znečištěny pískem či bahnem, na trubkách nesmí být rýhy ani praskliny, zvláště zvenčí v oblasti 
dříku /u korugovaných v hrdle/ kde by způsobily netěsnost spoje). 
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 Zkontrolujte vzhled a správnou polohu těsnění (překroucení, poloha výztuže, u nesymetrických orientace) 
 
Spojování 
Trubky se běžně pokládají tak, aby voda protékala směrem od hrdla k dříku. Je přípustná i opačná poloha 
(hrdlo a těsnění je „proti směru“ toku, např. při použití přesuvek, flexibilních hrdel apod.). 
Těsnicí kroužek se do drážky hrdla hladkých trubek (KG SN 4, SN8) vkládá tak, že jazýček/jazýčky kroužku 
tvoří náběh pro zasouvanou trubku a po jejím zasunutí působí proti vytažení. 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ: 
• JE NEPŘÍPUSTNÉ používat potrubí bez těsnicích kroužků (odstraňovat těsnicí kroužky z hrdel). 
• Nedoporučuje se vytvarování hladkého konce PVC trubky jako hrdla. 
• Nedoporučuje se také používat jiné tvary těsnicích kroužků, než pro které je konstruováno 
hrdlo nebo drážka korugované trubky (zvláště z trubek jiných výrobců). 
 
PVC se sice dá lepit, konstrukce hrdla však neumožní nalepení hladkého konce trubky do hrdla 
po vytažení kroužků! 
 
 
Postup montáže 
 Hrdlo, dřík i těsnění potřete mazadlem.  
  

 
 

 Je zakázáno použití všech tuků a olejů. Za sněžení, deště a zvláště za mrazu nesmí být použito mazadlo, 
které váže vodu. Namazaný dřík nepokládejte na zem a chraňte jej před nalepením nečistot na mazivo. 
 
 
Orientační spotřeba mazadla na jeden spoj: 
 

 
 
 Konec trubky zasuňte do hrdla na doraz, hloubku zasunutí si předem označte např. fixem. 
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 Trubky se zasouvají souose, v rovině potrubí, je možné vypomoci si malými kývavými pohyby. Použití 
větších trubek/tvarovek vyžaduje větší síly, a někdy je potřeba použít pomůcky - páku nebo montážní 
přípravek. Nesmí přitom dojít k posunutí ostatních trubek. 
 

 
 

 Poškození trubek zabráníte podložením páky dřevěným trámkem. Není dovoleno posouvat tvarovky údery 
těžkého předmětu. 
 Pokud těsnění nejsou opatřena výztužnými (fixačními) kroužky, je nutno dbát, aby nedošlo k vytlačení 
těsnicích elementů mimo drážku hrdla. Při teplotách okolo - 10 °C se výrazně snižuje elasticita těsnicích 
kroužků, což může způsobit problém při montáži a nedostatky v provozu. 
 Hladkou trubku povytáhněte zhruba o 3 mm na každý metr délky trubky (nejméně o 10 mm u 5 m trubky. 
Je to opatření umožňující trubkám ve spojích pohyb při změnách teploty, není bezpomínenčně nutné u 
jednotlivých krátkých tvarovek. Není nutné ani u trubek se žebry. 
 Při zkracování použijte obyčejnou jemnozubou pilu nebo řezač trubek; řez musí být proveden kolmo, otřepy 
se odstraní škrabkou nebo pilníkem. V případě řezání okružní pilou se pro PVC doporučují pilové kotouče s 
roztečí zubů 4 mm, hřbet zubu s podbroušením od roviny řezu cca 5 – 10 °, náběh čela zubu kolmý na rovinu 
řezu, řezná rychlost asi 65 – 70 m/s. Pro PP je řezná rychlost zhruba poloviční, rozteč zubů může být větší, asi 
6 mm, hřbet podbroušen o cca 25 °, čelo zubu má od svislice odchylku asi 8 °. Problémy může způsobit 
použití řezných kotoučů – materiál se na řezné ploše může spékat. Při jakékoliv úpravě tvarovek nebo 
těsnicích prvků systému nepřebírá výrobce zodpovědnost za kvalitu spojů. 
 
 

 
 
 Zkrácený konec se u hladkých trubek opatří úkosem pod úhlem 15 ° . Orientační délku zkosení - např. za 
pomoci pilníku - uvádí následující tabulka (správné provedení ponechává asi polovinu tloušťky stěny (min 1/3, 
na konci trubky nesmí vzniknout špička). 
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 Při zastavení stavby se konce potrubí musí uzavřít (použití hrdlových nebo čepových zátek KGM nebo KGK) 
Montážní práce budou prováděny pracovníky vybrané firmy ve výběrovém řízení. Revizní šachta bude osazena 
betonová DN1200 s vložkami pro PVC potrubí a betonové potrubí dle popisu v podélném profilu.   
Montážní práce budou prováděny pracovníky vybrané firmy dle manuálu výrobce PVC trub. Pro stavbu 
kanalizace se použijí trubky PVC DN150 a DN200 min. kruhová tuhost min. SN8 s hladkou 
plnostěnnou kompaktní stěnou, s integrovaným hrdlem, s vloženým těsnícím kroužkem z eleastomeru 
odolným proti ropným látkám dle ČSN EN 1401 a  PVC DN400 kruhové tuhosti min. SN12 s hladkou 
plnostěnnou kompaktní stěnou, s integrovaným hrdlem, s vloženým těsnícím kroužkem z eleastomeru 
odolným proti ropným látkám dle ČSN EN 1401 a testovaná dle ČSN EN 14 741, které budou 
dokladovány atestem. Stejná tloušťka stěn u trub i tvarovek.  
Maximální povolená dlouhodobá deformace po zabudování pod dopravní plochou SLW 60 při krytí 0,8-4,0 m 1-
6%.  
Pokládka dle ČSN EN 1610 s možností použití zásypového materiálu s podílem zrn až 32 mm (pro DN 250 – 
500 mm) a až 16 mm (pro DN 150 – 200 mm), (nebo dle technického manuálu dodavatele trub). Plně 
recyklovatelný materiál bez použití stabilizátorů na bázi těžkých kovů.  
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Betonové šachty: 
 
Skladování     
Šachtové dílce se skladují na podkladních trámech na rovném, zpevněném a odvodněném podloží  tak , aby 
nemohlo dojít k poškození profilů spojů dílců. Dílce se skladují v poloze zabudování do max. výše 2m.  
 
Manipulace  
Se šachtovými dílci se smí manipulovat pouze za manipulační úchtyty, které jsou do těchto prvků osazeny při 
výrobě. 
 
PRVEK  MANIPULAČNÍ PROSTŘEDEK   DÉLKA L AN   
dno DN 1 000  universální spojka  2,5 t 1,6  
dno DN 1 200  nový závěs (max. úhel zdvihu 45°)kombi hlava (max. úhel zdvihu 90°) 

/ la  2,5 t 1,4  

dno DN 1 500  kombi hlava (max. úhel zdvihu 90°) / lanový závěs (max. úhel zdvihu 
45°)  4,0 t 1,4  

500 čvercovédno DN 1   kombi hlava (max. úhel zdvihu 90°) / lanový závěs (max. úhel zdvihu 
45°)  2,5 t 1,4  

skruž DN 1 000  universální spojka  2,5 t 1,6  
skruž DN 1 200  kombi hlava (max. úhel zdvihu 90°) / lanový závěs (max. úhel zdvihu 

45°)  2,5 t 1,4  
skruž DN 1 500  universální spojka  5,0 t 2,1  
500 čvercováskruž DN 1   kombi hlava (max. úhel zdvihu 90°) / lanový závěs (max. úhel zdvihu 

45°)  2,5 t 1,4  
zákrytová deska DN 1 000  universální spojka  2,5 t 1,6  
zákrytová deska DN 1 200  universální spojka  2,5 t 1,7  
zákrytová deska DN 1 500  universální spojka  2,5 t 2,1  
přechodová deska DN 1 200  universální spojka  2,5 t 1,7  
přechodová deska DN 1 500  universální spojka  2,5 t 2,1  
  

 
Je nepřípustné manipulovat se šachtovými dílci za hrdla a dříky nebo za lanový úvaz protažený 
výrobkem nebo stupadlem.  
Se šachtovými dílci je nutné manipulovat tak, aby nedocházelo k jejich nárazovému zatížení, k pádu z výšky, 
koulení nebo smýkání na zemi.  
 
Montáž šachtových den  
Před montáží musí být každé dno pečlivě očištěno a prohlédnuto, zejména profily spojů. Veškeré poškozené 
dílce musí být bezpodmínečně vyřazeny.  
Dno výkopové rýhy a podklad pro uložení den musí být vytvořeny dle projektu a během pokládky musí být 
rýha udržována v suchu.  
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Montáž potrubí do šachtových den  
- šachtovou vložku, hrdlo (systém kompakt), dřík trouby i těsnění potřete rovnoměrnou vrstvou schváleného 
kluzného prostředku (např. DS GLEIMITTEL B05, neředěné mazlavé mýdlo). Je zakázáno použití tuků a 
olejů. Za mrazu nesmí být použito mazadlo, které váže vodu. Namazané části chraňte před nalepením 
nečistot na mazivo. Nenanesením nebo nedostatečným množstvím kluzného prostředku dojde při 
zasouvání trouby ke stržení těsnění a tím k vytvoření netěsného spoje a ke zvýšení pracnosti montáže. 
Konec trubky zasuňte do vložky (hrdla) na doraz, přitom je nutno dbát, aby nedošlo k vytlačení těsnění mimo 
funkční plochu. Není dovolena montáž údery těžkého předmětu.  
 
Montáž potrubí do GFK a PP šachtových vložek 
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Montáž potrubí do „systému kompakt“ 
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Montáž skruží, přechodových a zákrytových desek  
Před montáží musí být každý dílec pečlivě očištěn a prohlédnut, zejména profily spojů. Veškeré poškozené 
dílce musí být bezpodmínečně vyřazeny.  
Na dřík se rovnoměrně navleče těsnění. 
 

  
 Příklad správného osazení gumového těsnění 

 
Na těsnění se rovnoměrně nanese souvislá vrstva schváleného kluzného prostředku (např. DS GLEITMITTEL 
B05, neředěné mazlavé mýdlo). Je zakázáno použití tuků a olejů. Nenanesením nebo nedostatečným 
množstvím kluzného prostředku dojde k nedostatečnému dosednutí a tím k vytvoření netěsného 
spoje.  
U montovaného dílce se natře také hrdlo kluzný prostředkem  
Montovaná skruž se centricky a svisle spustí a nechá se dosednout (důležité je správné natočení stupadel)  

 
Montáž vyrovnávacích prstenců: 
Prstence budou osazeny do cementové malty pro zajištění vodotěsnosti šachty i ve vstupním komínu šachty. 

 
Zkouška vodotěsnosti kanalizační šachty 
  Zkouška vodotěsnosti kanalizační šachty a její spojení se zkouší dle norem ČSN 756909, ČSN EN 1610/Z1. Při 
zkoušce nesmí vykazovat svislý šachtový dílec nebo spoj netěsnost. Vlhkost na povrchu není považována za 
netěsnost. 
   Garance vodotěsnosti se vztahuje pouze na kompletní kanalizační šachtu dodanou jednou společností a 
smontovanou dle těchto technických podmínek. 
Zkoušku vodotěsnosti sestavených šachtových dílů je nutné provádět vždy v neobsypaném stavu, aby 
následnou kontrolou bylo možno identifikovat případné místo netěsnosti a provést jeho opravu. 
Po provedení zásypu a zabudování šachty do komunikace již není možno zodpovědně určit, kudy dochází 
k průniku vody, proto v této fázi stavby výrobce šachtových dílů není schopen reagovat na případné 
reklamace. 
 
Mezioperační a výstupní kontroly na této stavbě budou prováděny technickým dozorem stavebníka v rozsahu 
stanovenými příslušnými normami a dalšími předpisy. Výsledky provedených kontrol zaznačí pověřený 
pracovník zřetelně do stavebního deníku.  
   
Protikorozní ochrana 
Potrubí z PVC se neizoluje. Aktivní protikorozní ochrana je rovněž bezpředmětná.  
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Zkoušení kanalizace 
Na smontovaném potrubí se provede zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909. Zkouška se provede za 
přítomnosti pověřených pracovníků montážní organizace a provozovatele. Není-li zkouška úspěšná, je nutno ji 
opakovat po odstranění závad.  
 
Protikorozní ochrana 
Potrubí z PVC se neizoluje. Aktivní protikorozní ochrana je rovněž bezpředmětná 
 
Zkoušení kanalizace 
Na smontovaném potrubí se provede zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610. 
Zkouška se provede za přítomnosti pověřených pracovníků dodavatele stavby a pověřeného 
zástupce objednatele. Není-li zkouška úspěšná, je nutno ji opakovat po odstranění závad.  
 
 
b) požadavky na vybavení, 
 Nejsou. 
 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 
 Opravovaná kanalizace je napojena na stávající kanalizaci z betonových trub DN 400. 
 
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování, 
 Stavba neovlivní povrchové ani podzemní vody. 
 
e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení, 
Potřeba vody se nezmění. 
 
Množství splaškových vod se nezmění. 
Celkové látkové znečištění se nezmění. 
 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 
Vlastní technologický postup výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby ve spolupráci s provozovatelem 
stávající kanalizace.   
 
g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod., 
Kanalizace bude provozována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Energie potřebná na stavbě 
bude pokryta z mobilních generátorů dodavatele stavby. Dodávané materiály budou přepravovány po silnici a 
složeny přímo na stavbě a následně použity. Správnou rozvahou časového harmonogramu prací si stavba 
kanalizace nenárokuje požadavky na skladovací plochy. 

h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 
 Není předmětem návrhu řešení.  
 
i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 
Výstavba kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při realizaci stavby bude veškerá vytlačená 
přebytečná zemina odvezena na skládku. Zvýšená prašnost a hluk stavebních strojů při realizaci bude 
eliminován dodržováním pořádku na staveništi.  
 
Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací spojených se stavbou musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení platí s účinností od 1. 1. 2007 zákon 309/2006 Sb. 
Zajištění dalších podmínek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, doplněný nařízením vlády 
č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   
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Provádění stavební činnosti v ochranných pásmech inženýrských sítí: 
Rozhodnutí o ochranném pásmu se vymezuje území, ve kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti. 
Způsob ochrany je stanoven podmínkami rozhodnutí. Vybrané druhy inženýrských sítí jsou chráněny zvláštními 
předpisy. 
Ke všem dílčím zkouškám / spouštění do výkopu, obsyp potrubí, tlaková zkouška a čištění, musí být přizván 
zástupce investora. 
Trasa kanalizace bude geodetem jak vytyčena dle Souřadnic JTSK, tak i zaměřena v souřadnicích JTSK dle 
příslušné směrnice VaK Kroměříž, a.s.  
 
Při křižování podzemních vedení nutno dbát na následující : 
- před zahájením výkopových prací zabezpečit vytyčení osy podzemních inženýrských sítí jejich správcem, 
vedení obnažit a zabezpečit proti poškození 
- dodržet předepsané svislé a půdorysné vzdálenosti mezi kanalizací a podzemními vedeními dle ČSN 73 6005. 

j ) Závěr 
Při zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení se vycházelo z požadavků a ustanovení:   
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN EN 752-1- Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1 : Všeobecně a definice 
ČSN EN 752-2- Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2 : Požadavky 
ČSN EN 752-3- Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3 : Navrhování 
ČSN EN 752-4- Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4 : Hydraulické výpočty a 
hlediska ochrany životního prostředí 
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
 
Stavba nevyžaduje samostatné vodoprávní řízení. Stavbu opravy kanalizace je nutné nahlásit místně 
příslušnému vodoprávnímu úřadu jako udržovací práce na kanalizaci. Kompletní vodohospodářské zařízení 
bude předáno do provozu po splnění daných podmínek správců inženýrských sítí, složek státní správy, norem 
ČSN a předpisů týkajících se výstavby a provozu kanalizací. 
 

k)  Přílohy 
č.1 Mezní stavy inženýrských sítí. 
č.2 Křížení kanalizace s kabely. 
č.3 Dopravně inženýrská opatření. 
 
 
 
 
 
 V Kroměříži, 03/2025 
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PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ Č.3 
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
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