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Smlouva o dílo:			„PD – Infrastruktura pro elektromobilitu III.“
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20251545
Číslo smlouvy zhotovitele:	…(POZN.: Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)
Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace
Projektová dokumentace stavby „PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III“ bude řešit 3 samostatné projektové dokumentace pro vybudování nové infrastruktury pro nabíjení elektrobusů v lokalitě Vítkovická, Hranečník a Martinov s názvy:
A. areál autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
B. areál dílen Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava-Martinov
C. areál Vítkovická, Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Každá dokumentace bude vyhotovena minimálně  podle následujících požadavků:
1) Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována ve stupni pro vydání povolení stavby, (dále jen DSP) v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 1, v platném znění.
Následně bude zpracovaná dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8, v platném znění. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů.
2) PD bude zpracována v souladu s požadavky příslušných dotčených stavebních úřadů a zejména následujících zákonů i vyhlášek:
· Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek, v platném znění.
· Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
· Vyhláška č. 131/2024 o dokumentaci staveb v platném znění
3) Projektová dokumentace musí plně respektovat platný Územní a regulační plán Ostravy. 
4) V rámci projektu DSP bude zpracován odhad ceny dle členění SO, PS a IO. V rámci projektu DPS bude zpracován položkový rozpočet. Položkový rozpočet stavebních prací bude zpracován v členění na jednotlivé stavební objekty (SO), inženýrské objekty (IO) a provozní soubory (PS). Zhotovitel předloží soupis prací dle vyhl. 169/2016 Sb. v cenové soustavě ÚRS ve formátu MS Excel a v univerzálním formátu XC4 s koncovkou „uniXML“. Položkový rozpočet stavebních prací bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a to jako naceněný a slepý rozpočet. Položkový rozpočet stavebních prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
5) Pro danou lokalitu bude v rámci DPS zpracován předpokládaný harmonogram výstavby.
6) Pro danou lokalitu bude provedeno zaměření a průzkum stávajícího stavu objektů dotčených stavbou, geodetické zaměření, hydrogeologický a geologický průzkum, dále provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování všech stupňů PD zajistí na své náklady zhotovitel.
7) PD bude zpracována minimálně v tomto členění:
· Dokumentace dle příslušné přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb.
· Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 v platném znění.
· Statické výpočty všech konstrukcí díla.
· Zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy, návrhu dočasného a trvalého dopravního značení (vč. souhlasu s navrženým dopravním značením – stanovisko pracovní skupiny OŘD při odboru dopravy MMO). 
· Návrh organizace výstavby (popis jednotlivých fází výstavby, předpokládané doby realizace jednotlivých fází výstavby).
· Komplexní řešení dopravní obslužnosti v místě stavby a zakreslení nových obslužných komunikací nebo úprav stávajících komunikací. Organizace dopravy bude navržena tak, aby v době výstavby umožňovala nepřetržitý provoz dotčených areálů. 
· Požárně bezpečnostní řešení všech stavebních objektů (vyznačení zón s nebezpečím výbuchu, odstupových vzdáleností, specifikace prostorů se zvýšeným požárním rizikem, specifikace nároků a prostředků k zajištění bezpečného provozu a zvládání havarijních stavů nabíjecích stanic i vzhledem k dalším pozemkům, objektům nebo technologiím v jejím okolí).
· Korozní průzkum.
· PD bude členěna na jednotlivé SO, IO a PS nezbytných pro uvažovaný účel využití a technických parametrů staveb, bude zahrnovat jejich popis a výčet a specifikace provozních vlastností.
· Ostatní SO, IO a PS potřebné pro řádnou realizaci stavby. 
· Součinnost při navýšení rezervovaného příkonu u ČEZ Distribuce.

8) Všechny stupně PD pro každou lokalitu stavby budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:
· 3 x v tištěné podobě 
· 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – projektová dokumentace ve formátu *.pdf opatřena příslušnými elektronickými autorizačními razítky.
· 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace v editovatelné verzi – výkresy ve formátu *.dwg, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx , rozpočtová část ve formátu *.xlsx a formátu uniXML.
· 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací ve formátu *.xlsx.
9) V průběhu zpracování PD budou konány pravidelné kontrolní (konzultační) dny vedené v českém jazyce. Konzultační dny svolává zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem s tím, že bude kontaktovat osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dle smlouvy o dílo budou výrobní výbory konány minimálně co 14 dní. V případě potřeby tlumočníka do českého jazyka si tohoto zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
10) Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
11) Vypracovaná projektová dokumentace bude respektovat zejména:
· Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.
· ČSN EN ISO 19353 (833251); 2019 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů.
· ČSN 73 0804 (730804); 2010 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů.
· ČSN 73 0875 (730875); 2011 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů.
· Soubor norem ČSN EN 61851 Systém nabíjení elektrických vozidel v platném znění.
· ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v platném znění
12) Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části - veškerá vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska potřebná k vydání povolení záměru a realizaci stavby. 
Dokladová část bude zajištěna samostatně pro jednotlivé stupně projektové dokumentace dané lokality. 
Dokladová část bude obsahovat zejména tato vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska:
· Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK)
· Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kra (HZS MSK)
· Koordinované stanovisko Magistrátu města Ostravy 
· Vyjádření Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková
· Vyjádření Policie ČR, Městské ředitelství policie Ostrava – dopravní inspektorát
· Závazné stanovisko podle § 19  zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění
· Vyjádření Ministerstva dopravy, zasáhne-li nově navrhovaná stavba v lokalitě Vítkovická do silničního ochranného pásma silnice I. třídy I/56 ul. Místecká Vyjádření správce komunikace a silniční správní úřad a Úřadu městského obvodu 
· Majetkoprávní vztahy a způsoby využití pozemků
· Souhlasná vyjádření správců inženýrských sítí
· Ostatní vyjádření a stanoviska potřebná k vydání povolení k realizaci stavby (pro vydání povolení záměru)
Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.
13) Součástí dokladové části bude rovněž souhlasné stanovisko objednatele ke všem stupňům PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení stupně PD vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta DPO.
14) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) k vypracování PD v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xlsx, *.pdf) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele a to 5 kalendářních dnů od doručení žádosti na technický úsek.
15) Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění dokladové části a povolení záměru.
16) Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění příslušného povolení záměru, to neplatí v případě, že stavba bude označena příslušným stavebním úřadem dle zákona 283/2021 Sb. jako nevyžadující povolení. Případný správní poplatky hradí objednatel.
17) Technický koncept řešení dobíjení:
· Výstavba dobíjecích bodů pro převážně noční dobíjení elektrobusů stejnosměrným proudem (DC) pomocí dobíjecího standardu CCS 2
· Automatická regulace nabíjecích stanic zajišťující řízení nabíjecího výkonu jednotlivých vozidel dle aktuálního stavu jejich akumulátoru, čímž se optimalizuje využití příkonu a chrání napájecí infrastrukturu. Součástí systému je možnost dálkového vypnutí a opětovného zapnutí, která umožňuje centrální řízení, bezpečné odstavení při mimořádných stavech a flexibilní obnovu nabíjení.
· Systém průběžně sleduje čtvrthodinový odběr elektrické energie a při hrozícím překročení sjednaného měsíčního maxima, (rezervované kapacity) automaticky omezí nebo odpojí vybrané nabíječky. Tím bude  zajištěno a ošetřeno dodržení smluvního limitu spotřeby a ochrana distribuční sítě před přetížením. Měření spotřeby probíhá na jednotlivých nabíječkách a  fakturačním měření distributora, přičemž data jsou předávána do systému DPO a.s. Identifikace probíhá pomocí přihlášení řidiče kartou nebo rozpoznáním konkrétního autobusu (RZ nebo identifikačním číslem), čímž je zajištěna přesná evidence spotřeb pro každý vůz i uživatele.
· zřízení zpevněných a odvodněných parkovacích ploch v místech dobíjení
· zastřešení dobíjecích míst alespoň z 1/3 délky dobíjených elektrobusů, a to nad jejich přední částí. Zastřešená stání budou řešena průjezdným způsobem, pokud to dispozice dovolí. Krytina zastřešení bude uzpůsobena pro pozdější montáž fotovoltaiky FVE.
· Konstrukce zastřešení bude z hlediska konstrukce a statiky uzpůsobena pro vedení kabelových tras k jednotlivým dobíjecím bodům, a také pro instalaci příslušenství dobíjecích bodů včetně navijáků jednotlivých CCS2 kabelů.
· Zbudování nových kabelových tras ve výkopu a v některých případech zbudování nových trafokiosků VN/NN, případně i rezervy pro bateriové úložiště BESS.
	

18) Pro lokalitu Vítkovická bude „PD - Infrastruktura pro elektromobilitu – rozšíření Vítkovická“ z pohledu jednotlivých uvažovaných SO a PS zpracována minimálně v tomto členění:

Doplnění lokality pro realizaci dalších 7 ks nabíjecích míst pro elektrobusy. Dojde k posouzení stávající trafostanice 22/0,4 kV s rozvodnou, vybudování nabíjecích míst pro 7 ks elektrobusů a to na pozemcích parc. č. 3304/1 a č. 3304/21 (k.ú. Moravská Ostrava) v prodloužení stávajících nabíjecích míst v areálu DPO  Vítkovická. Součástí nabíjecích míst bude přístřešek pro zakrytí elektrobusů během nabíjení po vzoru stávajícího nabíjení. Projekt bude dále řešit měření spotřeby s předáváním dat do systému používaného provozovatelem vozidel a kamerový systém. Zhotovitel poskytne součinnost při navýšení rezervovaného příkonu u ČEZ Distribuce. PD bude obsahovat minimálně:

· SO 01 Stavební část (základové a ostatní konstrukce pro nabíjecí místa, případná úprava zpevněných ploch a komunikací)
· SO 02  Přístřešek pro elektrobusy
· SO 03 Nabíjecí místa s  přípojkami a komunikačním softwarem ohledně nabíjení elektrobusů, 
· vazba na vozidlo (SPZ/RZ).
· Ukládání a přenos dat o spotřebě a využití do integrační vrstvy (SO 06).
· SO 04 ICT infrastruktura a datové rozvody
· Vybudování datové sítě (optika, metalika) s oddělením provozních sítí (nabíječky, měření, kamery) a napojením.
· Datové propojení nabíjecích stanic, trafostanice, elektroměrů a kamerového systému do LAN objednatele.
· Umístění ICT rozvaděčů a rezervní kapacity pro budoucí rozšíření.
· SO 05 Kamerový a bezpečnostní systém
· Kamerový systém s přenosem dat do LAN objednatele.
· Integrace s infrastrukturním dohledovým systémem objednatele (SBI).

· SO 06 Systémová integrace a dohled ICT
· Centrální systém řízení nabíjení (CSMS) AISYS???.
· Napojení nabíječek a měření do AISYS a ERP Helios (API).
· Monitoring a dohled ICT a energetických prvků (dostupnost, logování, alarmy).
· Kyberbezpečnostní požadavky ZoKB (šifrování, autentizace, segmentace).
· SO 07 Úprava rozvodny a trafostanice 22/0,4 kV 
· PS 01 Technologie pro nabíjení
· PS 02 Měření spotřeby stanoveným způsobem s předáváním do stávajícího energetického systému AISYS
· Zásady organizace výstavby 
· Požárně bezpečnostní řešení
· Ostatní SO a PS potřebná pro řádnou realizaci stavby
· Rozpočet 
· Neoceněný soupis prací

19) Situační schémata pro lokalitu Vítkovická se stávajícím umístěním trafostanice a zákresem předpokládaných nabíjecích míst:
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Situační schéma 1 – Předpoklad nabíjecích míst v lokalitě Vítkovická
20) Pro lokalitu Hranečník bude „PD - Infrastruktura pro elektromobilitu – rozšíření Hranečník“ z pohledu jednotlivých uvažovaných SO a PS zpracována minimálně v tomto členění:

Příprava lokality pro realizaci nabíjecích míst pro 18 ks elektrobusů v areálu DPO Hranečník zahrnuje vybudování trafostanice 22 kV včetně vybudování nové kabelové přípojky 22 kV, trafostanice s rozvodnou, vybudování nabíjecích míst pro nabíjení 18 ks elektrobusů a to na parcelách k.ú. Slezská Ostrava u ulice Počáteční, případně na části přilehlých pozemků pro umístění technologií a tras kabelového vedení. Bude se jednat o postavení přístřešků pro autobusy a doplnění měření na straně VN s dálkovým vyčítáním do stávajícího systému AISYS Kabelová VN přípojka 22kV bude provedena z trakční měnírny DPO v areálu DPO Hranečník a může být využitý i stávající chráničkový prostup pod komunikací příjezdu do areálu. Součástí nabíjecích míst bude přístřešek pro zakrytí elektrobusů během nabíjení. Projekt bude dále řešit měření spotřeby s předáváním dat do systému používaného provozovatelem vozidel a kamerový systém. Zhotovitel poskytne součinnost při navýšení rezervovaného příkonu u ČEZ Distribuce. Umístění všech zařízení bude respektovat polohu stávajících odstavných míst pro autobusy tak, aby příjezd elektrobusů na nabíjecí místa byl doložen vlečnými křivkami. PD bude obsahovat minimálně:

· SO 01 Stavební část (základové a ostatní konstrukce pro nabíjecí místa, případná úprava zpevněných ploch a komunikací)
· SO 02 Rozvodna a Trafostanice 22/0,4 kV 
· SO 04 Elektropřípojka 22 kV
· SO 03 Nabíjecí místa s kabelovými přípojkami a komunikačním softwarem ohledně nabíjení elektrobusů, 
· vazba na vozidlo (SPZ/RZ).
· Ukládání a přenos dat o spotřebě a využití do integrační vrstvy (SO 06).
· SO 04 ICT infrastruktura a datové rozvody
·   Vybudování datové sítě (optika, metalika) s oddělením provozních sítí (nabíječky, měření, kamery) a napojením.
·   Datové propojení nabíjecích stanic, trafostanice, elektroměrů a kamerového systému do LAN objednatele.
·   Umístění ICT rozvaděčů a rezervní kapacity pro budoucí rozšíření.
· SO 05 Kamerový a bezpečnostní systém
· Kamerový systém s přenosem dat do LAN objednatele.
· Integrace s infrastrukturním dohledovým systémem objednatele (SBI).

· SO 06 Systémová integrace a dohled ICT
· Centrální systém řízení nabíjení (CSMS) AISYS???.
· Napojení nabíječek a měření do AISYS a ERP Helios (API).
· Monitoring a dohled ICT a energetických prvků (dostupnost, logování, alarmy).
· Kyberbezpečnostní požadavky ZoKB (šifrování, autentizace, segmentace).
· SO 07 Úprava rozvodny a trafostanice 22/0,4 kV
· PS 01 Technologie pro nabíjení
· PS 02 Technologie rozvodny a trafostanice 22/0,4 kV
· PS 03 Měření spotřeby VN stanoveným způsobem s předáváním do stávajícího energetického systému AISYS pro účely Celního úřadu v měnírně DPO
· Zásady organizace výstavby 
· Požárně bezpečnostní řešení
· Ostatní SO a PS potřebná pro řádnou realizaci stavby
· Rozpočet 
· Neoceněný soupis prací

21) Situační schémata pro lokalitu Hranečník s předpokládaným umístěním trafostanice a trasy kabelového vedení:
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Situační schéma 21 – Předpoklad nabíjecích míst v lokalitě Hranečník



22) Pro lokalitu Martinov bude „PD - Infrastruktura pro elektromobilitu – Martinov“ z pohledu jednotlivých uvažovaných SO a PS zpracována minimálně v tomto členění:

Příprava lokality pro realizaci nabíjecích míst pro 45 elektrobusů v areálu DPO Martinov zahrnuje vybudování trafostanice 22 kV včetně vybudování nové kabelové přípojky 22 kV, trafostanice s rozvodnou, vybudování nabíjecích míst pro nabíjení 45 ks elektrobusů a to na parcelách 2422/1, 2996/3, 2996/4 k.ú. Martinov u Ostravy v areálu DPO na ulici Martinovské, případně na části přilehlých pozemků pro umístění technologií a tras kabelového vedení. Bude se jednat o postavení přístřešků pro autobusy a doplnění měření na straně VN s dálkovým vyčítáním do stávajícího systému AISYS Kabelová VN přípojka 22kV bude provedena z nadzemního volného VN vedení ČEZ, které vede těsně za severním oplocením areálu DPO tj ve vzdálenosti cca 100m. Součástí nabíjecích míst bude přístřešek pro zakrytí elektrobusů během nabíjení. Projekt bude dále řešit měření spotřeby s předáváním dat do systému používaného provozovatelem vozidel a kamerový systém. Zhotovitel poskytne součinnost při navýšení rezervovaného příkonu u ČEZ Distribuce. Umístění všech zařízení bude respektovat polohu stávajících tramvajových trakčních stožárů areálu tak, aby příjezd elektrobusů na nabíjecí místa byl doložen vlečnými křivkami. PD bude obsahovat minimálně:

· SO 01 Stavební část (základové a ostatní konstrukce pro nabíjecí místa, případná úprava zpevněných ploch a komunikací)
· SO 02 Rozvodna a Trafostanice 22/0,4 kV 
· SO 04 Elektropřípojka 22 kV
· SO 03 Nabíjecí místa s kabelovými přípojkami a komunikačním softwarem ohledně nabíjení elektrobusů, 
· vazba na vozidlo (SPZ/RZ).
· Ukládání a přenos dat o spotřebě a využití do integrační vrstvy (SO 06).
· SO 04 ICT infrastruktura a datové rozvody
·   Vybudování datové sítě (optika, metalika) s oddělením provozních sítí (nabíječky, měření, kamery) a napojením.
·   Datové propojení nabíjecích stanic, trafostanice, elektroměrů a kamerového systému do LAN objednatele.
·   Umístění ICT rozvaděčů a rezervní kapacity pro budoucí rozšíření.
· SO 05 Kamerový a bezpečnostní systém
· Kamerový systém s přenosem dat do LAN objednatele.
· Integrace s infrastrukturním dohledovým systémem objednatele (SBI).

· SO 06 Systémová integrace a dohled ICT
· Centrální systém řízení nabíjení (CSMS) AISYS???.
· Napojení nabíječek a měření do AISYS a ERP Helios (API).
· Monitoring a dohled ICT a energetických prvků (dostupnost, logování, alarmy).
· Kyberbezpečnostní požadavky ZoKB (šifrování, autentizace, segmentace).
· SO 07 Rozvodna a trafostanice 22/0,4 kV 
· PS 01 Technologie pro nabíjení 
· PS 02 Technologie rozvodny a trafostanice 22/0,4 kV
· PS 03 Měření spotřeby VN  - stanoveným způsobem s předáváním do stávajícího energetického systému AISYS v měnírně DPO
· Zásady organizace výstavby 
· Požárně bezpečnostní řešení
· Ostatní SO a PS potřebná pro řádnou realizaci stavby
· Rozpočet 
· Neoceněný soupis prací

23) Situační schémata pro lokalitu Martinov s předpokládaným umístěním trafostanice a trasy kabelového vedení:
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Situační schéma 3 – Předpoklad nabíjecích míst v lokalitě Martinov
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