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B.1. Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby
Monoblok je stavba obdélnikové tvaru s podélnou osou severljih, rozdélena do 2 dilataénich celki s 10
nadzemnimi podlazimi (10.NP je ustoupené technické podlazi se strojovnami vytaht a VZT) a 1 podzemnim
podlazim (technicky suterén). ZastfeSen je plochymi stfechami ve 3 urovnich (nad. 8.NP, nad 9.NP a nad 10.NP).
Objekt je zasazen do svazitého terénu — ze severni a zapadni strany je objekt lemovan opérnou sténou na vysku
1 podlazi (cca 3,6 m). Z jizni strany monoblok pfimo navazuje a provozné je propojen s objektem Polikliniky.
Vstup do objektu je z vychodni a zapadni strany, vstupy umistény na urovni upraveného terénu.

Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy skelet s lokalnimi ztuzujicimi ZB sténami. Obvodové stény jsou z
plynosilikatovych tvarnic, obalka objektu je zateplend KSZ z minerélni vaty.

Vyraznym architektonickymi prvky jsou svisly pas lodzii ve stfedni ¢asti objektu na vychodni a zapadni fasadé a
pfedsazené balkény 10zkovych pokoji V 1.NP v jizni Easti objektu je umistén prljezd do centralni ¢asti arealu
nemocnice.

b) Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachézi v katastralnim Uzemi Ceska Lipa (621382) a stoji v zastavéné oblasti v arealu nemocnice.
Budova Monobloku je objektem obcanské vybavenosti. Charakteristika pozemku, stejné tak rozsah zastavené a
nezastavéné Casti Uzemi zlistava beze zmény. Uel uzivani zustava beze zmén, jedna se pouze o vnitfni Upravy
v7.NP.

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

c) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci a (izemnimi opatfenimi nebo s cili a tkoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi

Projektované zmeny vnitfnich prostor jsou piné v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Uzivani stavby
zustane zachovano, jedna se pouze o dil¢i zménu vymezené ¢asti vnitfnich prostor. Upravy nebudou mit vliv na
vnéjsi vzhled objektu.

d) Vycet a zavéry prizkumd
V ramci projektové pfipravy stavby byly provedeny pouze ovéfujici prohlidky stavajiciho stavu, zadné dalSi
podrobné prizkumy a rozbory nebyly provadény.
InZzenyrsko-geologicky pruzkum
Nejsou provadény zmény v zaloZeni stavby a nedochazi ke zméné zakladovych podminek.
Radonovy prizkum
Jedna se o Upravy 7. nadzemniho podlazi stavajiciho objektu, nejsou dotéeny kontaktni konstrukce s podlozim.

Vyskyt azbestu v objektu
Viyskyt azbestu neni pfedpokladan, v pribéhu pfedchozich stavebnich zasahi nebyl azbest nalezen.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavku na vystavbu
Navrh je feSen bez pozadavku na vyjimky a ulevova feSeni.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu
Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné
uzemi apod.). Parcela dotfena stavbou nemé evidenci BPEJ.

9) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

Jedna se o vnitfni Upravy stavajiciho objektu. Vliv na okolni stavby a pozemky je miniméalni. Odtokové poméry
zustavaji beze zmény. Bez poZzadavkU na asanace, demolice a kaceni dfevin.

Modernizace IUzkové stanice v 7.NP Etapa 1 - Bouraci prace a demontaze Dokumentace pro provadéni stavby
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h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemk uréenych
k pInéni funkce lesa

Zadné zabory zemédélského ani padniho fondu nejsou pozadovany, u dotéenych pozemkovych parcel neni
evidovana ochrana zemédélského ani lesniho pldniho fondu.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpe€nostni pasmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost munic¢niho skladisté s rizikem strepinového
uéinku uréena podle jiného pravniho predpisu
Ochranné a bezpeénostni pasma nové nevzniknou.

i) Navrhované parametry stavby
Rekonstrukei jsou dotéené nasledujici plochy a objemy:
o  Obestavény prostor 5190 m3
e Zastavéna plocha 1620 m2
e UZitna plocha 1290 m2

Pfedpokladana maximalni kapacita oddéleni:

o | ékarsky a nelékafsky zdravotnicky personal 10 osob
e  Ostatni personal 4 osoby
e Pacienti 50 osob
o Navstévy 10 osob
Celkova kapacita oddéleni bude 50 lizek:
e Pokoj 3L 2X
o  Pokoj 2L (vEetné izolace) 20x
e  Pokoj 1L (izolace/nadstandard) 4x
o Provozni a personalni zazemi
k) Limitni bilance stavby
Potfeby veskerych energii, médii, odpadl a emisi zustavaji beze zmény. Systém hospodareni s deStovou vodou
se neméni.
1) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni

veiejné komunikacni sité
Kapacitni potfeby vefejnych siti komunikacniho vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni jsou beze
zmény. Do aredlu a objektu jsou pfivedeny optické sité komunikaénich vedeni.

m) Zakladni predpoklady vystavby - casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a €asové vazby
stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice
Na zékladé odhadu projektanta jsou pfedpokladany nasledujici terminy vystavby:
o Predpokladany termin zapoceti stavby 1Q 2026
o Predpokladany termin dokonéeni stavby ~ 4Q 2026
o Pfedpokladana doba vystavby 10 mésicl

Stavba je Clenéna na dvé etapy. K realizaci stavby nejsou nutné zadné podmiriujici, vyvolané ani souvisejici
investice.

o Etapa 1 - bouraci, demontazni a pfipravné prace

o FEtapa 2 - vystavba novych konstrukci, dodavka vybaveni apod.

n) Zékladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

Nejsou pozadavky na pfed€asné uzivani ¢i zkusebni provoz stavby.

Modernizace IUzkové stanice v 7.NP Etapa 1 - Bouraci prace a demontaze Dokumentace pro provadéni stavby
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0) Seznam vysledk(i zemémérickych cCinnosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle projektu
vysledki zeméméfickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby
Zemémeéfické Cinnosti nejsou pfedmétem stavby.

B.2. Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Jedné se o Upravy vnitfnich prostor. VnéjSi vzhled objektu bude beze zmény. Architektonické feSeni vychazi
z grafického manualu nemocnice a zaméfuje se na funkénost a zaroven vytvofeni pfivétivého prostfedi pro
pacienty a personal.

B.3. Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni
Vramci akce dochazi k dispozicnim zménam v ramci nenosnych konstrukci. Zejména se jedna o zmény
tFiliZkovych pokoju na dvojliizkové s rozSifenim hygienického zazemi pro pacienty. V centralni ¢asti oddéleni
dojde k zménam v souvislosti s propojenim dnesnich dvou lamel do jednoho funkéniho celku.

B.3.2. Celkové feseni podminek pristupnosti

a) Celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim na pristupnost,
véetné dopadu predc¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli
Pfistup do objektu je bezbariérovy, v centralni &asti je umisténo Sest vytaht, dva osobni a ¢tyfi lizkové vytahy.
Pristup na oddéleni je vyhovuijici pro pacienty s omezenou schopnosti pohybu. Hygienické zafizeni pokoji bude
v ramci moznosti danych nosnou konstrukci objektu rozsifeno. Pristupnost pro pacienty bude vyrazné lepsi nez
doposud. Pro imobilni pacienty bude déle zmodernizovana centralni koupelna. Celkova bezbariérovost prostoru
se zlepsi.
Luzkové pokoje budou ze souCasného stavu 3L na 2L. Ke kazdé dvojburice pokojl nalezi dvé vlastni koupelny,
znichz jedna je v bezbariérovém provedeni. Dojde k vyraznému zlepSeni situace pro pacienty se snizenou
schopnosti pohybu a orientace.

b) Popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani
verejnosti
Pfistup do objektu je bezbariérovy. DalSi opatfeni nebudou provadéna.

c) Popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych diivod( nebo jinych verejnych zajmu
Beze zmény.

B.3.3. Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Navrhované feSeni je plné bezpe¢né a vhodné k danému Ucelu uzivani. Stavebnimi pracemi nedochazi k
zasahim do nosnych konstrukci, stavebni Upravy jsou provadény pouze na nenosnych konstrukcich. Staticka
bezpetnost a stabilita objektu je nedotéena.
Zajisténi technického stavu stavby:

e je nutné provadét pravidelnou Udrzbu a kontroly technického stavu stavby (elektroinstalace, voda,

topeni, vzduchotechnika).

e ZzajiSténi revize elektro podle pFislusnych predpist

e neprodlené fesit zavady, které by mohly ohrozit bezpe¢nost nebo zdravi.
Prevence pozari

e pravidelné kontrolovat detektory koure

e  zajistit pravidelnou revizi hasicich pfistroji a hydrantu
Bezpecnost zafizeni a instalaci

e pouzivat pouze schvalena a bezpeéna zafizeni.

Modernizace IUzkové stanice v 7.NP Etapa 1 - Bouraci prace a demontaze Dokumentace pro provadéni stavby
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o  zabranit pretézovani elektrické sité.

e  zajistit, aby zafizeni byla instalovana opravnénou osobou a v souladu s ndvodem.
Ochrana zdravi osob

e v pfipadé vyskytu plisni nebo jinych Skodlivin zajistit odstranéni a sanaci.

e  Zzajistit uklid, dezinfekci a udrzbu povrchl, dodrzovani hygienickych standardl
Pravni odpovédnost uZivatele stavby

e stavba mlZe byt uzivana pouze k Gcelu, ke kterému je uréena.

e pfizméné zplsobu uzivani stavby je nutné pozadat o souhlas stavebniho Ufadu.

B.3.4. Zakladni technicky popis stavby

a) Popis stavajiciho stavu
Rekonstruovana ¢ast oddéleni je prevazné v puvodnim stavu — pavodni podlahy, podhledy, technologie VZT a
elektro — a vyzaduje rekonstrukci. Povrchové Upravy se asto datuji do doby vystavby nemocnice (80. léta).

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Rekonstrukce zahmuje zménu dispozic bez zasahu do nosnych a obvodovych konstrukci objektu. Zahrnuje
vystavbu novych leh¢enych zdénych pficek, instalaci novych podlah, véetné obnovy podkladnich betonovych
mazanin, instalaci keramickych obkladud, modernich podhledovych konstrukci. Modernizaci projde technické
zafizeni oddéleni (elektro, vzduchotechnika, vodovod, odpady apod.).

B.3.5. Technologickeé ieSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) Popis stavajiciho stavu
Technickeé zafizeni je z velké €asti pivodni z doby vystavby nemocnice (80. [éta) a je dozilé.
b) Popis navrzeného ieSeni
Modernizaci projde technické zafizeni oddéleni (elektro, vzduchotechnika, vodovod, odpady apod.).

Silnoprouda elektrotechnika

Z instalaénich rozvodu budou provedeny nové rozvody elektroinstalace véetné Upravy a doplnéni rozvadécovych
poli a rozdélenim rozvodu dle potfeb uzivatelskych prostor véetné zalohovani (VDO, DO, bézné). V celém
oddéleni bude provedena vyména svitidel, Gprava koncovych prvkid zasuvek a vypinacl a provedeno evakuaéni
osvétleni.

Slaboprouda elektrotechnika

Slaboproudé rozvody budou provedeny nové v rozsahu STA a systém SESTRA-PACIENT. Napojeni veSkerych
rozvodd bude provedeno v objektovych rozvadécich, vybrané systémy musi byt kompatibilni se stavajicimi
systémy.

Zdravotni technika

Zdravotni technika bude napojena v instalaénich Sachtach a rozvedena dle provozné dispozi¢niho feseni.
Vytapéni

Ustfedni vytapéni nebude stavebnimi Gpravami dotéeno.

Vzduchotechnika

Nucené vétrani bude provedeno pouze odtahové v prostorach sociélnich zafizeni. V téchto prostorach bude
zkontrolovana funkénost stavajiciho feSeni, ovéfeno spravné napojeni do potrubi v instalacnich Sachtach.
Pfipojovaci potrubi bude osazeno protipoZarmimi klapkami.

Medicinalni plyny

Rozvod medicinalnich plyni bude proveden dle pozadavki oddéleni s napojenim na stavajici rozvody.
Predpoklada se pfivedeni vyvodu kysliku pro kazdé luzko. Rozvody budou opatfeny regulacnimi a havarijnimi
armaturami a zapojeny do systému havarijniho hladeni objektu. Dodavka mediplynd neni soucasti stavby.
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c) Energetické vypocty
Potfeby veskerych energii, médii, odpad( a emisi zlstavaji beze zmény. Systém hospodareni s destovou vodou
se neméni.

B.3.6. Zasady pozarni bezpe¢nosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavk jiného pravniho predpisu
Luzkova stanice rehabilitace bude samostatnym pozarnim usekem, Unikové cesty jsou mozné dvéma sméry
uniku vnitfnimi schodisti.

Nové instalované rozvody neovlivni poZarni bezpec¢nost provozu. Revizni dvitka v Sachtach budou s poZarni
odolnosti a pfipojovaci potrubi VZT bude osazeno pozarnimi klapkami. Stavajici pozarné-bezpeénostni situace
se neméni, neni tfeba provadét dalsi Upravy.

b) Kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby
za kulturni pamatku.

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné uspor energie a tepelné ochrany objektu. Objekt je kompletné
zateplen véetné vymeény okennich vyplni a tyto konstrukce nejsou dotceny.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavajici parametry (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni apod. budou zachovany). Stavebni Upravy budou
probihat vyhradné ve vnitfnich prostorach objektu. Vliv na okoli bude minimalni.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Stavbou nedochazi k zasahu do z&kladovych konstrukci, ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi je beze
zmény. V misté stavby se nenachazi bludné proudy. Stavba se nenachazi v oblasti s technickou seizmicitou ani
seizmicky aktivni oblasti. Protipovodriova opatfeni nejsou navrzena, stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
V okoli stavby se nenach&zi vyznamné zdroje hluku, pfed kterymi by bylo tfeba stavbu chranit. V dané lokalité
nejsou znamy zadné ostatni U¢inky pUsobici na stavbu.

B.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Beze zmén.

B.5. Dopravni feseni

Beze zmén. Objekt je pfistupny pres vnitini zpevnéné komunikace v arealu nemocnice s napojenim na vefejnou
komunikaci Purkyriova a Pod Spi¢akem. V areélu je zajisténa moznost parkovani. V okoli objektu nevedou pési
a cyklistické stezky.

B.6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich prav
Bez terénnich Uprav a Uprav vegetace.

B.7. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi

Stavba nebude mit vliv na okoli objektu ani na Zivotni prostfedi. VSechny prace budou probihat uvnitf objektu. V
ramci stavby nebude zasahovano do okolni vegetace. Objekt se nenachazi v soustavé chranénych Uzemi Natura
2000.
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b) ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

Neni podkladem.

c) Popis souladu zdméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, bylo-
li zjist'ovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona
Zamér vnitni rekonstrukce nespada pod pfedméty posuzovani dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na Zivotni prostfedi, a proto nepodiéha zjistovacimu fizeni ani dal§imu posuzovani.

d) V pfipadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu

vvvvv

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8. Celkové vodohospodarské reseni
Beze zmén.

B.9. Ochrana obyvatelstva

a) ZpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti
NavrZena stavba nesouvisi s civilni ochranou, civilni ochrana ani ochrana obyvatelstva v rdmci projektu neni
feSena.

b) ZpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva
V rdmci stavby neni poZadovano.

c) ZpUsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi G€inky nebezpeénych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani
Stavba se nenachézi v havarijni zoné nebezpecénych latek ani v zéné ohrozeni.

d) ZpUsob zajisténi ochrany pied povodnémi
Stavba se nenachézi v zaplavovém lzemi.

e) Zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obéanského
vybaveni
Nemocnice ma zalozni dieselovy zdroj pro pfipad vypadku proudu. Elektrické obvody jsou ¢lenény podle jejich
funkce a pfipojeny na zalozni zdroj.

f) Zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti
Nemocnice nespravuje stavby civilni ochrany.

B.10. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenistni pfipojky budou feSeny lokalné v rekonstruovanych prostorach, bude se jednat o velmi malé odbéry.
Veskeré pfipojované zafizeni bude bezpe€né s platnymi revizemi.

b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni dievin apod.
V8echny Upravy probihaji uvniti objektu. Bez poZzadavki na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin.
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c) Vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, véetné
pozadavku na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpusob zajisténi
bezpecnosti provozu

Stavajicimi pristupovymi trasami. Doprava na stavenisté probéhne vjezdem z ulice Purkyfova pfip. Pod
Spi¢akem. Bezbariérovy pfistup do nemocnice nebude nijak omezen.

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Bez zabor0.
e) Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbhé

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi za podminky respektovani pravidel nakladani s odpady a
dodrzovéni pracovni doby mimo nocni klid a svatky.

S ohledem na realizaci praci ve vnitfnich prostorach se za podminky dodrZovani béznych zasad nepfedpoklada
problematické zatizeni Zivotniho prostedi.

f) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
V pribéhu realizace stavebnich praci budou dodrzovany platné zakonné pfedpisy BOZP, zejména zakon ¢.
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjich
pfedpisd.

g9) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou provadény.

h) Limity pro uziti vySkové mechanizace
V8echny prace budou probihat uvnitf objektu bez vyuZiti vySkové mechanizace.

i) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zplsob pripravy a
realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky
Stavba bude probihat na kompletné uzavieném a vyklizeném oddéleni. Uzivani bude zahajeno po fadné
kolaudaci stavby.

i) Navrh fazi vystavby za i¢elem provedeni kontrolnich prohlidek
Stavba bude provadéna bez rozélenéni na faze. Kontrolni prohlidky budou provadény pravidelné v ramci
kontrolnich dn(.

k) Docasné objekty
Bez pozadavkl na doasné konstrukce. Vstupy na oddéleni budou zajistény proti Sifeni prachu ze stavby dal do
objektu.
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