Nézev stavby:

Stavebni objekt:

Cast dokumentace:

Nazev dokumentu:

Modernizace lGizkové stanice v 7.NP
Etapa 1 - Bouraci prace a demontaze

D.1.1 Architektonicko-stavebni rfeseni

D.1.1.1-001 Technicka zprava

Investor:

Nemochice s poliklinikou Ceska Lipa, a. s.

Purkyfiova 1849, 470 01 Ceska Lipa ‘. Ceska Lipa
ol NEMOCNICE
e-mail:
Generalni projektant:
STORING spol. s r.o. . .
Zitavska 727/16, 460 07 Liberec 3 ) ; ’
fol 485 388 111 Storl ng

e-mail:

info@storing.cz

Zpracovatel ¢asti:

STORING spol. s r.o. I "
Zitavska 727/16, 460 07 Liberec 3 y . X
" 485 388 111 stori ng
e-mail: info@storing.cz
Stupefiprojekt: Dokumentace pro provadéni stavby Cislopare
Cislo zakazky: Datum:
2536 Listopad 2025
Kod dokumentu: 2536 DPS 000 D.1.1.1 001 00
¢islo zakazky stupen st.objekt ¢lenéni dokumentace Cislo dokumentu revize




STORING spol. s r.o.
Zitavska 727/16, 460 07 Liberec 3
www.storing.cz

Modernizace luzkové stanice v 7.NP

Etapa 1 - Bouraci prace a demontaze

Dokumentace pro povoleni stavby
D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni

Technicka zprava

Obsah:

o U8RI ODJEKIU ... eeee e eeees e eeneeens

2. Zakladni architektonické FESENI .........cccevvvevcreciiiececee e

3. Stavebné technické feSeni........ccoovvvciceisccce e,
3.1. Popis StAVajicine StaVU ..o
3.2.  Bouraci a demontaZni PraCe .......cccovvvririeeeeiesisnseeeeess s
3.3. Izolace proti vodé, zemni vlhkosti a radonu ............cccceeiecicicinnsnnn,
3.4.  Svislé nosné a obvodove KONSIrUKCE .........cceeeeerviiiiiiccecs e,
3.5, Vodorovné nosné KONSIIUKCE..........c.cceeeiiieiirissse e
3.6, PHICKY et
3.7.  POVIChOVE UPraVvy .......coieeiiiiririeeniesseeissees e
3.8. Podhledove KONSHIUKCE..........c.cvcvcicrieiee e
3.9, POGIANY ...
310, VYPINE OIVOIU ...t
3.11. Truhlarské VYIODKY ..........cceuriiieirieieiieseeiseese e
312, MaIDY ..o
343, NAEIY e

4. PrOVOZNi FESBNI...c.cvivetitieiicecee ettt

5. Pozadavky na technické vlastnosti stavby ...

6. Podminky prSIUPNOS......ccovvviiiciceeer e

V Liberci, dne 20. 11. 2025

Vypracoval:

Bc. FrantiSek Pfihoda o,

Modernizace lUzkové stanice v 7.NP Etapa 1 - Bouraci prace a demontaze

Technicka zprava 2536-DPS-000-D.1.1.1

=s’coring:

Dokumentace pro provadéni stavby
2



STORING spol. s r.0.

L ]
L} 1
Zitavska 727/16, 460 07 Liberec 3 S t O r I n 9

www.storing.cz

1. Ugel objektu

Nemocnice s poliklinikou Ceska Lipa, a.s. je vjznamné zdravotnické zafizeni, jehoz 100% vlastnikem je
Liberecky kraj. Kazdoroéné zabezpeduje ambulantni a hospitalizaéni pé¢i priblizné 120 000 obyvatel Ceskolipska.
Diky snadné dostupnosti je také dileZitym centrem zdravotni pé&e pro obyvatele Sluknovského vybéZzku a pro
zvySeny pocet pacientli z fad turist( hojné navstévujicich nedaleka rekreacni stfediska. Nemocnice mé k dispozici
celkem 470 lazek.

V objektu Monobloku se nachazeji lizkové stanice, ambulance, vySetfovny, operacni saly, |ékafské pokoje a
pfisluSenstvi. V 7.NP se nachazi lizkova stanice. V podzemnich podlazich je technické zazemi objektu.

2. Zakladni architektonickeé reseni

Cilem modernizace IiZkové stanice je proména vzhledu oddéleni, zlepSeni uzitnych viastnosti oddéleni a
komfortu pacientl i personalu. Stavajici stavebné-technicky stav je z velké asti nezménény od doby stavby
nemocnice (1976-81), proto je pfistoupeno k rekonstrukci. Architektonické a vytvarné feeni bude provedeno v
souladu s obdobnymi realizacemi v objektu monobloku a grafickym manualem nemocnice.

Modernizace probéhne pouze ve vnitfnich prostorach monobloku a nezasahne do okoli objektu ani vnéjsi fasady.
Pfistup na oddéleni je zajiStén stavajicim schodistém, |Gzkovymi a osobnimi vytahy. V prabéhu stavby je nutné
brat zvySeny ohled na pacienty nemocnice. Zejména z hlediska omezeni hluénych praci na nezbytné minimum a
ddrazem na pribézny Uklid.

3. Stavebné technické reSeni

3.1.  Popis stavajiciho stavu

Konstrukéni systém objektu je skeletovy s Zelezobetonovymi sloupy v zakladnim rastru 6 x 6 (7,2) m. Nenosné
pficky jsou zdéné v tloustkach 120mm pfip. 150mm. Naslapné vrstvy podlahy jsou z PVC nebo keramickeé dlazby,
v naprosté vétsiné v plvodnim provedenim. Z estetického, provozniho a hygienického hlediska tyto povrchy
nevyhovuiji. V nékterych mistech jsou plvodni PVC podlahy opravované. V koupelnach, WC a skladech je
instalovan keramicky obklad do vysky 2m. Okolo umyvadel a kuchyfiskych linek je keramicky obklad obvykle do
vySky 1,5m. Podhledy jsou plechové lamelové ve vySce cca 2,5m (2,35m). V lizkovych pokojich a dalSich
mistnostech po obvodu oddéleni podhledy nejsou (svétla vyska 3,1m).

Kazdy pokoj je vybaven socialnim zazemim (jedna koupelna a WC na dvojbufiku o kapacité 6 izek). Pfistup je
ze spolené piedsing. Mezi pokoji je vzdy instalaéni Sachta pro vedeni potrubi a dalSich instalaci. Z kazdého
pokoje je pfistup na maly balkon. V Celni Easti oddéleni jsou dva jednolizkové pokoje, které maji kazdy viastni
socialni zazemi. U vstupu na oddéleni je pracovna sester. Na opacné strané chodby je umisténo provozni zazemi
personalu.

3.2.  Bouraci a demontazni prace

Nejvétsi Cast bouracich a demontdznich praci tvofi vybourani stavajicich sociélnich zafizeni v luzkovych
pokojich. Pocita se s vétSinovym zachovanim plvodnich pficek. Stavajici pficky jsou zdéné, tioustky nejcastéji
120mm. VSechny zafizovaci pfedméty budou demontovany. VSechny keramické obklady a dlazby budou
odstranény, véetné podkladniho lepidla / malty. V podlaze bude zbrouSena ¢ast betonové vrstvy tak, aby vzniklo
spadovani v mistech nové sprchy. Bude instalovan a napojen podlahovy zlabek pro odtok vody ze sprchy. Spad
ke Zlabu bude 1,5%. Stejné feSeni plati i pro ostatni sprchy na oddéleni.

V 10Zkovych pokojich budou demontovany stavajici vestavéné skiiné a odstranéna délici pficka oddélujici skfiné
od vstupu do pokoje. Demontovano bude stavajici dfevéné oplasténi praviaku.

Ve vSech mistnostech budou odstranény nasSlapné podlahové vrstvy — PVC a keramicka dlazba, véetné
podkladniho lepidla / malty. VSechny plechové podhledy a kastliky budou demontovany. VSechny zafizovaci
pfedméty budou demontovany — WC, vana, sprchové vanicky, vylevky. Kuchyriské linky a skfifiky budou
demontovany. Keramické obklady budou vybourany. Kfidla stavajicich vnitfnich dvefi budou vyménéna za nova,
zarubné obrouSeny a natfeny natérem v barvé RAL dle vybéru investora (z&kladni + 2x vrchni natér).
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Prosklena ramova sténa v sesterné a na chodb& bude demontovana. V chodbé bude demontovana skfif
oddélujici zaliv s instalacemi.

3.3.  lzolace proti vodé, zemni vlhkosti a radonu

Konstrukce na styku se zeminou nebudou prestavbou dotéeny, hydroizolace budou provedeny pouze
v prostorach koupelen se sprchovymi kouty a v centraini koupelné.

3.4.  Svislé nosné a obvodové konstrukce
Svislé nosné a obvodové konstrukce nebudou prestavbou dotCeny.

3.5. Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou z zebrovych Zelezobetonovych paneld vysky 400mm. Navazujici podlahové
souvrstvi je tloustky 100mm. Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude b&hem rekonstrukce zasahovano
s vyjimkou pfipadnych lokalnich malych otvord pro vedeni potrubi kanalizace.

3.6.  Pricky
PFicky budou zdéné z pdrobetonovych prickovek, dozdivky stavajicich stén a zazdivky otvord budou

z keramickych cihel plnych. Zdéné pricky je nutné zaloZit do drazky v podlaze a provazat s navazujicimi sténami.
Instalaéni pfedstény budou sadrokartonové.

3.7.  Povrchové upravy

Omitky budou provadény jako dvouvrstvé Stukové. Stavajici omitky budou lokalné opraveny, v pfipadé vétSiho
poskozeni budou pfedmétné plochy osekany a provedeny omitky nové. Na sténach s obklady bude omitka
jednovrstva hruba.

Ve v8ech prostorech budou instalovany nové obklady, provedeny nové malby. Keramické obklady budou min.
50mm nad podhled, neni-li na vykresu uvedeno jinak. V mistech vyskytu vody (koupelny, za umyvadly) je nutné
pod obklady nanést hydroizola¢ni stérku, véetné systémovych vyztuznych rohd. Typ a barva keramickych obkladl
bude dle grafického manuélu nemocnice. Vymalba bude provedena bilou nésténnou malbou (viz bod Malby nize).
V prostorach chodby budou rohy stén opatfeny hlinikovymi ochrannymi listami vy$ky min. 2m. Ochranné PVC
pasy budou pouZity sténach chodby po celé déice a také v pokojich, dle vzorového fedeni, které je soucasti
projektu.

3.8. Podhledové konstrukce

V objektu jsou navrzeny rizné typy podhledil dle pozadavkd provozu — sadrokartonové a rastrové s vyplni z
mineralni desek 600x600mm. Ve vihkych mistnostech (WC, koupelny, uklid, Cistici mistnost) budou pouZity
mineralni desky s odolnosti proti vihkosti a postfikani vodou, které jsou ur¢eny pro pouZiti v mistnostech daného
typu. Obdobné budou ve vihkych mistnostech pouzity impregnované SDK desky.

VeSkeré rozvody vzduchotechniky, pfipadné dalSi podstropni instalace, budou zakryty SDK konstrukci. Vysky
podhled(i budou pfizplisobeny stavajici vzduchotechnice a instalacim. V piedsinich pokoji bude vy$ka podhledu
zvySena na 2,7m. V prostorach vlastnich pokoju podhledy nebudou provadény.

3.9. Podlahy
Ve vSech prostorech budou provedeny nové naslapné vrstvy podlahy — PVC / keramicka dlazba.

PVC bude provedeno jako vysoce zatéZova homogenni nebo hybridni PVC podlahova krytina v rolich, zatéZova
tfida 34 nebo vy3Si, s laserem tvrzenou povrchovou Upravou a s vysokou odolnosti proti chemikalim a
desinfekcim, nevyzadujici aplikaci ochrannych emulzi. Celkové tlouStka minimalné 2mm, tlouStka naslapné
vrstvy minimalné 1mm. Kluznost za mokra R10. Reakce na oher Bfl-s1, kro¢ejova neprlizvucnost minimainé 5dB.
Vysoce odolné vi¢i bodové i valivé zatéZi — hodnota naméfeného normovaného zbytkového otlaku 0,05mm. Bez
obsahu téZkych kovu a ftalatd spadajicich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).
Barevna stalost dle EN ISO 105-B02: = 6. Rozmérova stabilita dle EN 1ISO 23999: <0.10%.

Keramické dlazby quou slinuté, ulozené do vodéodolného tmelu. Minimalni protislgluznosti R10, soucinitel
smykoveho tfeni dle CSN 744507 min. 0,5. Dlazby dale musi spliiovat nasakavost (dle CSN 74 7505), tvrdost na
glazovaném povrchu (min. stupen tvrdosti dle CSN EN 101 5-8) a stupen otéruvzdornosti. Sparovaci tmel musi
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svymi vlastnostmi navazovat na typ pouZzité lepici hmoty, druh dlazby a misto pouziti. Pozadavky kladené na
dlazbu a jeji provadéni jsou mimo jiné dany CSN 74 4507 Stanoveni protiskluznych vlastnosti povrch(i podiah a
CSN 74 4505 Podlahy — Spoleéna ustanoveni. Dlazby budou provedeny véetné vSech dopliikovych profild. V
mistnostech se zvySenou vihkosti — koupelny vé. centralni, Cistici mistnosti a uklidové mistnosti bude pod dlazbou
provedena hydroizolacni stérka s vytazenim na sténu min. 100mm, po obvodu vyztuzena systémovymi tésnicimi
pasky a rohy.

Podlahoviny budou polozeny na vyrovnanou podkladni vrstvu. Dle stavu a nerovnosti bude provedeno
pfebrouseni a vyrovnani, pfipadné pfi velkych nerovnostech vybourani ¢asti plvodnich podlahovych konstrukei.
V koupelnach bude proveden sprchovy kout bez vanicky, se spadovanim a odtokovym zlabkem v podlaze.

Barevné feSeni podlah bude dle grafického manualu nemocnice a musi byt odsouhlaseno investorem. Pfechody
mezi jednotlivymi typy naslapnych vrstev budou upraveny prechodovymi listami.

3.10. Vyplné otvoru

Vybrané dvefe budou nové, vsazené do stavajicich nebo novych zarubni, vétdina dvefi bude zachovéna
stavajicich nebo vyuZitych ze skladovych zasob nemocnice a doplnénych o definované pfisluSenstvi a celkové
opraveny. Dvefe budou v provedeni z HPL laminatu. Kovani dvefi bude v nerezovém provedeni. Zamky budou
typu FAB. Podrobné specifikace je uvedena ve vypisu dvefi.

V sesterné bude instalovana nova prosklena pficka s dvefmi s bezpeénostnim zasklenim. Prosklené pficky budou
opatfeny grafickymi vyraznymi pruhy ¢ znackami dle Vyhl. C. 389/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Dvefe do koupelen a na WC budou opatfeny oboustrannym
vodorovhym madiem.

3.11.  Truhlarské vyrobky

Budou instalovany nové kuchynské linky véetné dfezi a vCetné zadni obkladové desky, dodavka kuchyni je
samostatnou dodavkou mimo dodavku stavby.

Skiiné a dalSi nabytek jsou samostatnou dodavkou, nejsou soudasti projektu. V IGzkovych pokojich bude
instalovana sestava uzamykatelnych skfini 160x60x210cm, s faleSnym nastavcem do strupu (v. 3,10 m).
Podrobnéjsi specifikace dle investora. Do pokoju budou instalovany vestavéné rohové stolky.

312.  Malby

Ve veSkerych prostorach budou provedeny nové malby véetné oSkrabani starych nesoudrznych natérd a
drobnych vyspravek, v béznych prostorach budou otéruvzdorné malby s odolnosti vici plisnim a bakteriim. Na
chodbé a exponovanych mistnostech malby omyvatelné, s odolnosti proti otéru za mokra tfidy 1. Na chodbé
bude proveden barevny pas syntetickou omyvatelnou malbou do vysky 1,5m, barevny odstin dle vybéru
investora. Malby budou provadény v nasledujici kvalité:

= penetrace povrchu

= minimalné 2x kryci malba

Barevné feSeni bude dle grafického manudlu investora.

3.13.  Natéry

V8echny stavajici ocelové zarubné budou obroueny a natfeny barvou RAL dle vybéru investora (zakladni + 2x
vrchni natér). Nové zarubné budou dodany lakované z vyroby, pfipadné natfeny dodate¢né na stavbé (zakladni
+ 2x vrchni natér). Barevnost novych a stavajicich zarubni musi byt stejné a bude konzultovana s investorem.

4. Provozni reseni

Luzkové oddéleni je umisténo v 7.NP monobloku. Pfistup je z centralni ¢asti objektu, kde je umisténo hlavni
schodisté a vytahy. Pfistup na oddéleni je pfes pozarné délici automatické posuvné dverfe.

Pfi vstupu do oddéleni je sesterna a vy3etfovna. Po obvodu objektu navazuji tfiliZkové pokoje, které budou
kompletné modernizovany tak, aby splfiovaly moderni poZadavky zdravotnictvi, s jistymi limity danymi st&fim a
dispozici budovy. Pokoje jsou sdruzeny do dvojbunék s viastni koupelnou a WC. Sociélni zazemi pokoji bude
rekonstruovano. Pokoje budou dvoulizkové, kazdy s viastni koupelnou. Na konci chodby budou dva ffilizkové
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pokoje, vyuZitelné jako izolaCni. Celkova kapacita oddéleni po rekonstrukci bude 50 lizek. Rekonstruovan bude
také prostor chodby a centralni koupelna a zazemi.

Na opacné strané chodby je umisténo provozni zazemi — Cajova kuchyné, sklady, Cistici mistnost, centralni
koupelna, WC pro personal, uklidova komora. Ve stfedni Casti chodby zazemi pro pacienty s kuchyriskou linkou,
dfezem, lednici a myckou nadobi.

5. Pozadavky na technické viastnosti stavby

Beze zmény.

6. Podminky pfistupnosti
Pristup do objektu je bezbariérovy, v centralni Easti je umisténo Sest vytaht, dva osobni a Ctyfi IiZkové vytahy.
Pristup na oddéleni je vyhovuijici pro pacienty s omezenou schopnosti pohybu. Hygienické zafizeni pokoj bude
v ramci moznosti danych nosnou konstrukci objektu rozSifeno. Pfistupnost pro pacienty bude vyrazné lepsi nez
doposud. Pro imobilni pacienty bude dale zmodernizovana centraini koupelna. Celkova bezbariérovost prostoru
se zlepsi.
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