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B.1 CELKOVY POPIS UZEMI A STAVBY

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim souc¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

P AR A LE_NAS 1V A

Projektova dokumentace fedi tii plochy v rdmci stavajiciho Ustifedniho hibitova Slezska Ostrava. Ustiedni
hibitov je vyuzivan na pohrbivani nékolika formami. PD FeSi dvé plochy pro nové hrobové mista a jednu
plochu jako vsypovou louku. Obsahem projektové dokumentace je navrh novych komunikacnich tras,
rozmist&ni jednohrobl, dvojhrobl, vsypovych jamek a pietni misto pro nenarozené déti, situovani novych
vodnich fontan, svitidel, mobiliare, navrh zeleng, arealové rozvody vody a kanalizace.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Pozemky se nachazeji v mésté Ostrava v méstské ¢asti Slezskad Ostrava v aredlu Ustfedniho hibitova
Slezska Ostrava. Aredl hrbitova se nachazi v centralni c¢asti méstského obvodu Slezska Ostrava,
v blizkosti ulic Na Najmanské a Tésinské. Na jihozapadé hranici s Kostelem svatého Josefa, na
severozapadé s novym zidovskym hibitovem. Hfbitov je veden jako vyznamny krajinny prvek a celkova
plocha arealu je 26,8 ha. Soucasti hibitova je Krematorium s Velkou obfadni sini, kterd se nachazi na
kopci v severovychodni ¢asti arealu. Mala obradni sif je umisténa v jihozapadni Casti hibitova a budova
oddéleni hibitovni spravy se nachazi v blizkosti hlavniho vstupu z ulice TésSinské.

Cely areal hibitova je oplocen a nachazi se ve svazitém terénu.

Pfistup a prijezd k dotéenym plocham je po stavajicich arealovych komunikacich, které jsou pfistupné
z nékolika stran - hlavni vstup z ulice TéSinské u objektu Oddéleni hibitovni spravy, z dolniho parkovisté
u ulice Tésinska, z horniho parkovisté z ulice Na Najmanské a vstupem u Kostela svatého Josefa.
Re$ené plochy jsou nevyuZivané, zatravnéné, na nékterych se nachazi kefe a stromy. Plochy jsou
vymezené stavajicimi chodniky a komunikacemi.

c) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v Gzemi,

Na re$eném Uzemi plati Uzemni plan Ostravy, Zména ¢&. 3, kterd nabyla Gc¢innosti dne 16. 08. 2022.
Dle hlavniho vykresu V2 - urbanistickd koncepce, jsou fresené plochy soucasti ploch verejného
prostranstvi se specifickym vyuzitim.

Hibitovy

Slouzi: pohtbivani obyvatel a souvisejicim obfadim. Plochy tohoto funkéniho vyuzZiti jsou
charakteristické pietnim, esteticky a pfirodné vyvazenym prostorem s pouzitim kvalitnich
architektonickych a vytvarnych prvkl. Vedkeré stavby a zafizeni na pozemcich této funkéni plochy a na
pozemcich pfimo na né& navazujicich (nebo uzivani té&chto pozemkt) musi svym objemovym a vyrazovym
feSenim odpovidat charakteru daného mista a musi jej vhodné doplfiovat, musi respektovat pietu mista
a nesmi ji zddnym zplsobem narudovat nebo negativné ovliviiovat svym provozem.

Hlavni vyuzZiti:
e budovy, zafizeni a plochy slouzici k pohfbivani (napf. obfadni siné, kaple, krematoria, drobna
architektura, plochy s hrobovymi misty, urnové haje, kolumbaria, rozptylové louky).

PFipustné vyuziti:

e provozni a technické zazemi staveb a zafizeni uvedenych v hlavnim vyuziti, administrativa, prodej,
souvisejici sluzby,

e dopravni infrastruktura - silni¢ni a pési komunikace, parkovisté odpovidajici kapacité pfedmétnych
zafizeni, zastavky MHD, cyklostezky,

e technicka infrastruktura - inzenyrské sité, alternativni zdroje energie k zajisténi provozu predmétnych
budov a zafizeni (napf. fotovoltaické clanky, degazacni stanice s kogeneracni jednotkou) splnujici
omezujici prostorové a architektonické podminky této funkéni plochy, plocha pro odpadni kontejnery,
podzemni kontejnery na komunalni odpad,

e verejné prostory a verejna zelen, vodni plochy.

Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim,



e Cinnosti, stavby a zafizeni narusujici pietu mista nebo ji negativné ovliviiuji svym provozem,
e stavby a zafizeni pro reklamu, informaci a propagaci.
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Pfedlozeny zamér je z hlediska prostorového i z hlediska funkéniho usporadani v souladu s platnym
Uzemnim planem mésta Ostrava.

d) vyéet a zavéry prizkumd,

HG priizkum - zpracovatel zavére¢né zpravy Ing. Radim Stransky, osvédceni odborné zplsobilosti MZP
¢.1848/2004 v oboru hydrogeologie.

Hydrologicky spada zajmova lokalita do dvou dil¢ich povodi 4. Fadu:

e SZ Cast lokality — vodotece Ostravice (¢.h.p. 2-03-01-0830) s plochou 9,448 km2,

e stfedni a JV Cast lokality - vodotece Lucina (¢.h.p. 2-03-01-0820) s plochou 27,245 km?2.

Hlavnim cilem HGP bylo stanoveni navrhu tleci doby pro rozSifeni pohfbivaciho mista stavajiciho
hibitova.

Navrh/doporuceni tleci doby na zakladé HGP:

¢ v severni Casti lokality (popsano sondami SH-1 a SO-1) je navrh 15-20 let,

e v jizni Casti posuzovaného Uzemi (popsano sondami SH-2 a SH-3) je navrh 10-15 let,

e v pfipadé jednotné doby tleni pro celé posuzované Uzemi doporucuji 20 let.

Podrobné&ji viz Zavérecna zprava HG, ktera je soucasti dokladové Casti PD.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkud na vystavbu,
Pro stavbu nejsou udé&leny vyjimky z obecnych poZadavkl na vystavbu.

f) stdvajici ochrana tUzemi a stavby podle jinych pravnich ptedpist, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

Pozemek se nenachazi v pamatkové rezervaci nebo zéné€, ani v iUzemi dotéeném ochranou prirody CHKO,
nevyskytuje se v CHOPAV. Pro pozemky neni dale specifikovano zadné zvlastni ochranné pasmo, vyjma
stévajigl’ch inzenyrskych siti, pro které plati ustanoveni predmétnych norem a jsou dodrzeny pozadavky
spravcu siti.




g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavajici pozemek je nezastavény
zatravnény, destové vody volné zasakuji v celé plose pozemku. Stavbou jsou zachovany stavajici
sklonové poméry v Gzemi, narlst zpevnénych ploch je minimalni a stavbou nebudou ovlivnény odtokové
poméry v Uzemi.

Odvadéni destovych vod je v souladu s ustanovenim § 20 odst. 5 pismeno vyhlasky ¢.360/2021 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi a § 8 vyhlasky ¢.146/2024 Sb. o poZadavcich na vystavbu
tak, Ze nebudou ohroZeny odtokové poméry na sousednich pozemcich a pfilehlé komunikace.

Realizaci stavby nevznikaji poZzadavky na asanace ani demolice na objekty. Budou odstranény zbytky
asfaltovych chodnikd, které jsou v kolizi s nové navrzenymi zpevnénymi komunikacemi.

V rdmci stavby je potieba pokacet nékolik stroml a kefl. Re$ené plochy jsou soudasti vyznamného
krajinného prvku [§ 3 odst. 1 pism. b) zakona], proto je nutné povoleni ke kaceni vsech drevin.

Plocha A1l
Dreviny 2 ks
Zapojené porosty drevin 434 m2

Plocha A2

Dreviny 4 ks
Plocha B

Dreviny 22 ks

Zapojené porosty drevin 84 m2

h) poZ¥adavky na maximalni doéasné a trvalé zadbory zemé&délského plddniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa,

Nedochdzi k zadboru pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa.

PFi vystavbé nedojde k dotéeni pozemku chran&nych zemé&dé&lskym pldnim fondem. Parcela nema
evidované BPEJ.

Hydropedologické charakteristiky

Sirgi okoli zajmové lokality spada z hlediska hydrogeologické rajonizace do rajénu 2261 Ostravska panev
- ostravska cast (terciérni a kfidové sedimenty panvi), Utvar 22610 Ostravska panev - ostravska Cast,
pozice zakladni.

Rajon je v kvartérni povrchové vrstvé tvoren rovinou akumulacniho razu kvartérnich struktur nizsich
fluvidlnich teras a plochou pahorkatinou pleistocenniho kontinentalniho zalednéni. Znacna litologicka
pestrost rajéonu podmiriuje hydrogeologii ledovcovych sedimentd.

Kvartérni HG kolektor - s prllinovou propustnosti je tvofen predev&im glacifluvidlnimi pisky a
$t&rkopisky, jejichz mocnosti na lokalité kolisaji v intervalu dm aZ prvnich m. Koeficient filtrace kolektord
se pohybuje v intervalu K = 0,8.10-7 - 9,38.10-4 m.s-1. Jako reprezentativni pro cely rajon je hodnota
3-4.10-4 m.s-1. Dle HG mapy CR, jsou glacifluvidlni pisky a piscité $térky odhadované transmisivity T =
1.10-5 az 1.10-3 m2.s-1.

Povrchovd vrstva sprasovych hlin a glaciélnich jilG buduji stropni izolator, ktery v &ir§im okoli obvykle
vytvari napjatost mélké hladiny podzemni vody, na lokalité efektivné izoluje proti rychlému pretoku a
infiltraci povrchové vody. Podlozni eluvidlni horizont zvétralych bfidlic a piskovcd muZe vytvaret
maximalné relativni bazalni izolator kvartérni zvodné.

Hladina mélké podzemni vody v rdmci kvartérniho kolektoru muize byt odhadovana v Urovni baze
kvartérni sedimentace cca 7-8 m p.t., nelze vSak spolehlivé tvrdit, Ze se jedna o celoroc¢ni zvonéni. Smér
proudéni mélké podzemni vody je dan reliéfem podlozi. Podzemni voda kvartérni zvodné sméfuje ze
zajmové lokality na JZ k mistni erozni bazi, tj. ke korytu reky Ostravice.

Hladina podzemni vody v rédmci puklinového systému skalniho podlozi se nachazi predevsim v ramci zony
do hloubek 30-40 m p.t., nejedna se vSak o garantované pravidlo, zvodné se mohou nachazet i ve
vétsich hloubkach.

Vzhledem k charakteru geologického profilu kvartérni sedimentace lze odhadovat kapilarni vzlinani v
rozsahu max. prvnich m (pro piscitou hlinu Ize orientacné stanovit max. 2-6 m).

Ovérené hodnoty koeficientu filtrace popisovanych zemin se pohybuji v intervalu K = 2.10-11 az 6.10-6
m.s-1, tj. od zcela izola¢niho charakteru az po polopropustny, resp. propustny charakter (viz laboratorni
vyhodnoceni - Pfiloha ¢. 3).



Vzhledem k silné nehomogenité mélkého geologického profilu zajmové lokality, ovérend v ramci
provedenych 3 HG sond a 1 archivni sondy, Ize konstatovat, ze geologicky profil je proménlivé jilovito-
pisCity, nema striktné pouze izola¢ni charakter, ale vykazuje prechodovy charakter polopropustného
prostredi.

Ovérena vlhkost zemin byla cca 16-20 %, v pripadé pisCitych zemin (GT 3) je nizsi v pripadé jilovitych
zemin (GT 2) je nizka az stfedni, coz odpovida rychlosti transportu infiltrované vody do podlozi, kapilarni
vzlinavost zde pravdépodobné nehraje vyznamnéjsi roli, vlhkost pravdépodobné odrazi pfritomnost
zavésené kapilarni trasné. Uvedené hodnoty vihkosti zemin v rdmci roku prirozené kolisaji.

Podil piscité frakce byl na vzorcich ovéren v rozsahu 34-82 %, coz v pfipadé nizsi hodnoty je cca hranic¢ni
podil pisku pro zatridéni jil / jil pisCity (F6 / F4). Jilovité zeminy GT 1 a GT 2 jsou nebezpecné namrzavé,
pisCité zeminy GT 3 jsou namrzavé az nizce namrzavé, hodnoceni vychazi z podilu jemnozrnné frakce.
Stavajici zeminy jsou pro zpétny zasyp hrobl méné vhodné, zasyp nesmi byt hutnén, Ize uvaZovat o
pridani primeési pro snizeni vihkosti zemin (napr. nehasené vapno).

Navrh/doporuceni tleci doby na zakladé HGP:

e v severni Casti lokality (popsano sondami SH-1 a SO-1) je navrh 15-20 let,

e v jizni ¢asti posuzovaného Uzemi (popsano sondami SH-2 a SH-3) je navrh 10-15 let,

¢ v pfipadé jednotné doby tleni pro celé posuzované Uzemi doporucuji 20 let.

10 20 30 40 50 m

Konkrétni délku tleci doby pro verejné pohrebisté stanovi jeho provozovatel v fadu verejného pohrebisté
na zakladé vysledk( hydrogeologického prizkumu, vyzadaného stanoviska krajské hygienické stanice a
mistnich zvyklosti.

Podrobnéji viz HGP zavérecna sprava, ktera je soucasti dokladové casti projektové dokumentace.



i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpelnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdvnich predpisd, véetné seznamu pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpelnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem strepinového
ucinku uréend podle jiného pravniho predpisu,

Nové ochranné a bezpecnostni pasma vznikaji kolem arealovych pripojek (vodovodni pFipojky,
kanaliza¢ni pFipojky).

Pro ochranna a bezpecCnostni pasma stavajicich inzenyrskych siti plati ustanoveni predmétnych norem a
musi byt dodrzeny poZadavky spravcd siti. PFed zahajenim vystavby nutno veskeré podzemni inZzenyrské
sité vytycit! Koty jsou vztazeny od vnéjsiho lice potrubi nebo od krajniho vodice:

- Podzemni el. vedeni do 110 kV ..1,0m
- Plynovod ..1,0m
- Vedeni VO ..1,0m
- Sdélovaci vedeni ..0,5m

- Vodovod a kanalizace do DN 500 a do hloubky 1,5m ..1,5m

- Vodovod a kanalizace nad DN 500 a do hloubky 2,5m ... 2,5 m

Na stavenisti se nachazi stavajici inzenyrské sité, které je nutno pred zapocletim stavebnich praci vytycit
- jedna se zejména o sité aredlové (venkovni osvétleni, kanalizace). Inzenyrské sité jsou zakresleny
v koordinacnim situacnim vykrese. Pfi vykopovych pracich nutno postupovat zvlasté obezretné, je mozné
nalezeni nezmapovanych inzenyrskych siti, v mistech kfizeni siti provadét ru¢ni vykop!

B&hem vystavby nutno respektovat dle piislu$nych norem, ustanoveni, vyhladek a vyjadreni spravct siti
ochranna pasma jednotlivych inzenyrskych siti, nachazejicich se na stavenisti, a pfi provadéni stavebnich
praci nutno respektovat jejich podminky.

U vdech inZenyrskych siti bude respektovdna norma CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni®.

1) navrhované parametry stavby - naptiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha
podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,
predpoklddané kapacity provozu a vyroby,

Projektova dokumentace nefesi zadné pozemni stavby, takze nejde specifikovat standartni parametry
jako je zastavéna plocha, obestavény prostor nebo podlahova plocha.

2.2.3.1.1 NAZEV OBJEKTU

Plocha Al 3928 m2
Zpevnéné plochy - komunikace 1135 m2
Kacené stromy 2 ks
Vysadba stromU 3 ks
Kacené kere 434 m2
Vysadba keFu 420 m2
Plocha A2 1138 m2
Zpevnéné plochy - komunikace 272 m2
Kacené stromy 4 ks
Vysadba stromU 0 ks
Pfesazeni stromu 10 ks
Kacené kere 0 m2
Vysadba keFl 120 m2
Plocha B 3534 m2
Zpevnéné plochy - komunikace 748 m2
Kacené stromy 22 ks
Vysadba strom{ 5 ks
Kacené kere 84 m2
Vysadba keFl 270 m2
Arealové rozvody

Arealovy vodovod 68,9 bm
Aredlova kanalizace 85,5 bm
Solarni osvétlovaci télesa 11




Celkova resena plocha 8 600 m2

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadd a emisi apod.,

Vypocet spotieby vody

Pfedpoklada se, Ze vodovod bude obsluhovat pfiblizné 1000 hrobl. Roéni potifeba vody na Gdrzbu
jednoho hrobu se pfedpoklada 10 litrd

1000 hrobl po 10 I/rok 10 x 1 000 I/rok
Roc¢ni potfeba vody Qrok = 10 000 I/rok = 10 m3/rok

Mnozstvi odpadnich vod:
Ro¢ni mnozstvi Qrok = 10 m3/rok

Mnozstvi destovych vod:
Vypodet mnoZstvi de$tovych vod — odtok do pfilehlych zelenych ploch:

Okapovy chodnik - betonova dlazba 2145 m2, 0,2145 ha
Intenzita desté 157 I/s.ha
Odtokovy koeficient pro dlazbu s piskovymi sparami 0,7

Q =(0,2145x0,7) x 157 = 23,57 |/s

Roéni mnozstvi destovych vod:
(2145 x0,7) x 0,8 = 1201,2 m3/rok

Pfredpokladané mnozstvi odvadénych srazkovych vod - odtok do pfilehlych zelenych ploch:

Prdmérny odtok z odvodfiované plochy Qo 0,039 /s
Maximalni odtok z odvodifiované plochy Qo 23,58 /s
Maximalni ro¢ni odtok z odvodriované plochy 1201,2 m3/rok

Maximalni mési¢ni odtok z odvodniované plochy 171,77 m3/mésic

) poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
verejné komunikacdni sité,

PD nefeSi verejné sité komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité.

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a asové
vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba mU{ze byt realizovadna ve 3 etapdach po jednotlivych plochach A, A2 a B, nebo mize byt realizovéna
najednou. Toto Casové ¢lenéni je zavislé na financnich moznostech investora.

Stavba nebude Clenéna na etapy ani nema vécné Ci Casové vazby na stavby.

Stavba nema podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

n) zakladni poZzadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,
Nejsou Zadné pozadavky.

0) seznam vysledkt zemémérickych ¢&innosti podle jiného pravniho predpisu?), pokud maii podle
projektu vysledkd zemémétickych &innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Nejsou.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

Urbanismus - kompozice prostorového reSeni a zékladni architektonické reseni.

Aredl hrbitova se nachazi v centralni ¢asti méstského obvodu Slezskd Ostrava, v blizkosti ulic Na
Najmanské a TéSinské. Na jihozapadé hranic¢i s Kostelem svatého Josefa, na severozapadé s novym
zidovskym hrbitovem. Hfbitov je veden jako vyznamny krajinny prvek a celkova plocha aredlu je 26,8
ha. Soucasti hibitova je Krematorium s Velkou obfadni sini, ktera se nachazi na kopci v severovychodni
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Casti aredlu. Mala obradni sin je umisténa v jihozapadni ¢asti hfbitova a budova oddéleni hibitovni spravy
se nachazi v blizkosti hlavniho vstupu z ulice Tésinské.

Redené plochy se nachdzi v severovychodnim rohu hibitova, nad Krematoriem. Jednd se o tii plochy
kolem nejnovéjsi plochy na pohtbivani. Dvé plochy v bezprostiedni blizkosti Krematoria jsou funkcéné
uréeny na pohrbivani (plocha A1, A2), tfeti, nejseverné&jsi plocha B bude slouzit jako vsypova loucka. Na
plochdch jsou navrzené nové chodniku (pojizdné), které respektuji a navazuji na stavajici sit
pristupovych komunikaci. Architektonicky byla pfi navrhu co nejvic zachovana stavajici zelen, hlavné
vzrostlé stromy. Celkové navrh vytvafi prostor vhodny a distojny k poslednimu rozlouéeni, prostor pro
Zivé vzpominky, ale i prostor pro pfirodu a uméni.

B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického tfedeni po skupindch objektd nebo
jednotlivych objektech,

Na kazdé plose je navrzena min. jeden vodovodni sloupek (fontédnka), ktery je napojen na nové
navrzenou arealovou kanalizaci a vodovod. Plochy budou nasviceny solarnimi lampami.

Rozvod vodovodu

Nové rozvody areadlového vodovodu budou napojeny na stavajici aredlovy rozvod vodovodu pomoci
odbocCky - T-kusu. Potrubi nového rozvodu arealového vodovodu bude provedeno z potrubi PE 100 RC
d32x3,0 PN16 SDR11. Vétve nového areadlového vodovodu budou vedeny pod zpevnénymi plochami
k jednotlivym vyvoddm - fontdnkam.

Rozvod kanalizace

Rozvody kanalizace budou provedeny z trub PVC KG SN8. Ulozeni potrubi do piskového loZze, obsyp
potrubi piskem. Potrubi je nutno fadné zajistit proti posunuti betonovymi bloky, po montazi kanalizace
je nutno provést zkousku vodotésnosti potrubi. PFi zménach sméru budou na potrubi osazeny revizni
Sachty PP @425 s litinovym poklopem D400.

Nové rozvody kanalizace budou napojeny na stavajici arealovy rozvod destové kanalizace. Srazkové
vody z nové vybudovanych zpevnénych ploch budou zasakovany do okolnich zelenych ploch.

Verejné osvétleni

Pro osvétleni nové provedenych zpevnénych ploch (chodnikd) bude nové zfizeno celkem 11 svételnych
mist, kde v plose Al (pohtbivaci pole) budou instalovana 4 svételna mista, v plose A2 (pohfbivaci pole)
budou instalovana 2 svételna mista a v plose B (vsypova loucka) bude instalovano 5 svételnych mist.

b) celkovd bilance narokl v&ech druhd energii,

Vypocet spotreby vody

Pfredpoklada se, e vodovod bude obsluhovat pfiblizné 1000 hrobl. Roéni potifeba vody na udrzbu
jednoho hrobu se pfedpoklada 10 litrG

1000 hrobt po 10 I/rok 10 x 1 000 I/rok
Rocni potfeba vody Qrok = 10 000 I/rok = 10 m3/rok

Mnozstvi odpadnich vod:
Ro¢ni mnozstvi Qrok = 10 m3/rok

Mnozstvi destovych vod:
Vypolet mnozstvi de$tovych vod — odtok do pfilehlych zelenych ploch:

Okapovy chodnik - betonova dlazba 2145 m2, 0,2145 ha
Intenzita desté 157 I/s.ha
Odtokovy koeficient pro dlazbu s piskovymi sparami 0,7

Q =(0,2145x0,7) x 157 = 23,57 |/s



Roéni mnozstvi destovych vod:
(2145x 0,7) x 0,8 = 1201,2 m3/rok

Pfredpokladané mnozstvi odvadénych srazkovych vod - odtok do pfilehlych zelenych ploch:
Prdmérny odtok z odvodfiované plochy Qo 0,039 I/s

Maximalni odtok z odvodniované plochy Qo 23,58 I/s

Maximalni ro¢ni odtok z odvodriované plochy 1201,2 m3/rok

Maximalni mési¢ni odtok z odvodniované plochy 171,77 m3/mésic

Verejné osvétleni

Pro osvétleni zpevné&nych ploch (chodnikd) budou pouzity solarni lampy.

Technicka specifikace: provozni napéti 12 V; max. napéti 18 V; max. vykon PV panelu 240 Wp; kapacita
akumulatoru 720 Wh; zZivotnost akumulatoru 25 let, typ akumulatoru LTO; svitidlo 1850 K; teplotni
rozsah -40 / +65 °C; stupen kryti IP 65; hmotnost FV panelu 28 kg; rozméry FV panelu 1750 x 380
mm; plné autonomni systém

Instalovany prikon osvétlovaci soustavy cca 0,2 kW.

c) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, zpUsob nakldddni s vyziskanym materidlem,
Provozem objektu vznikaji nasledujici odpady (zatfidéni dle vyhl.8/2021 Sb. Katalog odpadi):

Katalogové
Cislo Nazev druhu odpadu Kategorie | Mnozstvi
odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly

02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv

20 03 01 Smeésny komunalni odpad
20 03 03 Uliéni smetky

O - obycejny odpad, N - nebezpecny odpad

0,10 t/mésic
0,10 t/mésic
0,35 t/meésic
6 t/mésic
0,1 t/mésic

o|0o|O0|O|0

MnozZstvi odpadu vznikajicim provozem objektu nebudou navySovany. Veskeré odpady a manipulace
s nimi je provadéna dle pfislusné kategorie. S odpady je a bude nakladano v souladu se zadkonem ¢.
541/2020 o odpadech. Odpady kategorie O budou separovany a ukladany do kontejneru v blizkosti
objektu a budou likvidovany v ramci centralniho svozu komunalniho odpadu. Pfipadné nebezpecné
odpady budou shromazdovany ve specialnich obalech a likvidace bude zajiSténa prostfednictvim
autorizovanych firem, zabyvajicich se likvidaci nebezpeénych ¢&i jinych odpadd.

U lavi¢ek jsou navrzené odpadkové koSe. Velké nadoby pro odpadky jsou situovany ve venkovnim
prostoru v blizkosti komunikace, umisténi viz koordinacni situacni vykres. Mista pro tfizeny odpad jsou
feSena v ramci obce.

Z hlediska ochrany ovzdusi nevznikne novy zdroj znecisténi - PD nefezi zadny zdroj vytapéni.

d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité,

Nejsou pozadavky.

e) parametry technologie.
Soucasti PD nejsou zadné technologie.

B.3.2 CELKOVE RESENI PODMINEK PRISTUPNOSTI

a) celkové fedeni ptistupnosti se specifikaci jednotlivych &asti, které podléhaji poZadavkidm na
pristupnost, véetné& dopadd predéasného uzivani a zkuéebniho provozu a vlivu na okoli,

Pristup k fresenym plocham je po stavajicich komunikacich. Do aredlu hibitova je nékolik stavajicich
vstupd.

Hlavni vstup z ulice T&&inské u objektu Oddé&leni h¥bitovni spravy tvoti jednok¥idla brana (prijezdna
Sitka 221 cm) a dvouk¥idla uzamcena brana. Povrch pred i za branou je proveden z betonové dlazby
kombinované s misty nerovnymi kamennymi kostkami.

U vjezdu na dolni parkovisté se nachazi dvoukiidla brana (prijezdnd &itka jednoho k¥idla 184 cm) pro
vjezd vozidel Udrzby. Povrch pred i za branou je proveden z misty nerovného betonu. Sklony pfed branou
dosahuji az 9% a za branou 14,5%.
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Vstup u Kostela svatého Josefa je FeSen jednokfidlou brankou (prijezdna $itka 82 cm) a uzaméenou
dvoukfidlou branou (celkova Sitka 297 cm). Asfaltovy povrch plynule prechazi na zamkovou dlazbu.

U horniho parkoviété z ulice Na Najmanské se nachazi branka (prijezdna &itka 126 cm) a dvoukiidla
brana pro vjezd vozidel Udrzby a smutecni hosty. PFi vjezdu na chodnik ze zamkové dlazby je nutno
prekonat obrubnik vysoky cca 10 cm. Vozidla pfepravujici osoby s prikazem TP, ZTP, ZTP/P a osoby -
nad 65 let, mohou timto vstupem bezplatné vjet do arealu hibitova.

Dalsi vstupy do aredlu z ulice Na Najmanské tvofi dvé branky. Za jednou se nachazi tfi schodistové
stupné&, druha brana je pak umisténa v blizkosti Malé obfadni siné (prijezdna &itka 76 c¢cm). Povrch u
této branky byl v dobé mapovani tvoren Caste¢né vydrolenym betonem. Chodnik vedouci podél ulice
Najmanské u téchto dvou branek ma podélny sklon 2% az 3%, pricny sklon 5%, povrch tvofi asfalt, ale
schazi najezd z pojizdné komunikace.

Pojizdné komunikace jsou provedeny z asfaltu. Podélné sklony se pohybuji od 1,5% do misty az 22%,
pricné sklony v ojedinélych pripadech az 12%.

P&si komunikace tvofi zamkova dlazba, asfalt, betonova dlazba, kamenna dlazba a trava. Asfalt, trava,
betonova dlazba a kamenna dlazba je v nékterych mistech nerovna, asfalt je misty rozpraskany. Podélné
sklony misty dosahuji az 30%, pricné 6%. Na pésich trasach se ojedinéle nachazi zbytecné vybudované
schodisté.

b) popis navrzenych opatreni - zejména ptistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzivani verejnosti,

Navrzené chodniky kopiruji stavajici reliéf terénu. Nové navrzené trasy chodnikl navazuji na stavajici
komunikace. Resené plochy jsou pristupné z téchto komunikaci. Nové chodniky respektuji pozadavek na
pristupnost (CSN 73 4001), podélny sklon je nejvySe v poméru 1:12 (8,33%) a pficny sklon je nejvyse
v poméru 1:50 (2,0%). Sitky novych chodnikl jsou 2,5 a 2,7 m.

c) popis dopadu na pfistupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych Uzemné technickych nebo stavebné
technickych ddvodd nebo jinych vefeinych zajmu.
Navrh nema zadné dopady na pfistupnost.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZIVANI STAVEB

véechny &asti stavby byly navrZzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice.

Vedkeré prace budou provadény odbornou firmou k této &innosti zplsobilou. B&hem provozu stavby je
nutno dodrzovat viechny ¢&lanky platnych CSN a predpisd o bezpecnosti a ochrané zdravi, zejména
vyhlasku ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a
technickych zafizeni.

Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni
predpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro veskerou
ginnost tj. pouzivani pracovnich pomicek, obsluha zafizeni apod.

PFi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrZovat vSechny zavazné clanky
platnych CSN a pfedpisi BOZP.

Projektovana stavba splnuje zakladni pozadavek ¢. 4 - Bezpelnost a pristupnost pfi uzivani, ktery je
definovan smérnici rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich a také nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a zakona ¢. 100/2013 Sb., kterym
se meéni zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozd&jsich predpisd.

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo
neprijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem
elektrickym proudem, zran&ni vybuchem a vloupani nebo k trazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.
PFfi uZivani objektl je nutno dodrzovat vedkeré zdkonné bezpednostni predpisy a vyhlagky. Majitel bude
udrzovat objekt v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpedi ohroZujici uzivatele, jeho
zaméstnance Ci navstévniky, jakoz i jind nebezpedi, napf. pozarniho nebo hygienického charakteru.
Objekt musi byt béhem provozu udrzovan tak, aby:

« nedochazelo k nadmérnému opotfebeni vlivem pusobeni $kodlivych vlivQ prostfedi, napf.
klimatickymi podminkami, jenz plsobi na vné&j&i konstrukce - vykondvat pravidelnou obnovu
venkovnich natérd, jakoz i o¢istu ndnost na stfednim plasti,

« komunikace pro pési nebo na jina zafizeni technického vybaveni nesmi byt poskozena,
provozovatel je musi pravidelng, alespon 1x ro¢né kontrolovat a je povinen je v bezpe¢ném stavu,

« pro pristup k osvétleni a k jeho cisténi ¢i udrzbé pouzivat vhodné pracovni prostredky (napf.
Zebftiky, ZebFikové schlidky) - &idténi téles osvétleni vykondvat min 1x za rok nebo podle potteby.
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Provozni rizika

Vlastnik stavby je povinen stanovit obecné zavazné podminky uzivani stavby, tzv. provozni fad, kterym
se musi vsSichni uZivatelé objektu fidit. Provozni fad bude vyvésSen na viditelném misté za vstupy do
objektu.

Vlastnik objektu musi respektovat vysledky revizi technickych zafizeni instalovanych ve stavbé.

Pro stavby pozemnich komunikaci plati, Ze pak budou uzivany v souladu se znénim zakona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zmé&nach nékterych zakond, ve znéni pozd&jich predpist
a vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdé&jich predpisd.

B.3.4 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

Po skupindch objektd nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vylet, oznadeni a zékladni
charakteristiky.

a) popis stavajiciho stavu,
Obsahem projektova dokumentace nejsou zadné skupiny ani jednotlivé objekty.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho Feseni,
Neresi se.

B.3.5 TECHNOI:,O,GICKI'E RESENI - ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
OBJEKTU A ZARIZENI

a) popis stavajiciho stavu,
Neresi se.

b) popis navrzeného FeSeni,
Neresi se.

c) energetické vypocty,
Neresi se.

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrzeného feSeni zarizeni, potreby a spotreby
rozhodujicich médii.
Neresi se.

B.3.6 ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkdl jiného prévniho
predpisu? - vy$ka stavby, zastavénd plocha, polet podlaZi, polet osob, pro ktery je stavba uréena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Neresi se.

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohldgeni
stavby za kulturni pamatku.
Neresi se.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOV

Zohlednéni plnéni pozadavkud na energetickou ndrocnost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.
PD nefesi Zadnou budovu, Uspora energie a tepelna ochrana neni predmétem PD.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Zasady Fedeni parametr( staveb (vétrani, vytdpéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zdsobovani vodou,
odpadi apod.) a vlivu staveb na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, pradnost apod.).

Urcujicimi predpisy pro hygienu a ochranu zdravi jsou zejména:

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi ve znéni pozdé&jsich predpisl.

- Zakon €. 309/2006 Sbh. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci) a jeho zmény ¢. 88/2016 Sb.
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- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé&jsich predpisu.

- Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle prislusné kategorie. S odpady bude
nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 o odpadech.

- Ostatni komundlni odpad bude ukladan do kontejnerl k tomu uréenych. Odpad je likvidovan
v ramci centralniho svozu komunalniho odpadu v obci.

- Stavajici podminky nebudou stavbou zhorseny. Pfi vystavbé budou dodrzovany limitované hladiny
hluku pred nejbliZzsi obytnou zastavbou.

- Provozem v objektu nebude vznikat nadmérny hluk ani vibrace. Pfi provozu nebude vznikat
nadmeérna prasnost.

Vétrani
Neresi se.

Vytapéni
Neresi se.

Osvétleni

Pro osvétleni nové provedenych zpevnénych ploch (chodnikd) bude nové zfizeno celkem 11 svételnych
mist, kde v plose Al (pohrbivaci pole) budou instalovana 4 svételna mista, v plose A2 (pohfbivaci pole)
budou instalovana 2 svételna mista a v plose B (vsypova loucka) bude instalovano 5 svételnych mist.
Lampy budou vybaveny vykonnym ctythrannym solarnim panelem, ktery pomoci pokrocilého
fotovoltaického systému (difuze) je schopen efektivné premeénit slunecni energii na elektrickou energii a
ukladat ji do vestavéného akumulatoru. Solarni panel funguje i za nepfiznivych svételnych podminek.

Zasobovani pitnou vodou

Odbér vody z vodovodniho fadu je umoznén od 1. dubna do 31. fijna. Od 1. listopadu do 31. bfezna

je voda na pohtebistich odstavena.

Z hygienickych dlvodd neni povoleno v aredlu pohiebist pit vodu z vodovodnich vypusti a studni.

Tato voda je uréena k provoznim Uceldm provozovatele a na zalévani a Udrzbu zelené& na pronajatych
hrobovych mistech.

Nové rozvody aredlového vodovodu budou napojeny na stavajici aredlovy rozvod vodovodu pomoci
odbocCky - T-kusu. Potrubi nového rozvodu arealového vodovodu bude provedeno z potrubi PE 100 RC
d32x3,0 PN16 SDR11. Vétve nového aredlového vodovodu budou vedeny pod zpevnénymi plochami
k jednotlivym vyvodim - fontankam.

Zdroje odpad(
Provozem bude vznikat hibitovni odpad, ktery navstévnici budou odkladat na stanovena mista.

Stanovisté nadob na odpad

Kontejnery umisténé v prostorach pohrebisté slouzi k odkladani pouze hrbitovniho odpadu. Je zakazano
zde odkladdat komunalni a stavebni odpad.. Umisténi kontejnerl na FeSenych plochéach je vyznaéeno
v koordinacni situaci. Nadoby pro odpadky jsou situovany ve venkovnim prostoru v blizkosti komunikace.
Mista pro tfizeny odpad nejsou v ramci aredlu hrbitova reseny.

Hluk a vibrace - béhem stavby

Nejvyssi pfipustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu ,NV 272 / 2011 o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci ".

Dle § 11 ,Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru" se limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti Laeq,s, se stanovi sou¢tem zakladni hladiny akustického
tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekci ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé.
Nejvyssi pFipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovnim prostoru jsou pak rovny:

- vdobé 6 -7; 21 - 22 hodin LAeq = 60,0 dB(A)
- v dobé 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A)
- v dobé 22 - 6 hodin LAeq = 55,0 dB(A)

Uvedené hodnoty nejvy&e ptipustné hladiny hluku se vztahuji k referenénim boddm. Pro realizaci stavby
pfichazeji v Uvahu nasledujici mechanizmy s tabulkovymi Udaji hlu¢nosti (reprezentanti urcitych skupin)
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a odpovidaji okamzitému provozu mechanizmi bez technologickych prestévek, které snizuji uvadénou
hluénost. Hluénost nakladnich automobill je zavisla na jejich technickém stavu a intenzité dopravy.
Vedkeré prace na stavbé budou provadény a dasové prizplsobovany tak, aby nedochazelo
k prekracovani hladin hygienickych limitd pro stavebni prace.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz
hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvé&d&eni. PFi provozu strojl, kde nelze sniZit
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, bude nutno zabezpecit ochranu pasivni. Veskera
stacionarni zafrizeni, jako okruzni pily, brusky, pfipadné kompresory, budou umistény do ochranného
objektu. Pro moZné posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti mizeme realizaci stavby &lenit na faze, které
budou své okoli nejvice zaté&zovat hlukem a k jednotlivym fazim prifadit predpokladané pouziti
mechanizmd.

Dovoz stavebnich materialt bude probihat postupné nékladnimi vozidly. Tyto zdroje se budou vyskytovat
narazové v dobé od 7:00 maximalné do 21:00 hod a neprekroci nejvyssi povoleny hygienicky limit pro
stavebni prace v denni dobé Laeq, 14n = 65,0 dB(A).

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté budou radné ocisténa ru¢nim mechanickym oklepem, pfipadné oplachem
tlakovou vodou. Sut a jiné prasné materidly bude nutno vlh¢it kropenim. Vyjezd ze stavby budou pod
stalou kontrolou stavby a pfipadné znecisténi komunikaci bude okamzité odstranéno.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpetit provoz dopravnich prostifedkl a stavebnich stroji produkujicich ve
vyfukovych plynech &kodliviny v mnoZstvi odpovidajici platnym vyhld&kém a predpisim o podminkach
provozu motorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazeni stroji se spalovacimi motory bude
omezovano a budou upfednostnény stroje s elektromotory.

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zplsobem stavbu zabezpelit, aby nemohlo dojit ke zneéisténi podzemnich vod. Jednéd se zejména o
vhodny zplsob odvadéni dedtovych vod ze stavebni jadmy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch
stavenisteé.

B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVEB PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Protipovodriova opatfeni, ochrana pred pronikédnim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatnimi
ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o venkovni prostor, nefesi se.

Ochrana pfed hlukem

Stavba zaji$tuje ochranu proti hluku a vibracim pouZitim vhodnych materiald a konstrukci. Stavebni
neprizvuénost nové navrzenych konstrukci vyhovuje CSN 73 0532 -, Akustika — Ochrana proti hluku

v budovéch a souvisejici akustické vliastnosti stavebnich vyrobkd - Pozadavky®".

Vzhledem ke skutecnosti, ze provedenim stavby nedochazi k zvysSeni hlukové zatéze okoli, dalsi
dodatecna ochrana pfed hlukem neni navrzena.

Ochrana pfed bludnymi proudy, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou
podzemni vodou a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neresi se.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecnost, pfipojovaci rozméry, vykonové
kapacity a délky.

KFizeni inzenyrskych siti

PFi soub&hu a kfizeni je tfeba respektovat ochranna pasma dle CSN 73 6005, CSN 341050, CSN 33
2000-5-52, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pFedpist,
pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a
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staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi
technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy,
zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN EN 50423-1, CSN 73 6005 a
PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. V pfipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a
konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi
realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové c¢asti podpérného bodu.

Odkryté inZenyrské sité musi byt chranény proti pokozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN I1SO
3864. Pfred zahozem musi byt provozovatel siti vyzvan ke kontrole ulozeni. Pfi zahozu musi byt zemina
pod sitémi radné udusana, zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému posSkozeni. Bez
predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad sitémi. Kazdé poskozeni
zafizeni provozovatele siti musi byt okamzité nahlaseno. Podkopané kabely budou podchyceny
podlozenim prken na vzdalenost nejméné 1,5 m a zemina pod prknem musi byt fadné udusana. Pro
zavé&eni kabell nebude pouzito sousednich kabell, nebo potrubi. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu radné vyvéseny. Pri provadéni zemnich praci musi byt dodrzena CSN 733050-Zemni prace. Vedeni
NN bude provedeno dle zakonu ¢.458/2000 Sb. V mistech, kde bude stavba provadéna v blizkosti
stavajicich podpé&rnych bodd nadzemniho vedeni NN nebudou vykopové prace provadény blize jak 1,5
m od hrany podpérnych bodd. Po dobu provadéni vykopovych praci budou provedena takova opatteni,
kterd zajisti stabilitu podp&rnych bodl (napf.pazenim). Nesmi byt znemoznén pfistup vlastnikd siti
k zarizeni.

Napojovaci mista technické infrastruktury

Rozvod arealového vodovodu - nové rozvody arealového vodovodu budou napojeny na stavajici arealovy
rozvod vodovodu pomoci odbocky - T-kusu. Potrubi nového rozvodu arealového vodovodu bude
provedeno z potrubi PE 100 RC d32x3,0 PN16 SDR11. Vétve nového arealového vodovodu budou vedeny
pod zpevnénymi plochami k jednotlivym vyvoddm - fontankam.

Rozvod arealové kanalizace - nové rozvody arealové kanalizace budou provedeny z trub PVC KG SNS8.
Ulozeni potrubi do piskového loze, obsyp potrubi piskem. Potrubi je nutno Fadné zajistit proti posunuti
betonovymi bloky, po montazi kanalizace je nutno provést zkousku vodotésnosti potrubi. Pfi zménach
sméru budou na potrubi osazeny revizni Sachty PP @425 s litinovym poklopem D400.

Nové rozvody kanalizace budou napojeny na stavajici arealovy rozvod destové kanalizace. Srazkové
vody z nové vybudovanych zpevnénych ploch budou zasakovany do okolnich zelenych ploch.

Pripojka destové kanalizace - neni soucéasti PD
Pripojka silnoproudu — neni soucasti PD
Pripojka plynu - neni soucasti PD

Pripojka sdélovaci vedeni — neni soucasti PD.

B.5 DOPRAVNI RESENI A ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI
TECHNOLOGIE

Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, v€etné pésich a
cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Reéené plochy budou dopravné obsluhovény po stavajicich pojizdnych areélovych komunikacich. Vjezd
bude umoznén po dohodé se spravcem hrbitova, ktery zabezpeci odemceni vjezdovych bran.

Hlavni vstup z ulice T&Sinské u objektu Oddé&leni hibitovni spravy tvoii jednokfidla brana (prijezdna
Sitka 221 cm) a dvoukfidla brana.

U vjezdu na dolni parkovisté se nachazi dvoukfidla bréana (prijezdna &ifka jednoho k¥idla 184 cm) pro
vjezd vozidel udrzby.

Vstup u Kostela svatého Josefa je fesen jednokfidlou brankou (prijezdna $itka 82 cm) a uzaméenou
dvoukfidlou branou (celkova Sitka 297 cm).

U horniho parkovisté z ulice Na Najmanské se nachazi branka (prijezdna &itka 126 cm) a dvoukFidla
brana pro vjezd vozidel udrzby a smutecni hosty.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNIiCH UPRAV
Soucasti stavby jsou terénni a sadové Upravy po dokonceni vystavby. Terénni Upravy predstavuji
svahovani potrebné pro plynulé vyskové napojeni objektu a zpevnénych ploch do terénu. Pro terénni
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Upravy bude pouZita zeminy z vykopl. Sadové Upravy predstavuji zatravnéni ploch dotéenych
vystavbou.

Veskeré nezpevnéné plochy dotéené stavbou budou ohumusovany a osety travnim semenem. V ramci
sadovych Uprav se provede hrubé vyrovnani terénu s odstran&nim stavebniho odpadu, papiru, kamend
vétsich nez 50 mm a nasledné rozprostfeni vrstvy zeminy v tl. 100 mm pro zalozeni travniku.

ZaloZeni vegetacni vrstvy se provede tak, aby byl umoznén optimalni vyvoj vegetace a to v souladu s
CSN 83 9011 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s ptdou®, CSN 83 9031,Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani®, CSN 83 9021, Technologie vegetacnich Uprav
v krajiné - Rostliny a jejich vysadba“, CSN 83 9041 ,Technologie vegetacnich Uprav v krajiné -
Technicko-biologické zpUsoby stabilizace terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze
Zivych a nezivych materiall a stavebnich prvkl, kombinované konstrukce" a CSN 83 9051 , Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o vegetacni plochy".

Vegetacni vrstva bude vylepsena kvalitnim kompostem. Provedeno bude pfihnojeni mineralnim hnojivem
v mnoZstvi 30 g/m2. Plochy se oseji parkovou smési v mnozstvi 25 g/m2 a uvalcuji. Vysev se mize
provadeét pouze na dobfe ulehlych nebo utuzenych plochach.

Po ukonéeni stavby se plochy dotéené stavbou uvedou do pdvodniho stavu. Zhutnéné plochy (nap¥. po
pojezdech stavenistni dopravou) se nakypfi do hloubky 0,20m. Plochy se oseji parkovou smeési v
mnozstvi 25 g/m2. Travnik zpUsobily k pfejimce dle bodu 7.2 normy tvofi vyrovnany porost, ktery
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pldy ze 75% rostlinami pozadované osevni smési.

Navrhované tedeni si vyzaduje kaceni, pfesazeni a novou vysadbu. Kaceni stromd je navrzeno z ddvodu
zdravotniho stavu dfevin a z divodu nevhodného stanovi$té vzhledem k nové koncepci a funkénimu
vyuziti reSenych ploch.

Kéceni kefd a souvislych porostd je navrzeno z ddivodu nové koncepci plodného Feseni.

Soucasti projektu je navrh vysadby dfevin. Na vSech feSenych plochach navrh navazuje na stavajici
vysadbu. Do vyhrazenych mist budou vysazeny sazenice, které budou kotveny tfemi kily do vysadbové
jamy a kmeny budou obaleny rakosovou rohoZi do vysSky 200cm. Sazenice budou mit obvod kmene 14-
16 cm ve vySce 100 cm od paty kmene a vySka nasazeni koruny bude 250 cm. Pfi vysadbé bude
provedend vyména pldy za p&stebni substrat z 100% s ptidanim startovaciho hnojiva.

Na FeSenych plochach je navrzena zdhonova vysadba kefd.

Vysadba bude provedena do predem pripravenych zéhonl s 100% vyménou plidy za p&stebni substrat
a s pridanim startovaciho hnojiva. Sazenice kefl budou s balem a s min. 3 vyhony, ve velikosti 40-60
cm.

Pro vysadby je doporucen material z domaci produkce, nebo z oblasti s podobnym klimatem obvyklym
pro nase Uzemi. Materiadl bude ve velikostech uvedenych ve specifikaci, prvni jakosti. Kmen stromu
nebude jevit znamky poranéni ani jinych poskozeni.

Ochrana stavajicich drevin v pribéhu stavby

Stromy, které jsou urceny k ponechani a jsou v tésné blizkosti stavby, bude nutné béhem stavby chranit.
B&hem stavby bude hrozit mechanické, chemické a fyzikalni pokozeni jak nadzemnich &asti stromd, tak
i jejich kofenového systému. Stromy budou bé&hem stavby dle CSN 83 9061 opatfeny vypolstafovanym
bednénim z fosen, vysokym 3 m. Bednéni nesmi poskozovat kmen stromu a ani kofenové nabéhy. V
kofenové zéné stavajicich stroml musi byt plida chrdnéna pfed zhutnénim (&asté prejezdy mechanizace,
umisténi materialu,..) zne¢isténim latkami poskozujicimi strom nebo pldu, nadmé&rnym zamokienim
nebo naopak neumoznénim prlniku vody, zaklddadnim ohnit a pred zménou pldniho horizontu. V
kofenovém prostoru, ktery predstavuje kruh o poloméru 4 nasobku obvodu kmene, minimalné 250 cm
od paty kmene budou vykopové prace provedeny ru¢né nebo jinym Setrnym zpdsobem. Pro minimalizaci
poskozeni pFi vykopech je nutno maximalné zkratit dobu otevieni jamy a provedeni praci ve vhodném
obdobi, nejlépe na podzim (chranit pred vysychanim a mrazem). Kofeny porusené vlivem vykopovych
praci budou zaciétény. Pii provadéni vykopl pro vedeni IS budou kofeny zachovany vcelku a obnazené
Casti budou zabezpeceny proti prosychani obalenim jutou s potfebnym vihéenim.

Plocha A1l
Kaceni
1615 Acer platanoides (javor mléény) OK 62 cm
1638 Acer saccharinum (javor stfibrny) OK 87 cm
K1 PLOCHA 45 m2 Jilm drsny (ulmus glabra) - samovysev
Javor mlécny (acer platanoides) - samovysev
K2 PLOCHA 389 m2 Tavolnik douglaslv (Spiraea douglasii)
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Tavola kalinolista (Physocarpus opulifolius)
RGZe polni (rosa agrestis  )- samovysev
Ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare)

Nova vysadba

S1 Acer campestre ‘Elsrijk’ (Javor polni ‘Elsrijk’)
S2 Acer campestre ‘Elsrijk’ (Javor polni ‘Elsrijk’)
S3 Tilia cordata (Lipa malolista)

K1 Hortenzie latnaté (Hydrangea paniculata)

K2 Komule Davidova "Bila hojnost" - Buddleja davidii ,,White Profusion*
K3 Bobkovisen |ékarska 'Etna' (Prunus laurocerasus 'Etna')

K4 Ptaci zob vejcitolisty - Ligustrum ovalifolium

K5 Tavolnik japonsky ’Little Princess’ - Spiraea japonica ’Little Princess’

P1 Barvinek mensi - Vinca minor
P2 Tlustonitnik klasnaty - Pachysandra terminalis
P3 Kakost vzneSeny - Geranium magnificum

P4 Sasanka lesni - Anemone sylvestris

Plocha A2

Kaceni

1664 Cerasus serrulata ‘Subhirtella Pendula’ (tfesen pilovitd) OK 18 cm
1665 Abies procera ‘Glauca’ (jedle vznesena ‘Glauca’) OK 12 cm
1667 Abies koreana (jedle korejska) OK 12 cm
X 01 Abies procera ‘Glauca’ (jedle vznesena ‘Glauca’) OK 12 cm
Piesazeni

1661 Cerasus serrulata ‘Kanzan’ (tfeser pilovita ‘Kanzan’) OK 28 cm
1662 Cerasus serrulata ‘Kanzan’ (tfeSen pilovita ‘Kanzan’) OK 25 cm
1663 Cerasus serrulata ‘Kanzan’ (tfesen pilovita ‘Kanzan’) OK 25 cm
1666 Liriodendron tulipifera (liliovnik tulipanokvéty) OK 21 cm
1668 Fagus sylvatica ‘Fastigiata’ (buk lesni ‘Fastigiata’) OK 21 cm
1669 Fagus sylvatica ‘Fastigiata’ (buk lesni ‘Fastigiata’) OK 15 cm
1670 Fagus sylvatica ‘Fastigiata’ (buk lesni ‘Fastigiata’) OK 25 cm
1671 Fagus sylvatica ‘Fastigiata’ (buk lesni ‘Fastigiata’) OK 21 cm
1672 Fagus sylvatica ‘Fastigiata’ (buk lesni ‘Fastigiata’) OK 25 cm
1673 Fagus sylvatica ‘Fastigiata’ (buk lesni ‘Fastigiata’) OK 18 cm

Nova vysadba

K1 Hortenzie latnaté (Hydrangea paniculata)

K2 Zlaty dést - Fosythia int. Minigold

K3 Bobkovisen |ékarska 'Etna' (Prunus laurocerasus 'Etna')
K4 Ptaci zob vejcitolisty - Ligustrum ovalifolium

K5 Sefik obecny - Syringa vulgaris “Madame Lemoine’

P1 Barvinek mensi - Vinca minor
P2 Tlustonitnik klasnaty - Pachysandra terminalis
P3 Kakost vzneSeny - Geranium magnificum

P4 Sasanka lesni - Anemone sylvestris

Plocha B

Kaceni

1714 Carpinus betulus (habr obecny) OK 25 cm
1715 Carpinus betulus (habr obecny) OK 56 cm
1764 Carpinus betulus (habr obecny) OK 62 cm
1717 Carpinus betulus (habr obecny) OK 85 cm



1718
1719
1720
1721
1722
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738

T1
T2
K3

K4

K5

Carpinus betulus (habr obecny)
Carpinus betulus (habr obecny)
Carpinus betulus (habr obecny)
Carpinus betulus (habr obecny)
Pinus nigra (borovice ¢erna)

Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)
Acer platanoides (javor mlécny)

OK 75 cm
OK 113 cm
OK 84 cm
OK 106 cm
OK 178 cm
OK 65 cm
OK 94 cm
OK 108 cm
OK 50 cm
OK 56 cm
OK 81 cm
OK 69 cm
OK 65 cm
OK 87 cm
OK 78 cm
OK 78 cm

Thuja occidentalis ‘Malonyana’ (tuje zapadni ‘Malonyana’)
Thuja occidentalis ‘Malonyana’ (tUje zapadni ‘Malonyana’)

PLOCHA 20 m2

PLOCHA 17 m2

PLOCHA 47 m2

Nova vysadba
Acer campestre ‘Elsrijk’ (Javor polni ‘Elsrijk’)
Acer campestre ‘Elsrijk’ (Javor polni ‘Elsrijk’)
Acer campestre ‘Elsrijk’ (Javor polni ‘Elsrijk’)
Acer campestre ‘Elsrijk’ (Javor polni ‘Elsrijk’)
Acer campestre ‘Elsrijk’ (Javor polni ‘Elsrijk’)

S4
S5
S6
S7
S8

K1
K2
K3
K4
K5

P1
P2
P3
P4

Tavola kalinolista (Physocarpus opulifolius)
Hlohyné vroubkovana (Pyracantha crenulata)

Tavola kalinolista (Physocarpus opulifolius)
Hlohyné vroubkovana (Pyracantha crenulata)
Jalovec chvojka (Juniperus sabina)

Tavolnik douglaslv (Spiraea douglasii)
Tavola kalinolistéd (Physocarpus opulifolius)
Hlohyné vroubkovana (Pyracantha crenulata)

Hortenzie latnaté (Hydrangea paniculata)

Komule Davidova "Bild hojnost" - Buddleja davidii ,White Profusion™
Bobkovisen lékarska 'Etna' (Prunus laurocerasus 'Etna')

Ptaci zob vejcitolisty - Ligustrum ovalifolium

Tavolnik japonsky ’Little Princess” - Spiraea japonica ’Little Princess’

Barvinek mensi - Vinca minor

Tlustonitnik klasnaty - Pachysandra terminalis
Kakost vzneseny - Geranium magnificum
Sasanka lesni - Anemone sylvestris

B.7 POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zejména pftiroda a

krajina, zajisténi migrace pro vodni zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni

nezddoucich G&inkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pdda, vliv

na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi

v _prislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu?®,

Viiv stavby na pfirodu a krajinu
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Stavba se nachazi ve zvlasté chranéném Uzemi ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny. Zajmové Uzemi zahrnuje registrovany vyznamny krajinny prvek vymezeny dle zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Jednd se o registrovany vyznamny
krajinny prvek (dale jen VKP) &. 27 Ustfedni hibitov Slezska Ostrava, rok registrace 1995.

Zajmové (zemi je situovdno mimo ochranna pasma vodnich zdroju.

PFi stavebni ¢innosti musi byt dodrzen pozadavek CSN 83 9061 , Technologie vegetacénich tprav v krajiné
- Ochrana stromU, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich®.

V prubé&hu vystavby nutno vedkeré dfeviny nachazejici se v blizkosti stavenisté chranit pfed poskozenim
dle €SN 83 9061 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana strom0, porostd a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich" a to:

- Chrénit kofenovy prostor pfi vykopech ryh a stavebnich jam (dle bodu 4.10 CSN) - v prostoru
kofenové zony dfevin musi vyt vykop provadén ru¢né a vnéjsi hrana vykopu od paty kmene musi
byt Ctyfnasobkem obvodu kmene ve vysce 1m, nejméné vSak 2,5 m; Pfi vykopech se nesmi
pretinat kofeny s primérem nad 2 cm, kofeny je nutno chranit pfed porané&nim, popfipadé je
nutno kofeny osetfit.

- Chréanit stromy pifed mechanickym poskozenim (dle bodu 4.6 CSN) - kmeny stroml je nutno
opatfit vypol$tatkovanym bedné&nim z foen, vysokym nejméné 2 m, koruny stroml je nutno
chranit pfed po&kozenim stroji a vozidly, popt. vyvazat ohrozené vétve vzhiru.

- Ochrana kofenové zoény pfi navazce zeminy — vykopovou zeminu je nutno ulozit mimo kofenovou
zonu drevin.

- Ochrana kofenového prostoru stroml pii do¢asném zatizeni - kofenovy prostor nesmi byt
zat&%ovan soustavnym prechazenim, pojizdénim, odstavovanim stroji a vozidel, zafizenimi
stavenisté a skladovanim materialQ.

-V pfipadé kaceni dievin bude pfedem podana zadost na odbor ZPaZ o povoleni ke kaceni dfevin
v souladu s ustanovenim zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
(dfeviny je mozno kacet od 1.10. do 31.3.)

Po skoncCeni praci je nutno vSechny plochy dotlené vystavbou opravit a uvest do pﬁvodry’ho stavu dle
normy CSN 83 9011 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajin& - Préce s pldou® a CSN 83 9031
~Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani®. PoSkozené plochy pred vysevem
pedlivé zkypftit. Odpady a kameny o priméru v&tdim neZ 5 cm a &asti rostlin, které se obtizné rozkladaji
je nutno odstranit, vegetacni vrstvu doplnit na tl. min. 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na
okolni terén a vyset travni osivo. Travnik zpusobily k pfejimce dle bodu 7.2 normy tvofi vyrovnany
porost, ktery v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pidy ze 75%rostlinami pozadované osevni smési.
Stavba se nenachdzi v chrdnénych Gzemich Natura 2000, nepoditd se s migraci zivo¢ichd.

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny nema zamér vyznamny vliv na predmét
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Vliv stavby na pidu

PFi vystavbé& nedojde k dotéeni pozemkd chrénénych zemédé&lskym pddnim fondem.

S prebytkem ornice bude hospodarné nakladano - prebytek ornice bude rozprostfen na okolnich
nezastavénych pozemcich ve vlastnictvi investora. O ¢innostech souvisejicich se skryvkou, premisténim,
rozprostfenim, ochranou a oSetfovanim skryvanych kulturnich vrstev pldy vedou stavebnici protokol
(stavebni denik), v némz se uvadéji vSechny skutecnosti o vyuzivani téchto zemin.

Pfi vystavbé musi dodavatel udrzovat strojni park udrzovan v fadném technickém stavu, aby bylo
zabrané&no moznosti Uniku ropnych latek do pldniho prosttedi.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

- Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpUsobem zabezpetit, aby nemohlo dojit ke zneci$téni podzemnich vod.

- Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrchl ploch stavenisté.

- Stavebni mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby nedochazelo k Gkapim ropnych
latek do povrchovych a podzemnich vod

- Do planu organizace vystavby bude zahrnuto preventivni a kontrolni opatieni proti Uniku ropnych
latek ze stavebni mechanizace, véetné zpracovani pfislusného havarijniho fadu (dle zakona ¢.
254/2001 Sb., v platném znéni);
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Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti
Béhem stavebnich praci bude vhodnymi opatfenimi sniZzovana prasnost, minimalné dodrzenim téchto
opatreni:

- Budou v nejvétsi mozné mife vyuzivana kontejnerizovana sypka a prasna staviva. Budou
minimalizovany zasoby volné loZenych sypkych stavebnich material( a ostatnich potencidlnich
zdrojQ pradnosti. Zamezit $ifeni pradnosti do okoli, vhodnou manipulaci se sypkymi materialy.

- Vozidla zajistujici stavenistni dopravu musi byt pravidelné c¢isténa a kontrolovano ulozeni
dopravovaného materialu, aby nedochazelo ke znecisténi komunikace

- Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je
nutno v pripadé zvysené prasnosti zkrapét.

- Cisténi vozovek, pfipadné znedisténych stavbou, bude provadéno pribézné.

- Dale bude provadéno pravidelné Cisténi pfiléhajici pfijezdové a odjezdové komunikace.

- Motory dopravnich prostfedkt budou vypindny okamzité po ukonéeni operace

- P vytapéni objektld zafizeni staveni&té a pfi zahtivani konstrukci provadénych v zimnim obdobi
musi byt davéna prfednost doddvkdm tepla z centrdlnich zdrojd, plynovych a elektrickych
spotiebi¢l pred lokalnimi topnymi zdroji pomoci uhli, nafty & oleje.

- Nesmi byt spalovany jakékoliv odpady vcetné bioodpadu.

Ochrana proti oslfiovani zpsobovanych stavbou
Osvétleni zafizeni stavenisté, stavebnich ploch a svétla jefabu budou smérfovany smérem od oken
obytnych budov tak, aby neoslfiovaly Fidi¢e na sousedni komunikaci.

Pritomnost hluku a vibraci

PFi vystavbé bude zamezeno v maximalni mozné mife hluku ze stavenisté, napf. eliminaci praci
emitujicich zvy$eny hluk, vhodnym rozmist&nim mechanizace a stroji na stavenisti, vypinanim motord
stroju a kontrolou technického stavu strojd a mechanizace.

Veskeré stavebni ¢innosti a dopravu budou provadény pouze v denni dobé se zahajenim po 7. hodiné a
s ukoncenim pred 21. hodinou a koordinovat je tak, aby nedochazelo k pfekraCovani hygienického limitu
ze stavebni Cinnosti LAeq,s _ 65 dB stanoveného v § 12 odst. 6 a v priloze ¢. 3, ¢ast B) nafizeni vlady
CR & 272/2011 Sb., ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, pro dobu mezi 7. a 19.
hodinou a chranény venkovni prostor staveb.

Stavba zajistuje ochranu proti hluku pouZitim vhodnych material( a konstrukci. Stavebni nepriizvuénost
nové navrzenych konstrukci vyhovuje €SN 73 0532 ,Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a
posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl - Pozadavky".

PFi vystavbé budou dodrzovany limitované hladiny hluku pred nejbliZzsi obytnou zastavbou.

Provozem v objektu nebude vznikat nadmérny hluk ani vibrace. Hluk z provozu zafizeni chlazeni a
vzduchotechniky apod. nebude prekracovat hygienické limity upravené provadécim pravnim predpisem
pro chranény venkovni prostor, chranéné vnitfni prostory staveb a chranéné venkovni prostory staveb
a nebude dochazet k nadlimitnimu pfenosu vibraci na fyzické osoby.

Pribéh hlukové vyznamnych stavebnich &innosti se zkrati organizaci praci, personadlnim a technickym
vybavenim na minimum. Pro stavebni prace budou pouZivany pouze zafizeni a naradi v bezvadném
technickém stavu.

Vliv stavby na vody
Beze vlivu.

Vliv stavby na ukladani odpadd a pritomnost azbestu na stavbé

PFi vystavbé budou vznikat odpady z pouZitych stavebnich material{ jejich obalt a podobné. Pfi stavbé
budou také vznikat klasické odpady podobné komunalnim odpaddm a odpady ze socialnich zafizeni.
MnoZstvi odpadl produkovanych pfi vystavbé objektl nelze stanovit pfesné&, protoZe je do uréité miry
ovlivnéno stavebnétechnickymi a technologickymi podminkami vystavby a profesionalitou stavebnich a
montaZnich firem. Povinnosti plvodce odpadl je kromé spravného nakladani s odpady dle pozadavkd
zadkona o odpadech a jeho provadécich predpisl predevsim jejich minimalizace.

V rdmci vystavby se predpokladaji nasledujici druhy odpadl zattidéné dle Katalogu odpadi (vyhlaska ¢&.
8/2021 Sb., o Katalogu odpadt):
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Iv<latalogove Nazev druhu odpadu Kategorie | Zpdsob likvidace | MnoZstvi
Cislo odpadu
02 01 03 (k)dvpad rostlinnych pletiv (smycené 0 kompostovani

efe a stromy) 0,5t
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0 recyklace 1,1t
15 01 02 Plastové obaly 0 recyklace 1,3t
15 01 03 Drevéné obaly o) recyklace 1,6t
15 01 06 Smésné obaly 0 skladka 1,5t
15 01 09 Textilni obaly ) skladka 0,15t
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N recyklace 0,5t
20 01 01 Papir a lepenka 0 recyklace 1t
20 03 01 Smésny komunalni odpad 0 skladka 0,8t

O- obycejny odpad, N- nebezpelny odpad

Zphsob shromazd’'ovani, tfidéni a zabezpeceni odpadill na stavenisti.

Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle pfislusné kategorie. S odpady bude nakladano
v souladu se zadkonem &. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro shromazdovani odpadl vzniklych v pribé&hu
stavby bude vyclenén prostor, ve kterém budou umistény odpadové kontejnery, pficemz jejich mnozstvi
a kapacita bude uzplisobeno mnozstvi a druhu produkovanych odpadd.

Odpady budou dlsledné tfidény dle druhu - samostatné budou ukladany odpady uréené k recyklaci
(plast, beton) a samostatné odpady urcené do sbérnych surovin (kovy). Kontejnery budou zabezpeceny
proti Uniku odpadd - napf. rozfoukani vétrem - zakrytim plachtami.

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejblizsi skladku, odpady urcené pro sbérné suroviny budou
odvezeny do nejblizsi sbérny sbérnych surovin (vybér sbérny dle uvazeni dodavatele - v co mozna
nejblizsi vzdalenosti od stavenisté).

Plvodce odpad( je povinen pfi naklddani s odpady plnit povinnosti dle zakona & 541/2020 Sb., o
odpadech:

« Odpad, ktery plvodce odpadu nezpracuje v mist& stavby v souladu se zdkonem o odpadech, je
povinen predat pfimo nebo prostfednictvim dopravce odpadu pouze do zafizeni uréeného pro
nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek § 16 odst. 3 zakona o odpadech
do dopravniho prostfedku takového zafizeni, obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh
a kategorii odpadu, popfipadé dopravci odpadu uré¢enému timto obchodnikem (ust. § 13 odst. 1
pism. e) zakona o odpadech),

« v rdmci odstrafiovani stavby, provadé&ni stavby nebo Gdrzbé stavby je plvodce odpadl povinen
dodrzet postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy uréenymi pro opétovné pouziti,
vedlejsimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna
mira jejich opétovného pouziti a recyklace (ust. § 15 odst. 2 pism. f) zakona o odpadech),

« plvodce odpadu musi u stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery sdm nezpracuje, mit zajist&no
jejich predani v odpovidajicim mnozstvi pisemnou smlouvou pred jejich vznikem (ust. § 15 odst.
2 pism. c) zakona o odpadech),

« plvodce odpadl je povinen prokazat orgdnim provadé&jicim kontrolu dle zadkona o odpadech, Ze
predal odpad, ktery produkuje, v odpovidajicim mnozstvi v souladu s ust. § 13 odst. 1 pism. e)
zakona o odpadech (ust. § 15 odst. 2 pism. b) zakona o odpadech)

Vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v prislusném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu®’

Z hlediska ochrany ovzdusi nevznikne novy zdroj znecisténi.

Zdrojem znecisténi ovzdusi v dobé vystavby budou zejména emise poletavého prachu na plose
odpovidajici vyméFe stavenisté. Tyto emise budou vznikat provozem stavebnich mechanismd zvlasté pfi
zemnich pracich. Prasnost je projevem kazdé stavebni Cinnosti. Prasnost souvisejici se stavebni ¢innosti
je nepravidelnd, kratkodobd a z hlediska imisnich koncentraci nahodila. Plsobeni zdroje pradnosti bude
prechodné. Rozsah stavebni Cinnosti pfi pfipravé Gzemi neni vyznamného razu, bude ¢asové omezen na
dobu vlastni realizace stavby. Pradnost se mizZe projevit predeviim za nepfiznivych klimatickych
podminek a pfi Spatné organizaci prace. Organizace prace bude vyznamnym faktorem eliminace
moznych vlivd. PFi ptipadnych zemnich pracich je nutné objekty a terén v dobé sucha skrapét vodou tak,
aby se prasnost eliminovala. Dale bude zvysena prasnost omezovana fadnym cisténim stavebnich
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mechanismd pred viezdem na vefejné komunikace. Pro piepravu sypkych hmot musi byt pouZity vhodné
dopravni prostredky.

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech cinnosti na stavenisti postupovano s
maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostifedi a budou dodrzeny prislusné zakonné predpisy:

- zadkon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi (obecné)

- zdkon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdudi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani obal( a vyrobkd s
regulovanymi latkami a dalsi povinnosti

- zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni drevin

- nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise
hluku, (napf. u stavebnich strojd)

-odpady musi byt zatfidény dle platné vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. Nakladani s odpady musi byt v souladu se
zakonem ¢.541/2020 Sb. v platném znéni.

Navrhovana vystavba s ohledem na tradi¢ni postupy praci pfi provadéni stavby nebude nadmérné
negativné ovliviiovat stavajici Zivotni prostfedi. Pfi provadéni stavby nedojde ke znecisténi zadného
zdroje pitné vody. Odpadni vody budou ¢iétény v souladu s CSN, p¥i provadéni nebudou vznikat zadné
Skodliviny, které by negativné ovlivnily ovzdusi, zvyseni hladiny hluku pfi provadéni stavby bude
primérené a neprekro¢i mezni hodnoty dle platné vyhlasky.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpetit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
$kodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.
Stavenisté budou obsluhovat pouze vozidla, ktera spliuji emisni normu EURO III a vysSsi.

b) zplsob zohlednéni podminek zédvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-
li podkladem,

Pro danou stavbu nebylo nutno posuzovat vliv stavby na Zivotni prostfedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi.

c) popis souladu zdméru s ozndmenim zdméru podle zdkona o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi,
bylo-li zji$tovaci Fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zdmér nepodléhd daldimu posuzovani podle tohoto
zakona,

Neresi se.

d) v pfipadé zdmérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zdkladni parametry zptsobu
v ’ e v O . v r . Ve . 7 ’ . Ve

naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zeiména z&sobovani stavby vodou, zplsob znedkodfiovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami, vodohospodarské reSeni vodniho dila apod.

Vypocet spotifeby vody:

Predpoklada se, Ze vodovod bude obsluhovat pfiblizné 1000 hrobl. Roéni potieba vody na Udrzbu
jednoho hrobu se predpoklada 10 litrQ.

1000 hrobt po 10 I/rok 10 x 1 000 I/rok
Rocni potfeba vody Qrok = 10 000 I/rok = 10 m3/rok

Mnozstvi odpadnich vod:
Ro¢ni mnozstvi Qrok = 10 m3/rok

Mnozstvi destovych vod:
Vypocet mnozstvi destovych vod - odtok do pfilehlych zelenych ploch:
Okapovy chodnik - betonova dlazba 2145 m2, 0,2145 ha

Intenzita desté 157 I/s.ha
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Odtokovy koeficient pro dlazbu s piskovymi sparami 0,7
Q =(0,2145x0,7) x 157 = 23,57 I/s

Ro¢ni mnozstvi destovych vod:
(2145 x 0,7) x 0,8 = 1201,2 m3/rok

Predpokladané mnozstvi odvadénych srazkovych vod — odtok do pfilehlych zelenych ploch:
Primérny odtok z odvodfiované plochy Q00,039 I/s

Maximalni odtok z odvodifiované plochy Qo 23,58 /s

Maximalni ro¢ni odtok z odvodnované plochy 1201,2 m3/rok

Maximalni mésic¢ni odtok z odvodriované plochy 171,77 m3/mésic

Rozvod vodovodu

Novy rozvody areadlového vodovodu budou napojeny na stavajici arealovy rozvod vodovodu pomoci
odbocCky - T-kusu. Potrubi nového rozvodu arealového vodovodu bude provedeno z potrubi PE 100 RC
d32x3,0 PN16 SDR11. Vétve nového arealového vodovodu budou vedeny pod zpevnénymi plochami k
jednotlivym vyvoddm - fontdnkam.

Rozvod kanalizace

Rozvody kanalizace budou provedeny z trub PVC KG SN8. UloZeni potrubi do piskového loze, obsyp
potrubi piskem. Potrubi je nutno fadné zajistit proti posunuti betonovymi bloky, po montazi kanalizace
je nutno provést zkousku vodotésnosti potrubi. Pfi zménach sméru budou na potrubi osazeny revizni
Sachty PP @425 s litinovym poklopem D400.

Nové rozvody kanalizace budou napojeny na stavajici aredlovy rozvod destové kanalizace. Srazkové
vody z nové vybudovanych zpevnénych ploch budou zasakovany do okolnich zelenych ploch.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

a) zpUsob zajist&ni varovani a informovani obyvatelstva pted hrozici nebo nastalou mimotddnou
udalosti,

Na dotCené stavbé se nenachazi koncovy prvek JSVV (Jednotny systém varovani a vyrozuméni). A
zaroven se dot¢ena stavba nachazi v zéné slysitelnosti koncového prvku JSVV.

b) zplsob zaji&téni ukryti obyvatelstva,
Na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt.

c) zpUsob zajidténi ochrany pred nebezpeénymi Ucinky nebezpeénych latek u staveb v zéndch
havarijniho pldnovani,
Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani (ani v zéné ohrozeni).

d) zpUsob zaji$téni ochrany pred povodnémi,
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi Zzadného vodniho toku.

e) zpUsob zajisténi sob&stadnosti stavby pro ptipad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského
vybaveni,

Stavba nepotiebuje elektrickou energii. Pro osvétleni zpevnénych ploch (chodnik() budou pouZity
solarni lampy.

f) zpUsob zajisténi ochrany stdvaiicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotleni jejich funkce a provozuschopnosti.
Stavba neni stavbou civilni ochrany a neni financovana s vyuZitim prostfedk( statniho rozpoctu.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Dopravni infrastruktura

Regené plochy budou dopravné obsluhovany po stavajicich pojizdnych aredlovych komunikacich. Vjezd
bude umoznén po dohodé se spravcem hrbitova, ktery zabezpeci odemceni vjezdovych bran.

Hlavni vstup z ulice TéSinské u objektu Oddé&leni hitbitovni spravy tvofi jednokFidla brana (prijezdna &itka
221 cm) a dvoukfidla brana.
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U vjezdu na dolni parkovisté se nachazi dvoukfidla bréana (prjezdna $itka jednoho kiidla 184 cm) pro
vjezd vozidel udrzby.

Vstup u Kostela svatého Josefa je tfeden jednokiidlou brankou (prijezdna Sitka 82 ¢cm) a uzamdéenou
dvoukfidlou branou (celkova Sitka 297 cm).

U horniho parkovisté z ulice Na Najmanské se nachdzi branka (prijezdna &itka 126 c¢cm) a dvoukfidla
brana pro vjezd vozidel udrzby a smutecni hosty.

Technicka infrastruktura

Zasobovani stavenisté elektrickou energii bude zajiSténo mobilnim agregatem, zasobovani vodou pomoci
stavajiciho pfivodu. Zasobovani elektrickou energii po ¢as vystavby se predpoklada pro stavenistni bunky
jednotlivych dodavatell a dale pro drobnou stavebni technologii. Potfeba vody bude odpovidat spotifebé
vody zameésové pro stavebni vyrobu, popf. spotfebé vody socialniho zafizeni stavby. Po zfizeni pfipojek
bude stavenisté napojeno pfimo. Stavebni materiadly, prvky a hmoty budou na stavbu dovazeny.

Dopravni inZenyrska opatfeni

V pripadé omezeni komunikace a to z divodu vyjezdu mechanismi ze stavby pfip. praci podél této
komunikace, je dodavatel povinen pred zapocetim stavby zpracovat projekt pfechodného dopravniho
znaceni a odsouhlasit ho u dotéenych organt statni spravy (viz E. Dokladova &ast). Pfechodné dopravni
znaceni bude zpracovano podle rozsahu zaboru do stavajiciho silni¢niho télesa a podle harmonogramu
konkrétniho dodavatele stavby.

b) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni drevin apod.,

Pfed zahajenim vystavby je nutno zabezpecit stavenisté proti vniku neopravnénych osob ohrazenim,
oplocenim ¢&i jinym viditelnym zplsobem. Rozsah oploceni kopiruje hranici staveni$té - viz Koordina&ni
situacni vykres. Je vhodné pouzit mobilnim stavenistni oploceni. Na vSech mistech mozného pfistupu na
stavenisté bude stavenisté oznaceno bezpecnostnimi tabulkami "Zakaz vstupu nepovolanym osobam".
PFi stavbé se musi dodrzovat predepsané poZzadavky na dodrZzovani bezpecnosti prace danych pfislusnou
legislativou v aktudlnim znéni. Mista doCasného kratkodobého vstupu budou rovnéz po nezbytné nutnou
minimalni dobu zabezpelena ohrazenim, oplocenim ¢&i jinym viditelnym zptsobem. Konkrétni podminky,
rozsah a dobu docasného zaboru sjedna dodavatel stavby pisemné smlouvou (dohodou) s pfislusnymi
dotcenymi organy, vlastniky Ci spravci. Pfed vyjezdem ze stavby budou vozidla cisténa, a pokud dojde
ke znecisténi komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned ocisténa. U kazdé vyskové
nerovnosti prejizdéné vozidlem stavby (obrubniky, apod.) je nutné provést najezdy, aby nedoslo k jejich
poskozeni. U vjezdl a vstupl na staveni$té budou osazeny bezpeénostni a informaéni tabule (,pozor
stavenisté" a ,stavba, nepovolanym vstup zakazan“) dle nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu,
umisténi a provedeni bezpeé&nostnich znadek a znaleni a zavedeni signald. Pfi pouZivani vefejné
komunikace je nutno dodrzovat podminky platnych zdkonl a vyhlddek. Vozidla stavby musi svym
technickym stavem a vybavenim vyhovovat platnym predpisim. V pfipadé poskozeni ptijezdovych
komunikaci bude provedeno jejich uvedeni do ptvodniho stavu dodavatelem stavby. TotéZ plati pro
terénni Upravy, po odstranéni zafizeni stavenisté bude provedena Uprava povrchu a zatravnéni ploch.
Vlastni stavebni &innost nesmi zpUsobit Gnik Skodlivych latek do ovzdusi ani vod. Prasnost bude
omezovéana na minimum duslednym ¢idt&nim mechanizaénich prostfedk( dodavatell pfi vyjezdu na
verejné komunikace;v pripadé potfeby bude prasnost na stavenisti snizena skrapénim vodou. Stavenisté
musi byt po dokoné&eni stavebnich praci uvedeno do ptivodniho, nebo dohodnutého stavu.

Pracovni doba, fond pracovni doby

Stavebni Cinnosti produkujici zvySeny hluk, vibrace a otfesy, tj. hlu¢né prace (nejkriti¢téjsi prace z
hlediska hluku budou zemni prace provadéné tézkou mechanizaci - zemni a vykopové prace, betonaz)
budou provadény:

- v pracovni dny v dobé& od 7:00 do 21:00 hodin (z ddvodd omezeni stiznosti okolnich obyvatel
doporucujeme prace provadét v dobé od 7:00 do 19:00 h).

- mimo pracovni dny v dobé od 9:00 do 19:00 hodiny.

- po dokonceni hrubé stavby pouze v pracovni dny v dobé od 8:00 do 18:00 hodin a ve dnech
pracovniho klidu nebudou provadény.

Ostatni stavebni vyroba (rucni prace, bézné stavebni prace) vzhledem k podstatné nizsi hlu¢nosti bude
probihat uvnitf staveb v dobé 6:00 - 22:00 hodin a vné staveb 7:00 - 21:00 hod.

Po provedeni stavebnich praci bude okoli stavby a pozemky zasazené stavbou upraveny do plvodniho
stavu - provede se zahumusovani a oseti travnim semenem (dle CSN 83 9011 ,Technologie vegetacnich
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Uprav v krajiné - Prace s ptdou® a CSN 83 9031 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Travniky a
jejich zakladani*.

PFi provadéni stavby musi byt ucinéna takova opatfreni, aby nedoslo k naruseni bezpecnosti silni¢niho
provozu a znecisténi pozemnich komunikaci. Provadéni stavby nebude mit vliv na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu. Stavebni &innost mize probihat jen v mezich obvodu staveniété, stavebni
¢innosti nesmi byt zasazeny okolni pozemky.

Kaceni dfevin a kfovin

Plocha A1l

1615 Acer platanoides (javor mléény)  OK 62 cm
1638 Acer saccharinum (javor stfibrny) OK 87 cm
K1l PLOCHA 45 m2

K2 PLOCHA 389 m2

K1 Jilm drsny (ulmus glabra) - samovysev
javor mlécny (acer platanoides) - samovysev
K2 Tavolnik douglaslv (Spiraea douglasii)
Tavola kalinolistéd (Physocarpus opulifolius)
RdZe polni (rosa agrestis  )- samovysev
Ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare)

Plocha A2

1664 Cerasus serrulata ‘Subhirtella Pendula’ (tfesen pilovitd) OK 18 cm
1665 Abies procera ‘Glauca’ (jedle vznesena ‘Glauca’) OK 12 cm
1667 Abies koreana (jedle korejska) OK 12 cm
X 01 Abies procera ‘Glauca’ (jedle vznesena ‘Glauca’) OK 12 cm
Plocha B

1714 Carpinus betulus (habr obecny) OK 25 cm

1715 Carpinus betulus (habr obecny) OK 56 cm

1764 Carpinus betulus (habr obecny) OK 62 cm

1717 Carpinus betulus (habr obecny) OK 85 cm

1718 Carpinus betulus (habr obecny) OK 75 cm

1719 Carpinus betulus (habr obecny) OK 113 cm

1720 Carpinus betulus (habr obecny) OK 84 cm

1721 Carpinus betulus (habr obecny) OK 106 cm

1722 Pinus nigra (borovice ¢erna) OK 178 cm

1728 Acer platanoides (javor mléény)  OK 65 cm

1729 Acer platanoides (javor mlé¢ny)  OK 94 cm

1730 Acer platanoides (javor mlé¢ny)  OK 108 cm

1731 Acer platanoides (javor mlécny) OK 50 cm

1732 Acer platanoides (javor mlécny) OK 56 cm

1733 Acer platanoides (javor mléény)  OK 81 cm

1734 Acer platanoides (javor mlécny) OK 69 cm

1735 Acer platanoides (javor mléény)  OK 65 cm

1736 Acer platanoides (javor mléény)  OK 87 cm

1737 Acer platanoides (javor mlé¢ny)  OK 78 cm

1738 Acer platanoides (javor mléény)  OK 78 cm

T1 Thuja occidentalis ‘Malonyana’ (tuje zapadni ‘Malonyana’)
T2 Thuja occidentalis ‘Malonyana’ (tUje zapadni ‘Malonyana’)
K2 PLOCHA 20 m2
K3 PLOCHA 17 m2
K4 PLOCHA 47 m2
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K3 Tavola kalinolistéd (Physocarpus opulifolius)
Hlohyné vroubkovana (Pyracantha crenulata)

K4 Tavola kalinolista (Physocarpus opulifolius)
Hlohyné vroubkovana (Pyracantha crenulata)
Jalovec chvojka (Juniperus sabina)

K5 Tavolnik douglaslv (Spiraea douglasii)
Tavola kalinolistéd (Physocarpus opulifolius)
Hlohyné vroubkovana (Pyracantha crenulata)

c) vstup a vjezd na stavbu, ptistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, vcetné
pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpdsob
zajisténi bezpecnosti provozu,

Vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popFfipadé pfistupové trasy, zajisténi
bezpecnosti provozu

Stavenisté bude dopravné napojeno vjezdem z mistni komunikace na ulici TéSinskd a na ulici Na
Najmanské a poté po zpevnéné komunikaci na parc.C. 202/1. PFistupy jsou zaznaceny v situa¢nim
vykrese. Stavenisté bude oploceno na vjezdu a na vyjezdu bude umisténa informacni tabule se
zakladnimi Udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikd stavebnika a zhotovitele v&. kontaktd.
Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto musi byt
vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.
ZpUsob oznaleni a zabezpeéeni stavby a rezim vstupu pracovnikl na staveniété bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem, nejpozdé&ji pti predani stavenisté. Na stavenisti musi
byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

PoZadavky na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

S pohybem osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na stavenisti se nepocita. Pfed zahajenim
vystavby je nutno zabezpedit stavenisté proti vniku neopravnénych osob ohrazenim, oplocenim ¢i jinym
viditelnym zpUsobem.

Je uvazovano, ze k omezeni provozu na verejnych komunikacich tj. dopravnich trasach vlivem
stavenistni dopravy nedojde.

Dopravné inZzenyrské rozhodnuti potfebné pro pfipadné dopravni omezeni v misté vjezd( na stavenisté
zajisti dodavatel stavby sam v ramci své vyrobni pfipravy stavby s nezbytnou navaznosti na
harmonogram praci. Dodavatel stavby rovnéz zajisti v pfripadé potreby vypracovani dokumentace
docCasného znaceni pro vydani DIR. Nakladni automobily dodavatele musi respektovat stav pouzitych
komunikaci (tonaz, rychlost atd.).

Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Na stavb& se neptedpokladé ¢innost pracovnikll s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
ddvodu nebudou provadény zadné specialni Upravy vnitro staveni$tnich komunikaci a do¢asnych objektt
ZS.

Pfip. vykopy na stavenisti v prib&hu provadéni stavby budou zabezpefeny a FeSeny pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace a budou splfiovat poZzadavky stanovené v bodech 4.0 az 4.2
prilohy ¢. 2 vyhl. ¢. 398/2009 Sb. Tj:

4.0. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

PFi nedodrzeni prichoziho prostoru podle bodu 1.0.2 této pfilohy (tj. komunikace pro chodce musi mit
celkovou $ifku nejméné 1500 mm, véetné bezpelnostnich odstupd.), nebo pri celé uzavirce se navrhne
bezpeéna a vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a to véetné pfechodd pro chodce. Tato
trasa musi byt oznatena mezinarodnim symbolem pristupnosti podle bodu 1 pfilohy ¢&. 4 k této vyhlasce.
Symbol zafizeni nebo prostoru pro osoby na voziku

C

Symbol je Etverec modré barvy, na némz je vyobrazena bilou Carou stylizovana postava sedici na voziku
pro invalidy. Nejmensi rozméry symbolu jsou 100 mm x 100 mm.
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4.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Lavky pfes vykopy musi byt siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou
stranach musi mit opatreni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysce 100 az 250 mm nad
pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm. Pro pochozi roSt plati obdobné bod 1.1.3. pfilohy
¢. 1 k této vyhlasce (tj. Pokud se pro pochozi plochu pouZije rost, musi mit velikost mezery ve sméru
chdze nejvyse 15 mm).

4.2. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postizenim. Pro oznaceni
vykopd, okrajd lavek na nich a stavenist plati obdobné bod 1.2.10. pfilohy & 1 k této vyhlasce (tj. Vniténi
i vnéjsi pochozi plochy musi byt Feseny tak, aby byla disledné dodrZena vodici linie pro osoby se
zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji Zaddné prekazky. Pfedméty,
stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné konstrukce na ostatnich
mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 aZ 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou
hdl jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli
nebo horni dil oploceni, sledujici pddorysny primét pfekazky, popfipadé Ize odsunout zardzku za obrys
prekazky nejvyse o 200 mm. Takto musi byt zabezpecleny také predméty a konstrukce s boénimi sténami
nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté).

Vitézny dodavatel stavby stanovi podrobny ¢asovy harmonogram stavby a zpracuje situaci zafizeni
stavenisté s ohledem na tento ¢asovy harmonogram.

d) maximalni doasné a trvalé zdbory pro stavenisté,

Pro zafizeni stavenisté budou vyuzivany stavebni pozemky v blizkosti navrhované stavby. Vytipované
plochy, uréené pro zafizeni stavenisté, jsou zakresleny v koordinacnim situacnim vykrese. Plochy je
nutno odsouhlasit investorem a sou¢asnymi majiteli pozemka.

Pfredpokladané objekty zafizeni stavenisté

. Ubytovani pracovnikl vystavby si bude zajistovat v ptipadé potfeby zhotovitel stavby.

o Socialni zafizeni stavenisté (Satny, umyvarny, WC) si na stavenisti vybuduje zhotovitel dle své
potreby.

. Lékarska pomoc bude poskytnuta v ramci zdravotnich ordinaci (Ostrava).

o PoZarni ochrana preventivni je v rdmci povinnosti zhotovitele, represivni na pozadani zajistuje
Hasic¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje.

. Skladovaci plochy budou situovany na pozemcich v okoli stavby v ramci do¢asného zaboru.

) Napojeni zarizeni stavenisté na telefon je mozné na zakladé objednavky u poskytovatele téchto
sluzeb, nebo vyuzivat mobilni pfistroje.

. Stfezeni stavenisté vC. zajisténi bezpecnostni agentury na hlidani, monitorovani a evidenci

pohybu je povinnosti zhotovitele.

V rdmci docasnych objektl zafizeni staveni$té budou budovany jen nejnutné&jsi objekty, dle zvaZzeni
zhotovitele (mobilni WC, mobilni kancelar stavbyvedouciho, sklady stavebniho materialu atd.). Poloha
zarizeni stavenisté bude upravovana (posunovana) tak, aby nebranila provadéni stavebnich praci. Trvalé
stavenistni objekty nejsou navrzeny. Nebudou budovany stavby zafizeni stavenisté, které by vyZzadovaly
ohlaseni stavebnimu Gradu.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostitedi pti vystavbé - zejména opatteni k minimalizaci dopadd pi
provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, predchazeni
vzniku odpadd, tfidéni materiald pro recyklaci za Géelem materidlového vyuZiti, véetn& popisu opatieni
proti kontaminaci materidld, stavby a jejiho okoli, opatfeni pti naklddani s azbestem, opatieni na
snizeni hluku ze stavebni Cinnosti a opatreni proti prasnosti,

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Vlastni stavebni ¢&innost, kterd probihd na Uzemi investora, nesmi zpUsobit Gnik &kodlivych latek do
ovzdusSi ani vod. Dodavatel je povinen udrZzovat své mechanizacni prostfedky v takovém technickém
stavu, aby nemohlo dojit k Gniku ropnych produktd, a to i p¥i jejich skladovani. Pradnost bude omezovéna
na minimum ddslednym ¢&ist&nim mechanizaénich prostiedkl dodavatell pfi vyjezdu na vefejné
komunikace. Zhotovitel bude dodrzovat hlukové limity stavebnich stroji a dopravnich prostifedkd,
vhodnou technologii vystavby bude omezovat znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem, dbat
na ochranu vegetace pred poskozenim, dbat na ochranu proti znecistovani pozemnich a povrchovych
vod a kanalizaci, omezovat znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materidlu a v pfipadé
znecisténi bude provadét uklid komunikaci. Dale je dodavatel povinen fidit se zakonem ¢. 541/2020 Sb.
O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v pribé&hu vystavby ve smyslu tohoto zdkona, tj.
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likvidovat odpady na skladkach k tomu urlenych, popf. likvidovat odpady prostiednictvim
autorizovanych firem, zabyvajicich se likvidaci nebezpeénych ¢&i jinych odpadd.

V tomto smyslu musi byt roztfidény a uloZzeny nebo likvidovany odpady ze stavby na odpovédnost
organizace provadéjici stavbu. Stavebni sut (beton, cihly, asfaltové smési) a smésny stavebni odpad
budou uloZzeny na skladkach k tomu urcenych. Plasty, dfevo a ocel budou prednostné predany
k druhotnému zpracovani.

Nakladani s odpady

Zodpovédnou osobou za likvidaci odpadl ze stavby je investor, ktery ji mdZe smluvné pfenést na
dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabyvajici se touto &innosti. Ve smlouvé o likvidaci odpadt musi byt
vyslovné uvedeny nazvy a kédy likvidovanych odpadt. PFi stavbé bude vznikat b&Zny odpad, ktery bude
povérenou firmou s opravnénim roztfidén, odvezen a ekologicky ulozen na skladce.

Veskerou manipulaci s odpadem budou provadét odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavre
hospodarskou smlouvu s odbérateli odpadu, ktefi maji opravnéni na nakladani s uvedenymi druhy
odpad{ a souhlas na provozovani zatizeni na jejich dal&i zpracovani nebo znedkodfiovani podle
ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Odpady vznikajici v obdobi vystavby

Pfi vystavbé& budou vznikat odpady z pouZitych stavebnich materiall jejich obal( a podobné. P¥i stavbé
budou také vznikat klasické odpady podobné komunalnim odpadtm a odpady ze sociélnich zafizeni.
Mnozstvi odpad( produkovanych pti vystavbé& objektl nelze stanovit pfesné&, protoze je do urdité miry
ovlivnéno stavebnétechnickymi a technologickymi podminkami vystavby a profesionalitou stavebnich a
montaZznich firem. Povinnosti plivodce odpadi je kromé spravného nakladani s odpady dle pozadavk{
zdkona o odpadech a jeho provadécich predpist predevsim jejich minimalizace.

V ramci vystavby se predpokladaJ| nasledujici druhy odpadi zatfidéné dle Katalogu odpadl (vyhlaska
&. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi):

lf,a iElogeve Nézev druhu odpadu Kategorie | Zpdsob likvidace | MnoZstvi
cislo odpadu
02 01 03 I((dead rostlinnych pletiv (smycené 0 kompostovani

ere a stromy) 0,5t
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (@) recyklace 1,1t
1501 02 Plastové obaly (@) recyklace 1,3t
1501 03 Drfevéné obaly (0] recyklace 1,6 t
1501 06 Smésné obaly 0 skladka 1,5t
1501 09 Textilni obaly (@) skladka 0,15t
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N recyklace 0,5t
2001 01 Papir a lepenka (0] recyklace 1t
20 03 01 Smésny komunalni odpad () skladka 0,8t

O- obycejny odpad, N- nebezpelny odpad

ZpUsob shromazdovani, tfidéni a zabezpeéeni odpadl na staveniéti.

Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle pfislusné kategorie. S odpady bude nakladano
v souladu se zadkonem &. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro shromazdovani odpadl vzniklych v prib&hu
stavby bude vyclenén prostor, ve kterém budou umistény odpadové kontejnery, pficemz jejich mnozstvi
a kapacita bude uzplisobeno mnozstvi a druhu produkovanych odpadd.

Odpady budou dlsledné tfidény dle druhu - samostatné budou ukladany odpady uréené k recyklaci
(plast, beton) a samostatné odpady urcené do sbérnych surovin (kovy). Kontejnery budou zabezpeceny
proti Uniku odpadd - napf. rozfoukani vétrem - zakrytim plachtami.

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejblizsi skladku, odpady urcené pro sbérné suroviny budou
odvezeny do nejblizsi sbérny sbérnych surovin (vybér sbérny dle uvazeni dodavatele - v co mozna
nejblizsi vzdalenosti od stavenisté).

Plvodce odpadl je povinen pti nakladani s odpady plnit povinnosti dle zadkona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech:
« Odpad, ktery plvodce odpadu nezpracuje v misté stavby v souladu se zdkonem o odpadech, je
povinen prfedat pfimo nebo prostfednictvim dopravce odpadu pouze do zafizeni urceného pro
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nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek § 16 odst. 3 zakona o odpadech
do dopravniho prostfedku takového zarizeni, obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh
a kategorii odpadu, popfipadé dopravci odpadu uré¢enému timto obchodnikem (ust. § 13 odst. 1
pism. e) zakona o odpadech),

« v ramci odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby je plvodce odpadd povinen
dodrzet postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy urCenymi pro opétovné pouziti,
vedlejsimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna
mira jejich opétovného pouZiti a recyklace (ust. § 15 odst. 2 pism. f) zakona o odpadech),

« plvodce odpadu musi u stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery sdm nezpracuje, mit zajiténo
jejich predani v odpovidajicim mnozstvi pisemnou smlouvou pred jejich vznikem (ust. § 15 odst.
2 pism. c) zakona o odpadech),

« plvodce odpadi je povinen prokazat orgdnim provadé&jicim kontrolu dle zdkona o odpadech, Ze
predal odpad, ktery produkuje, v odpovidajicim mnozstvi v souladu s ust. § 13 odst. 1 pism. e)
zakona o odpadech (ust. § 15 odst. 2 pism. b) zakona o odpadech

f) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti®),

Vsichni pracovnici podilejici  se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni
o dodrzovani bezpeénostnich predpisi a jinych zakonnych opatfeni zajistujicich bezpe¢nost a ochranu
zdravi pracujicich. Jedna se predevsim o vyhlasku

¢. 309/2006. Rovnéz je nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpedit
protipozarni opatieni a stavenisté vybavit protipozarni technikou. Pfi praci musi byt splnény pozadavky
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich dle nafizeni vlady 591/ 2006 Sb.

Pro vSechny cinnosti musi dodavatelé vytvorit takova bezpecnostni opatreni, ktera zajisti organizacnim
nebo technickym zplsobem bezpedny vykon price a bezpeény provoz stavebnich a montdZnich
mechanizmd pouzivanych pfi montadZi novych zafizeni. V pfipadé, Zze by se v pribé&hu stavebnich praci
vyskytly z hlediska bezpecnosti prace mimoradné stavy, urci prislusny dodavatel potfebna opatreni
k zajisténi bezpecné prace a seznami s nimi vSechny pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaiji.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni predpis pro pfislusné zarizeni
uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Podle §7 zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, jestlize se na pracovisti vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelné zjistovat
a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylouceny nebo alespori omezeny na nejmensi
rozumné dosazitelnou miru.

PFi provadéni stavebnich praci a demolice budou rizikovymi faktory hluk a vibrace, prach, nepfiznivé
mikroklimatické podminky. Ostatni rizikové faktory se nevyskytuji. Pdsobeni uvedenych rizikovych
faktord bude omezeno organizaénimi a technickymi opatfenimi a pouzivanim vhodnych osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd

Podminky ochrany zdravi pftipraci s rizikovymi faktory vznikajicimi v ddsledku nepfiznivych
mikroklimatickych podminek jsou uvedeny v §3 az 8 narizeni vlady ¢. 362/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfipraci. Jestlize teplota na pracovisti poklesne pod 4°C, musi byt
zaméstnanec vybaven pracovnimi rukavicemi chranicimi pred chladem. Dale musi byt vybaven
pracovnim odévem a pracovni obuvi chranici prfed chladem.

Podminky ochrany zdravi pfi praci s chemickymi faktory a prachem jsou uvedeny v §9 az 21 nafizeni
vlady ¢. 362/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Obhlidkou stavby bylo
zjisténo, Ze ve stavbé neni pfitomno olovo a jiné karcinogeny.

Rizikovym faktorem z dané oblasti je prach. Prasnost se bude sniZzovat kropenim, pfipadné budou
pouzivany osobni ochranné pracovni prostiedky.

Hluk a vibrace na pracovisti je predmétem nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, §3 az 10 a §13 az 17.

Hluk v chranénych prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru je predmétem § 11 a 12
uvedeného nafizeni viady.

Kromé& vy&e uvedenych bezpelnostnich predpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a interni
predpisy tykajici se bezpecnosti prace na vSech zafizenich, se kterymi musi byt obsluzny personal
prokazatelné seznamen.

Zajisténi pozadavk( na pracoviété a pracovni prostfedi:

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi jsou uvedeny v§ 2 a 3 zakona ¢. 309/2006 Sb.
Na stavenisti bude k dispozici Satna, umyvarna, zachody, mistnost pro oddech a svacinu. Zajisténa bude
pitnd voda a ochranné napoje podle potfeby. Budou pouzity mobilni objekty zafizeni stavenisté nebo
po dohodé s investorem je mozné pouzit vnitfni prostory objektu.
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Hygienické pozadavky na zasobovani vodou, na sanitarni a pomocna zafizeni, jsou uvedeny v § 53 az
55 nafizeni vlady & 361/2007 Sb. Dodavatel stavby je povinen zajistit spinéni t&chto pozadavkl. PFi
realizaci v zimnim obdobi musi jit o vytapéné objekty.

Na vSech mistech mozného pfistupu na stavenisté bude stavenisté oznaceno
bezpecnostnimi tabulkami "Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam". Do
prostoru stavenisté budou vozidla vjizdét jen vyjimecné a to za Ucelem slozeni nebo
nalozeni kontejneru.

Stejnopis oznameni o zahajeni praci bude vyvésen na viditelném misté u vstupu na
stavenisté, vstup bude zajistén ze severni strany objektu.

Stavbyvedouci bude odborn& zplsobily podle zdkona €& 360/1992 Sb., ve znéni
NEPOVOLANYM pozdé&jdich predpisi, pro odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény
(autorizovany inZenyr nebo autorizovany technik) v oboru "pozemni stavby". Ukolem
stavbyvedouciho bude rovnéZ zajistit, aby kazda osoba podilejici se na stavbé
splfiovala odbornou zpUsobilost pro prace, které vykonava. Odbornou zpUsobilost bude splfiovat také
koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a svareci. Koordinator musi splfiovat
podminky ulozené § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. (vietné zkousky podle § 22 citovaného zakona).
Vedkery odpad na stavenisti bude tfidén a pribé&zné likvidovan. Zbytky stavebnich materiald a bouranych
konstrukci budou priib&zné odvazeny (respektive pfimo na stavenisti recyklovany).
Kazdy stroj, technické zafizeni, pfistroj a naradi pouzivané na stavenisti bude vybaveno provozni
dokumentaci.
Na stavenisté bude zakdazan vstup cizich osob. Kazda osoba vstupujici na stavenisté proto musi byt
povaZovana za osobu, ktera se zdrzuje na stavenisti s védomim jednotlivych zaméstnavateld. Povinnosti
stavbyvedouciho bude sledovat vyskyt cizich osob na jemu svéfeném Useku stavby a zajistit této osobé
bezpe¢ny doprovod po stavenisti, v pfipadé nepovolané osoby, jeji vyprovozeni vné stavenisté.
Stavbyvedouci zajisti pouceni vSech povolanych osob vstupujicich na stavenisté v rozsahu potfebném
pro zajisténi bezpecnosti prace pfi splnéni icelu navstévy této osoby a jeji vybaveni potfebnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky. Tato povinnost se vztahuje také na osoby vykonavajicich pfipadné
kontroly.
Zhotovitel povede vlastni evidenci pfitomnosti véech zaméstnanci a dalsich fyzickych osob, vietné
vymezeni jejich pravniho postaveni (napf. zaméstnanec, OSVC). Pfitom je nutné vzit v Gvahu, Zze OSVC,
kterd nikoho nezamé&stnava, nemd rozsah povinnosti stanovenych zdkonem v rozsahu zaméstnavatell
a neni proto povinen tuto evidenci vést (nema vlastni pracovisté, ale je na pracovisti zhotovitele -
zameéstnavatele, na jehoz pracovisti se pohybuje). Aktualizovana evidence osob pracujicich na stavenisti
bude sou&asti zdznam{ ve stavebnim deniku.
Na stavenisti budou pouZivany elektrospotiebi¢e, které mohou byt napojeny na prodluZzovaci $filru
napojenou na nejblizsi objekt. ProdluZovaci $filira bude vedena volné na pozemku. Pfi pFeru$eni nebo
po dokoné&eni prace bude ihned odstranéna. Ochrana $filry bude zajist&na vude, kde bude prochazet
konstrukcemi (napf. okny, stropy, pres hrany podlah, podest, apod.). Tato ochrana bude provedena
odolnou chrani¢kou (napf. pryzova hadice, atd.). Pfesah ochrany proti posSkozeni musi byt nejméné 1 m
od prostupu nebo hrany, pficemz osoba pouzivajici tento vodi¢ bude dbat, aby se chrani¢ka neposunula
mimo mozné zdroje poskozeni kabelu.
VSechna elektricka zafizeni pouzivana na stavenisti budou mit fFadné vedenou provozni dokumentaci,
vcetné revizi a kontrol.
VSichni zaméstnanci na stavenisti budou pouZivat vystrazné vesty v dobé&, kdy na stavenisti bude
probihat pohyb mechanizace. VSichni zaméstnanci na stavenisti budou pouzivat ochranné pfilby.

Dale je zhotovitel povinen zajistit:

« Fadné vyznaceni podzemnich inzenyrskych siti (vytycenim &i vyznacenim trasy jejich vedeni),

« pred zahajenim stavebnich praci - zemnich praci (strojnich ¢i ru¢nich) seznamit zaméstnance,
ktefi budou prace vykonavat s druhy siti, jejich trasami, hloubkou uloZeni, ochrannymi pasmy a
postupem praci, uréit jim zakdzané &innosti a zplsoby te$eni mimotradnych situaci, pokud
nastanou

+ pfedem projednat se spravcem - provozovatelem sité opatfeni zabranujici, eliminujici pfipadna
rizika vykopovych praci, dale respektovat ustan. § 20 odst. 4 vySe citované vyhl. a ¢l. 55 CSN 73
3050.

Kromé vySe uvedenych opatreni je nutné pro provadéni jednotlivych Cinnosti stanovit opatfeni vyplyvajici
z predpokladanych rizik, vypracovat Plan BOZP. Pfed zahajenim jednotlivych fazi praci bude Plan BOZP
aktualizovan dle postupu praci jednotlivych dodavateld stavby.
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Béhem vystavby i pfi vyuzivani objektu je nutno dodrzovat veskeré zdkonné bezpecnostni predpisy,
zejména:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni

zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni

zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni
zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni

zdkon &. 247/2000 Sb., o ziskavani a zdokonalovani odborné zpUsobilosti k fizeni motorovych
vozidel, v platném znéni
zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, v platném znéni
zakon €. 455/1991 Sb., zivnostensky zakon, v platném znéni
zakon €. 373/2011 Sb., o zvlastnich zdravotnickych sluzbach, v platném znéni
narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecCnost a ochranu
zdravi pFi praci na stavenistich
narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu
nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupQ,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalQ, v platném znéni
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci, v platném
znéni
nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkl, mycich, Cdisticich a dezinfekénich prostiedkl
natizeni vlady &. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hldeni a zasilani zdznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohladuje pracovni Uraz a zasila
zadznam o Urazu
nafizeni vlady ¢. 272//2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci
nafizeni vlady ¢. 23/2003 Sb., kterym se stanovi pozadavky na zafizeni a ochranné systémy pro
pouziti v prostrfedi s nebezpecim vybuchu
nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.,o technickych pozadavcich na strojni zafizeni
vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni
vyhlaska ¢. 146/2024 Sb., vyhlaska o pozadavcich na vystavbu
vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni
vyhlaska ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym
zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky,
za nichz mohou mladistvi vyjimeéné tyto prace konat z ddvodu ptipravy na povolani
vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni
vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni
vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni
vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecCnosti, v platném znéni
vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni
vyhlagka &. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni
vyhlagka &. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich strojd, v platném znéni
vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach
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. €SN 743305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

« CSN 269030 Manipulaéni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpe¢nou manipulaci a skladovani
« CSN 386420 Priimyslové plynovody

« CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

« CSN 341610 Elektrotechnické predpisy CSN

« €SN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- €SN 332000-[1-7] Elektrotechnické predpisy - Elektricka zatizeni

Koordinator

Zakon 309/2006 Sb. v platném znéni uklada stavebnikovi (zadavateli stavby - investorovi), pfi splnéni
podminek §14 a §15 zakona 309/2006 Sb, jmenovat koordinatora/y BOZP na stavenisti vC. zajisténi
zpracovani planu BOZP pro navrhovanou stavbu.

Koordinator musi byt urcen pfi pfipravé stavby od zahajeni praci na zpracovani projektové dokumentace
pro stavebni fizeni do jejiho pfedani zadavateli stavby a pfi realizaci stavby od prevzeti stavenisté prvnim
zhotovitelem do prevzeti dokoncené stavby zadavatelem stavby.

Koordindtora BOZP mize vykondvat pouze osoba odborné zpUsobild, podle pravnich predpisi (§10
zakona 309/2006). Koordinatorem nemdZe byt zhotovitel, jeho zamé&stnanec, ani fyzicka osoba, kterd
odborné vede realizaci stavby. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé stavby a pfi jeji realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou.

Podminky viz Tab:2.

urcit Zpracovat | Odeslat oznameni o

Situace koordinator | plan zahajeni praci oblastnimu
a BOzP BOZP inspektoratu prace

2 a vice zhotovitell X

Prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vliady X X

¢. 591/2006 Sb.

Rozsah stavby >500 pracovnich dnd na 1 X X X

osobu

Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20 X X X

fyzickych osob pracujicich min. 1 den.

Rozsah stavby >500 pracovnich dnd na 1 X X X

osobu a soucasné prace se zvysenym rizikem

Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20

fyzickych osob pracujicich min. 1 den a X X X

soucCasné prace se zvySenym rizikem

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. priloha ¢.5 - Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeénych vysoce toxickych chemickych latek a ptipravki nebo pfi
vyskytu biologickych ¢initeld podle zvlastnich pravnich pfedpisd.

3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.

4. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostifednim nebezpedi utonuti.

5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

7. Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho dila,
prace pti stavbé tunel(, pokud nepodléhaji dozoru organl statni bariské spravy.

8. Potapécské prace.

9. Prace provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Prace s pouzitim vybusnin podle zvl&&tnich pravnich predpisd.

vvvvv

a drevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.
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Koordinator se neurcuje pfi pfipravé a realizaci staveb:

a) u nichZ nevznika povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1 zakona 309/2006
Sb.,

b) které provadi stavebnik sédm pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho predpisu), nebo

c) nevyZadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle zvlastniho pravniho predpisu.

Vzhledem k tomu, Ye se predpoklada, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho
zhotovitele stavby, je nutné zajistit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zajisti investor
stavby).

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Projekt predpoklada nasledujici bilance zeminy:

Odtézeni zeminy: 755 m3
Nasypana zemina: 0 m?3
Skryvka ornice: 0m?3

Vykopana zemina bude rovnou odvazena na skladku, na misté zafizeni stavenisté bude vytvorena pouze
deponie potfebné zeminy pro zasypy a obsypy objektd.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Nejsou.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), pozadavky na pribéh a zpusob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZzadavky,

Realizaci stavby, nesmi dojit k omezeni provozu blizké komunikace. Stavajici inzenyrské sité musi byt v
prib&hu vystavby dostate¢né chranény pfed podkozenim. Zafizeni stavenisté bude umisté&no tak, aby
nebyla ohrozena bezpecCnost pfi praci na stavenisti. Zafizeni stavenisté bude tvorfeno skladovymi
kontejnery a skladovym prostorem, pfip. chemickym WC dle potfeb dodavatele. PFredmétna plocha je v

,Koordina¢nim situa¢nim vykresu” predbézné urcena. Tuto plochu nutno odsouhlasit investorem v

prib&hu stavby. Stavebni prace budou probihat pouze v dobé& uréené na zékladé dohody zhotovitele
stavby s investorem.

Zahajeni stavby 02/2025
Dokonceni stavby 12/2028
Lhdta vystavby 10 mésich

Postup vystavby:

Vystavba neni ¢lenéna na etapy. Pfed zapocetim stavebnich praci bude zpracovan harmonogram
vystavby dodavateli stavby, vC¢. koordinace reSeni zafizeni stavenisté. Stavbou nesmi byt narusen
provoz na blizké komunikaci.

=

Pfipravenost pro zahajeni stavby, zafizeni stavenisté.

Kaceni drevin

Vykopy pro souvrstvi novych zpevnénych komunikaci, novou vysadbu zelené a nové osvétlovaci
télesa

Nové arealové rozvody.

Nové zpevnéné plochy.

Nova vysadba

Upravy terénu, zatravnéni.

Uprava okoli stavby, uvedeni do ptvodniho stavu.

Provedeni doplnujicich praci, dokonceni stavby.

W N

© N

i) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Prohlidka ¢. Casové urceni prohlidky
1 Kontrola vykop{
2 ZaveéreCna prohlidka stavby pred dokonéenim

k) docasné objekty.
Nezfizuji se.
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