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SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUACE

POZNÁMKY:
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTANÍMI PROFESEMI
- !! PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ, VČETNĚ HRANIC POZEMKU !!

C .3
ČÍSLO VÝKRESU:

OBEC:

VÝKRES:

DATUM:

FORMÁT:STAVEBNÍK:

MĚŘÍTKO:

KRAJ:VYPRACOVAL:

AKCE:

STUPEŇ PD:

xA4

1:250

KRAJ VYSOČINA

HAVL. BROD
05 / 2025

Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC ZODP.PROJEKTANT: Ing. VLADIMÍR MATĚJKA

V Y S V Ě T L I V K Y :
1    S T Á V A J Í C Í  P I L Í Ř E K  "E L E K T R O "
2    S T Á V A J Í C Í  P I L Í Ř E K  "P L Y N "
3    S T Á V A J Í C Í  R E V I Z B Í  Š A C H T A
4    V S A K  D E Š T O V Ý C H  V O D  ( O B J E M  9 3 m 3  )

VODOVOD + PŘÍPOJKA
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + PŘÍPOJKA
PODZEMNÍ  EL. VEDENÍ NN + PŘÍPOJKA
PODZEMNÍ STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKA
DOMOVNÍ EL. VEDENÍ  NN
ROZVOD ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU
(POD PŘÍSTAVBOU OPATŘIT CHRÁNIČKOU ALTERNATIVNĚ PŘELOŽIT)

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

H R A N I C E  S T A V E B N Í H O  P O Z E M K U
V S T U P  D O  O B J E K T U
S T Á V A J Í C Í  O P L O C E N Í  P O Z E M K U  S T A V E B N Í K A

DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE ( PVC 125,150 )
DOMOVNÍ PODZEMNÍ NTL PLYNOVOD  ( PE 32 )

L E G E N D A :
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TRIBUNA

TRIBUNA

HLAVNÍ OBJEKT
(ZÁZEMÍ)

H U T N Ě N Ý  Š T Ě R K
(P A R K O V A C Í  S T Á N Í)

H U T N Ě N Ý  Š T Ě R K
(P A R K O V A C Í  S T Á N Í)

DSP

TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD z.s.

P Ř Í S T A V B A                     -  375 ,2  m 2

S T Á V A J Í C Í  Z P E V N Ě N Á  P L O C H A         -
(B E T O N O V Á  D L A Ž B A)

N A V R Ž E N Á  Z P E V N Ě N Á  P L O C H A       - 7 7  m 2

(B E T O N O V Á  D L A Ž B A)

1

3

3

1 8 5 2 /1 2

1 8 5 2 /1 2

HERNÍ SOFTBALOVÁ PLOCHA

ODPALIŠTĚ
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R T - 0 ,1 5
U T  - 0 ,1 5

R T - 0 ,1 5
U T  - 0 ,1 5

R T - 0 ,1 5
U T  - 0 ,1 5

R T - 0 ,1 5
U T  - 0 ,1 5

± 0 ,0 0  =  4 1 2 ,9 5
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V S A K
7 ,2 x 4 x 3 ,2  =  9 2 ,6  m 2

S

P A V L A Č , H L A V N Í  S C H O D I Š T Ě         -  17 ,6  m 2  

S P O Ž Á R N Í  S C H O D I Š T Ě              -  12 ,6  m 2  

                           -  405,4  m 2   

BETON.DLAŽBA

BETON.DLAŽBA
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TRIBUNA

S T Á V A J Í C Í  A S F A L T O V Á  P L O C H A         -

4
SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ JISKRA HB PŘÍSTAVBA
VŠESPORTOVNÍHO  ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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