
                                             

                 SO.01 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

   D.1.4ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
      

SEZNAM PŘÍLOH :
D.1.4ZTI-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.4ZTI-2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – 1.NP
D.1.4ZTI-3 POŽÁRNÍ VODOVOD – 1.NP
D.1.4ZTI-4 POŽÁRNÍ VODOVOD – 2.NP
D.1.4ZTI-5 PLYNOVOD – 1.NP
D.1.4ZTI-6 PLYNOVOD – 2.NP
D.1.4ZTI-7 PLYNOVOD – AXONOMETRIE

AKCE: SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ JISKRA HB PŘÍSTAVBA VŠESPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PARC.Č.:1852/12                K.Ú.: HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍK: TJ JISKRA HB z.s.

OBEC: HAVLÍČKŮV BROD

KRAJ: KRAJ VYSOČINA

STUPEŇ PD: DSP

DATUM: 05 / 2025

VYPRACOVAL: Ing. IVAN DOLEJŠ

KONTROLOVAL: Ing. VLADIMÍR MATĚJKA           



Brodská stavební spol. s r.o.Brodská stavební, spol. s r.o                     Softbalové hřiště TJ Jiskra přístavba všesportovního zařízení pro děti a mládež

                  SO.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 D.1.4ZTI-1  TECHNICKÁ ZPRÁVA
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1. Dešťová kanalizace:

Dešťové vody splavené ze střechy budou likvidovány domovní dešťovou kanalizací ve vsaku tvořený z podzemních

plastových bloků .

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou likvidovány ve filtrační štěrkové vrstvě pod zpevněnou plochou.

Veškeré rozvody nutno provést v souladu s platnými ČSN.

1.1 Bilance dešťových vod

Dešťové vody splavené ze střechy   objektu  :  

- počítáno při 15 minut. dešti při intenzitě deště (i), pro ČR se uvažuje 0,03 l/s

- součinitel odtoku ( c ) pro střechy 1,0

- půdorysná plocha střechy :……………416,7 m²

Qr  = i x c x A = 0,03 x 1,0 x 416,7 = 12,5 l/s   

Při 15 minut dešti  tedy potřebná minimální kapacita  vsaku 12,5 x 60,0 x 15,0 = 75 188 l = 75,2 m³

Dešťové vody ze zpevněných ploch na stavebních pozemku:

- počítáno při 15 minut. dešti při intenzitě deště (i), pro ČR se uvažuje 0,03 l/s

- součinitel odtoku ( c )  pro dlažby s pískovými spárami 0,6

- půdorysná plocha zpevněné plochy ……………77 m²

Qr  = i x c x A = 0,03 x 0,6 x  77 = 1,4 l/s   

Při 15 minut dešti  tedy potřebná minimální kapacita  - 1,4 x 60,0 x 15,0 = 1 260 l = 1,3 m³

Navržené štěrkové vsakovací pole (štěrk pod dlažbou) -  77 x 0,30 = 23,1 m³

Navržená likvidace vsakem do štěrkové filtrační vrstvy pod zpevněnou plochou s     velkou rezervou vyhoví.  

1.2 Domovní ležatá dešťová kanalizace

Ležatá kanalizace je vedena v zemi v zatravněném pásu a je svedená do vsaku navrženého z podzemních vsakovacích

bloků. Potrubí  je navrženo z vhodných plastových trub např. KG – Systém (PVC dn 125 a 150)  o min.sklonu  1%. 

1.3 Podzemní vsakovací bloky

Bloky jsou navrženy v zatravněné ploše např. ze systému Garantia Eco bloc o celkovém objemu 92,6 m³  a celkového

rozměru 7,2 x 4 x 3,2 m. Technické parametry jednoho bloku jsou: rozměry 0,8x0,8x0,32m, objem cca 0,2 m³ . Montáž a 

stavební připravenost  provádět přesně podle technologických zásad výrobce.

2  .   Požární vodovod  

Nový rozvod pro přístavbu bude napojen v 1.NP stávající hlavní budovy na stávající požární rozvod. Nový rozvod 

bude ukončen v každém podlaží přístavby vnitřním hydrantem. Rozvody a hydranty musí splňovat platné normy ČSN včetně 

platných vyhlášek. Ke kolaudaci bude splnění požadovaný parametrů doložených zprávou o měření podle ČSN 73 0873.

2.1 Bilance požárního vodovodu

- tlak na napojovacím bodě:  - min. 0,3 MPa

- požadovaný hydrodynamický tlakna výstupu proudnice:  - min. 0,2 MPa

-při rozvodu dn 32 dl. cca 20 m (max. 9 kolen): - min. tlak po ztrátách 0,27 MPa ( vyhoví )

-kapacita průtoku ( 1 proudnice ): - Q = 1,1 l.s.-1 ( požadováno Q=0,3 l.s.-1 )
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2.2 Technický popis vodovodu

V místě napojovacího bodu ( 1.NP hlavní budovy ), kde musí být zajištěn min. tlak 0,3 MPa,  bude osazen uzavírací 

kulový ventil. Rozvod požárního vodovodu je navržen z ocelových pozinkovaných trub dn 32, které  budou vedeny volně po 

stěně zavěšené na konzolách k jednotlivým vnitřním hydrantům. Před hydranty a u stoupacího potrubí budou rovněž osazeny 

podružné uzavírací kulové ventily alternativně šoupě. Prostupy skrze stěny a stropy  budou opatřeny ocel. chráničkami  dn 50 

U prostupu skrze požární úseky budou chráničky utěsněny požárními ucpávkami, zbylé chráničky mohou být utěsněny 

pružným tmelem. Při prostupu nevytápěnými prostory nutno rozvod zajistit před zamrznutím tepelnou návlekovou izolací min. 

tl. 40 mm např. Armaflex.

2.3  Vnitřní hydranty

V každém podlaží v blízkosti hlavních vstupů bude umístěn 1 vnitřní hydrantová skříň s hadicovým systémem (tvarově

stálá hadice) délky 20m umožnující účinnou obsluhu jednou osobou. Hadicové systémy dl. 20 m jsou světlosti dn 19 mm s 

uzaviratelnou proudnicí a budou osazeny výškově 1,1 – 1,3 m nad podlahou ( měřeno od středu zařízení ). Více PBŘ.

Rozvody a hydranty musí splňovat platné normy ČSN a vyhlášky. Ke kolaudaci bude splnění požadovaný parametrů 

doložených o zprávu o měření podle ČSN 73 0873

3. Plynovod

Plyn bude do přístavby doveden NTL domovním rozvodem napojeným na stávající přípojku zakončenou HUP  v 

pilířku na hranici pozemku s plynoměrem. V objektu bude plyn veden volně po stěnách na konzolách

Veškeré rozvody nutno provést v souladu s platnými ČSN.

3.1 Plynovodní přípojka:

Stávající přípojka je napojena na obecní síť  pomocí spojky Isoflo z trub PE 32. Přípojka je zakončena v   pilířku na 

hranici pozemku s  HUP a plynoměrem.

3.2  Venkovní rozvod plynu:

Venkovní rozvod je navržen z trub PE 32 je navržen od pilířku až k hranici přístavby. Rozvod pod zpevněnou plochou 

nutno umístit do chráničky PE 64 oba konce zatmelit. Část venkovního rozvodu bude veden z bezešvých trub dn 40 je veden v 

dodatečné zateplení, prostup do přístavby bude opatřen ocelovou chráničkou (oba konce chráničky nutno zatmelit)

3.3 Vnitřní rozvod plynu:

Vnitřní rozvod je navržen z bezešvých ocelový trub dn 25, 40 , spojované svařováním vedeným volně po zdivu na 

konzolách. V místnosti č.1.03 je umístěn podružný uzávěr KK 40.  Rozvod je doveden k jednotlivým teplovzdušným jednotkám.

Samotné jednotky jsou napojeny skrze hadici dn 20 zakončené uzavíracím ventilem KK20

 Vnitřní plynovod se po odzkoušení opatří ochranným nátěrem žluté barvy proti korozi.

Celkový rozvod plynu je patrný z přiložených výkresů a jeho provedení musí odpovídat platným TPG 702 01, TPG 704

01, TPG 800 03, TPG 609 01, TPG 934 01, ČSN EN 1775, ČSN 38 6442, ČSN 38 6443, TPG 941 01, návodům a montážním 

předpisům a doporučením výrobců a předpisům souvisejícím.

Při instalaci nutno dodržet technická pravidla TPG 702 01 a ČSN EN 1775, včetně tlakové zkoušky. 

Po ukončení montáže plynovodu se provede zkouška pevnosti a těsnosti  dle TPG 704 01:08 zkušebním přetlakem 

6.1.1.2.

Kontrola tlaku při zkouškách se provede tlakoměrem tř. přesnosti 0,6 %, předpokládaný měřený tlak musí být ve 2/3 

rozsahu stupnice tlakoměru. Zkušební medium – vzduch (inertní plyn).
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Zkouška pevnosti – tlak vzduchu 100 kPa, doba trvání min. 15 minut.

Zkouška těsnosti – tlak vzduchu 15 kPa, doba trvání dle objemu plynovodu – dle TPG 704 01.

O provedené tlakové zkoušce bude proveden zápis, na základě něhož bude vypracována výchozí revize OPZ.

Vnitřní plynovod se po odzkoušení opatří ochranným nátěrem žluté barvy proti korozi.

3.4 Spotřebič:

Jako hlavní zdroj vytápění je navržena soustava 8 teplovzdušných plynových jednotek o max. výkonu 14 kW např.

Robur Next R 15 v každém podlaží 4 ks. Jednotky jsou umístěny na otočných konzolách kotvených do obvodového zdiva. V

každém podlaží jsou jednotky ovládané skupinově s  týdenním programu centrálním ovladačem Pro Next R umístěném v

daném vytápěném prostoru. Jednotky jsou opatřeny sestavou pro sání a vzduchu a odvod spalin Al/Inox. V 1.NP jsou sestavy

vyvedeny na fasádu a zakončené protivětrnými koncovkami (typ C13). V 2.NP jsou sestavy vytaženy nad střešní plášť a

zakončené koaxiálními koncovkami (typ C33).

Technické parametry:

Tepelný příkon – jmenovitý 15,5 kW

                         - minimální 10,3  kW

Tepelný výkon  – jmenovitý 14,1 kW

                         - minimální 9,1  kW

Účinnost – jmenovity příkon 91%

- minimálním příkonu 96%

Spotřeba plynu - zemní plyn 1,6 m3/h

Jmenovitý průtok vzduchu 2 000 m3/h

Delta T při jmenovitém průtoku vzduchu 20,10 C

Jmenovitý elektrický příkon 0,2kW

Délka proudu vzduchu 12m

Průměr připojení dn 20

Hmotnost 30kg

Havlíčkův Brod, květen 2025 Ing. Ivan Dolejš
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L  LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN NAPŘ.GAIGER

SO.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

DEŠTOVÁ KANALIZACE - 1.NP

POZNÁMKY:
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTANÍMI PROFESEMI

VYSVĚTLIVKY:

GRAVITAČNÍ  LEŽATÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z TRUB PVC:
-NAPŘ. KG-Systém (PVC)  OSMA KOMOROVICE

LEGENDA:

SMĚR VSAK
(VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE)

PVC-125 MIN.1% 125/150

1.01

1.03

1.02

1.NP
M1:100

L
L L L

450

125/125-450

450

125/150-450

450

450

125/150-450
450

125/150-450

PVC-150 MIN.1% PVC-150 MIN.1%

PVC-150 MIN.1%

D.1.4ZTI-2

ČÍSLO VÝKRESU:

OBEC:

VÝKRES:

DATUM:

FORMÁT:STAVEBNÍK:

MĚŘÍTKO:

KRAJ:VYPRACOVAL:

AKCE:

STUPEŇ PD:

HLAVNÍ INŽENÝR:

xA4

1:100
DSP

KRAJ VYSOČINA

TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD z.s.

HAVL. BROD

05 / 2025

Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC Ing. VLADIMÍR MATĚJKA

SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ JISKRA HB PŘÍSTAVBA
VŠESPORTOVNÍHO  ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ



SO.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

POŽÁRNÍ VODOVOD - 1.NP

POZNÁMKY:
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTANÍMI PROFESEMI

1.01

1.03

1.02

1.NP
M1:100

D.1.4ZTI-3

ČÍSLO VÝKRESU:

OBEC:

VÝKRES:

DATUM:

FORMÁT:STAVEBNÍK:

MĚŘÍTKO:

KRAJ:VYPRACOVAL:

AKCE:

STUPEŇ PD:

HLAVNÍ INŽENÝR:

xA4

1:100
DSP

KRAJ VYSOČINA

TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD z.s.

HAVL. BROD

05 / 2025

Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC Ing. VLADIMÍR MATĚJKA

PŘEDPOKLÁDANÝ NAPOJOVACÍ BOD NA STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD:
-NUTNÝ MIN. TLAK NA VSTUPU 0,3 MPa
-UZAVÍRACÍ ( KULOVÝ ) VENTIL

H
DN 19

STOUPACÍ POTRUBÍ DO 2.NP:
- UZAVÍRACÍ ( KULOVÝ ) VENTIL
- OCEL. CHRÁNIČKA DN 50 ( PRUŽNÝ TMEL )

PŘED HYDRANTEM:
- UZAVÍRACÍ ( KULOVÝ ) VENTIL

OCEL. CHRÁNIČKA DN 50
-POŽÁRNÍ UCPÁVKA

OCEL. CHRÁNIČKA 60,3x2
-PRUŽNÝ TMEL

TEP.  IZOLACE TL. 50 mm

LEGENDA:

H
DN 19

VNITŘNÍ HYDRANT ( HADICOVÝ SYSTÉM ):
-HADICOVÝ SYSTÉM  DN 19 ( TVAROVĚ STÁLA HADICE S UZAVIRATELNOU PROUDNICÍ DL. 20 m )
-OSAZENÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,1 - 1,3 m ( OD STŘEDU ZAŘÍZENÍ )
-VÍCE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ  DN 32:
-ZAVĚŠENÉ  NA KONZOLÁCH POD STROPEM
-VÍCE TECHNICKÁ ZPRÁVA, PBŘ

SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ JISKRA HB PŘÍSTAVBA
VŠESPORTOVNÍHO  ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ



2.01

2.02

2.03

2.NP
M1:100

ČÍSLO VÝKRESU:

OBEC:

VÝKRES:

DATUM:

FORMÁT:STAVEBNÍK:

MĚŘÍTKO:

KRAJ:VYPRACOVAL:

AKCE:

STUPEŇ PD:

HLAVNÍ INŽENÝR:

xA4

1:100
DSP

KRAJ VYSOČINA

TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD z.s.

HAVL. BROD

05 / 2025

Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC Ing. VLADIMÍR MATĚJKA

SO.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

POŽÁRNÍ VODOVOD - 2.NP D.1.4ZTI-4

H
DN 19

POZNÁMKY:
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTANÍMI PROFESEMI

LEGENDA:

H
DN 19

VNITŘNÍ HYDRANT ( HADICOVÝ SYSTÉM ):
-HADICOVÝ SYSTÉM  DN 19 ( TVAROVĚ STÁLA HADICE S UZAVIRATELNOU PROUDNICÍ DL. 20 m )
-OSAZENÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,1 - 1,3 m ( OD STŘEDU ZAŘÍZENÍ )
-VÍCE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

PŘED HYDRANTEM:
- UZAVÍRACÍ ( KULOVÝ ) VENTIL

POŽÁRNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ  DN 32:
-ZAVĚŠENÉ  NA KONZOLÁCH POD STROPEM
-VÍCE TECHNICKÁ ZPRÁVA, PBŘ

STOUPACÍ POTRUBÍ Z 1.NP:
- UZAVÍRACÍ ( KULOVÝ ) VENTIL
- OCEL. CHRÁNIČKA DN 50 ( PRUŽNÝ TMEL )

SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ JISKRA HB PŘÍSTAVBA
VŠESPORTOVNÍHO  ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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SO.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PLYNOVOD - 1.NP

POZNÁMKY:
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTANÍMI PROFESEMI

D.1.4ZTI-5

ČÍSLO VÝKRESU:

OBEC:

VÝKRES:

DATUM:

FORMÁT:STAVEBNÍK:

MĚŘÍTKO:

KRAJ:VYPRACOVAL:

AKCE:

STUPEŇ PD:

HLAVNÍ INŽENÝR:

xA4

1:100
DSP

KRAJ VYSOČINA

TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD z.s.

HAVL. BROD

05 / 2025

Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC Ing. VLADIMÍR MATĚJKA

1.01

1.03

1.02

1.NP
M1:100

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU NA FASÁDU ( C13 )
 ( ZAKOČENÍ SDRUŽENOU KONCOVKOU )

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU NA FASÁDU ( C13 )
 ( ZAKOČENÍ SDRUŽENOU KONCOVKOU )

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU NA FASÁDU ( C13 )
 ( ZAKOČENÍ SDRUŽENOU KONCOVKOU )

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU NA FASÁDU ( C13 )
 ( ZAKOČENÍ SDRUŽENOU KONCOVKOU )

OCEL. CHRÁNIČKA DN50
(OBA KONCE UTĚSNIT)

STOUPACÍ POTRUBÍ
(PO ZDIVU) Z -1,00 DO +3,90

PŘECHODKA PE32 / OCEL 32

STOUPACÍ POTRUBÍ DO 2.NP
- DN 25

OCEL. POTRUBÍ DN 40
-NA KONZOLÍCH (+3,90)

OCEL. POTRUBÍ DN 40
-NA KONZOLÍCH (+3,90)

OCEL. POTRUBÍ DN 40
-NA KONZOLÍCH (+3,90)

OC
EL

. P
OT

RU
BÍ 

DN
 40

-N
A K

ON
ZO

LÍC
H (

+3
,90

)

OCEL. POTRUBÍ DN 25
-NA KONZOLÍCH (+3,90)

STOUPACÍ POTRUBÍ DO 2.NP
- DN 25

STOUPACÍ POTRUBÍ DO 2.NP
- DN 25

STOUPACÍ POTRUBÍ DO 2.NP
- DN 20

LEGENDA:

DOMOVNÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ
-NUTNO OPATŘIT  OCHRANNÝM NÁTĚREM ŽLUTÉ BARVY

DOMOVNÍ VENKOVNÍ NTL PLYNOVÉ POLYETHYLENOVÉ POTRUBÍ - PE32
-POTRUBÍ OPATŘIT CU IZOLOVANÝM VODIČEM A PE FOLIÍ
-POTRUBÍ VEDENÉ POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU VÉST V  CHRÁNIČCE PE63
 (OBA KONCE ZATMELIT)

PE 32

KK40

SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ JISKRA HB PŘÍSTAVBA
VŠESPORTOVNÍHO  ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ



SO.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PLYNOVOD - 2.NP

POZNÁMKY:
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTANÍMI PROFESEMI

D.1.4ZTI-6

ČÍSLO VÝKRESU:

OBEC:

VÝKRES:

DATUM:

FORMÁT:STAVEBNÍK:

MĚŘÍTKO:

KRAJ:VYPRACOVAL:

AKCE:

STUPEŇ PD:

HLAVNÍ INŽENÝR:

xA4

1:100
DSP

KRAJ VYSOČINA

TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD z.s.

HAVL. BROD

05 / 2025

Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC Ing. VLADIMÍR MATĚJKA

LEGENDA:
DOMOVNÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ
-NUTNO OPATŘIT  OCHRANNÝM NÁTĚREM ŽLUTÉ BARVY

2.NP
M1:100

2.01

STOUPACÍ POTRUBÍ Z 1.NP
- DN 25

STOUPACÍ POTRUBÍ Z 1.NP
- DN 25

STOUPACÍ POTRUBÍ Z 1.NP
- DN 25

2.03

+3,650

2.02

STOUPACÍ POTRUBÍ Z 1.NP
- DN 25

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU ( C33 )
 ( ZAKONČENÉ KOAXIÁLNÍM VÝVODEM NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU ( C33 )
 ( ZAKONČENÉ KOAXIÁLNÍM VÝVODEM NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU ( C33 )
 ( ZAKONČENÉ KOAXIÁLNÍM VÝVODEM NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU ( C33 )
 ( ZAKONČENÉ KOAXIÁLNÍM VÝVODEM NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)

SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ JISKRA HB PŘÍSTAVBA
VŠESPORTOVNÍHO  ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ



+4,470

±0,000

+4,470

+4,470

+7,470

+3,000

+7,470
±0,000

+4,470

+3,000

+7,470

±0,000

-1,000

+3,000+3,000

+3,900

+3,900

+4,470

+3,900

+3,900

OCEL. CHRÁNIČKA DN50
(OBA KONCE UTĚSNIT)

PŘECHODKA PE32 / OCEL 32

PE 32

-KULOVÝ UZÁVĚR 3/4´´ S PŘECHODEM PE/OCEL
-NEREZOVÁ VLNOCOVÁ HADICE
-REG.TALKU NAPŘ.FISHER B6NG
-PLYNOMĚR G 4 BK-ROZDTEČ 250M DO H-RÁMU
-NEREZOVÁ VLNCOVÁ HADICE
-KULOVÝ UZÁVĚR 1´´ S PŘECHODEM PE/OCEL

OCEL. POTRUBÍ DN 40
-NA KONZOLÍCH

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU NA FASÁDU ( C13 )
 ( ZAKOČENÍ SDRUŽENOU KONCOVKOU )

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU NA FASÁDU ( C13 )
 ( ZAKOČENÍ SDRUŽENOU KONCOVKOU )

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU NA FASÁDU ( C13 )
 ( ZAKOČENÍ SDRUŽENOU KONCOVKOU )

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU NA FASÁDU ( C13 )
 ( ZAKOČENÍ SDRUŽENOU KONCOVKOU )

SO.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PLYNOVOD - AXONOMETRIE

POZNÁMKY:
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTANÍMI PROFESEMI

D.1.4ZTI-7

ČÍSLO VÝKRESU:

OBEC:

VÝKRES:

DATUM:

FORMÁT:STAVEBNÍK:

MĚŘÍTKO:

KRAJ:VYPRACOVAL:

AKCE:

STUPEŇ PD:

HLAVNÍ INŽENÝR:

xA4

1:100
DSP

KRAJ VYSOČINA

TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD z.s.

HAVL. BROD

05 / 2025

Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC Ing. VLADIMÍR MATĚJKA

LEGENDA:

DOMOVNÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ
-NUTNO OPATŘIT  OCHRANNÝM NÁTĚREM ŽLUTÉ BARVY

DOMOVNÍ VENKOVNÍ NTL PLYNOVÉ POLYETHYLENOVÉ POTRUBÍ - PE32
-POTRUBÍ OPATŘIT CU IZOLOVANÝM VODIČEM A PE FOLIÍ
-POTRUBÍ VEDENÉ POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU VÉST V  CHRÁNIČCE PE63
 (OBA KONCE ZATMELIT)

OCEL. POTRUBÍ DN 40
-NA KONZOLÍCH

OCEL. POTRUBÍ DN 40
-NA KONZOLÍCH

OCEL. POTRUBÍ DN 20
-NA KONZOLÍCH

OCEL. POTRUBÍ DN 40
-NA KONZOLÍCH

OC
EL

. P
OT

RU
BÍ 

DN
 25

-PO
 ZD

IVU

OC
EL

. P
OT

RU
BÍ 

DN
 25

-PO
 ZD

IVU

OC
EL

. P
OT

RU
BÍ 

DN
 25

-PO
 ZD

IVU

OC
EL

. P
OT

RU
BÍ 

DN
 25

-PO
 ZD

IVU

HADICE DN 20HADICE DN 20

HADICE DN 20HADICE DN 20

KK40

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU ( C33 )
 ( ZAKONČENÉ KOAXIÁLNÍM VÝVODEM NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU ( C33 )
 ( ZAKONČENÉ KOAXIÁLNÍM VÝVODEM NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU ( C33 )
 ( ZAKOČENÉ KOAXIÁLNÍM VÝVODEM NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)

TEPLOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ JEDNOTKA  MAX. VÝKONU 14kW
-ZAVĚŠENÁ VE VÝŠCE MAX. 3m NA KONZOLI
-NAPOJENÍ HADICE DN 20 (KK 20)
-VÝVOD SPALIN / PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU ( C33 )
 ( ZAKONČENÉ KOAXIÁLNÍM VÝVODEM NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM)

SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ JISKRA HB PŘÍSTAVBA
VŠESPORTOVNÍHO  ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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