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Celkový popis stavby 

Předmětem projektu je částečná rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 112 v obci Bílence na objekt pro 
technické zázemí a odpadové hospodářství obce. Objekt byl kolaudován jako hasičská zbrojnice a 
v současné době sloužil ke skladování obecní techniky a mechanizace (malý nákladní automobil, 
sekačky, zahradní traktor, stavební materiály apod.) 

Celková koncepce řešení stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukce stávajícího objektu s dostavbou manipulačních 
ploch. 

Stav stávajícího objektu je přiměřený jeho stáří (poslední kolaudace v roce 2006), použitým stavebním 
materiálům a účelu, ke kterému byl využíván.  

Dle stavebně technického průzkumu byla zjištěna přítomnost dřevokazných hub ve stávající konstrukci 
krovu. Na základě toho zjištění byl proveden specializovanou firmou mykologický průzkum. Z jeho 
výsledků vyplývá nutnost kompletní výměny konstrukce krovu.  

Při stavebně technickém průzkumu byl rovněž zjištěno nedostatečné vodorovné ztužení objektu – 
zcela chybějící ztužující betonový věnec. I na základě tohoto zjištění bylo přistoupeno k celkové 
náhradě vodorovných konstrukcí. 

V objektu byla rovněž zjištěna zvýšená vlhkost obvodového zdiva. Tento stav bude napraven 
vyřešením odvodnění okolního terénu a aplikací sanačních omítek v nezbytném rozsahu. Dále budou 
provedeny drobné opravy konstrukce přilehlého přístřešku. 

 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
V území nejsou územním plánem stanoveny žádné regulace pro výstavbu 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt je navržen jako jednopodlažní s využitým podkrovím, nepodsklepený. Střecha je řešena jako 
sedlová. Výška hřebene střechy je totožná s původní stavbou. 

Stavba je provedena jako zděná z tradičních materiálů – stávající zdivo z plných cihel, dřevěné krovy, 
keramická krytina. Okna jsou navržena plastová s izolačním zasklením, dveře dřevěné, vrata dřevěná  

Barevné řešení – objekt je navržen v přírodních teplých barvách v kontrastu s antracitovou barvou 
střešní krytiny 
 
 
 
Základní charakteristika objektů 
 
SO 01 Technicko hospodářské centrum – stavební část 
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a) stavební řešení 

Popis stávajícího stavu 

Původní objekt je zděný z plných cihel, se sedlovou střechou klasického systému krovu – kombinace 
ležaté a stojaté stolice. Krytina je klasická pálená. 

Objekt je jednopodlažní nepodsklepený s přistavěným přístřeškem. Vrata jsou dvoukřídlová dřevěná, 
Vstupní dveře plastové, okno plastové. 

Obecný popis stavebních úprav 

Jedná se o částečnou rekonstrukci stávajícího objektu. Záměrem je vytvořit nové prostory pro 
technickou vybavenost a odpadové hospodářství obce, které budou z dlouhodobého hlediska 
bezpečné a staticky spolehlivé. Bude provedena nová konstrukce vestavěného stropu (záměrem je 
využití podkroví jako skladovacího prostoru) a výměna napadené konstrukce krovu za novou 
konstrukci krovu. V objektu byla rovněž zjištěna zvýšená vlhkost obvodového zdiva. Tento stav bude 
napraven vyřešením odvodnění okolního terénu a aplikací sanačních omítek v nezbytném rozsahu. 
Dále budou provedeny drobné opravy konstrukce přilehlého přístřešku. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

BOURACÍ PRÁCE 

Z mykologického posudku a z prohlídky objektu je zřejmé poškození stávajícího dřevěného krovu 
zbrojnice a dřevěného přístřešku. Dřevěný krov je neopravitelný a je nutné ho pro zajištění stability a 
spolehlivosti provést nově. Severovýchodní přístřešek je opravitelný, poškozené dřevěné prvky budou 
vyměněny. U zbrojnice bude provedeno odstranění krovu a ubourání obvodového cihelného zdiva pod 
úroveň stropní desky včetně ubourání překladu nad vraty. Podlahová deska nad základy bude 
rozřezána a odstraněna. Dále bude odstraněna nefunkční ocelová konzola nadzemního vedení 
elektro. 

 
V rámci bouracích prací a demontáží bude v plochách dotčených přestavbou provedeno: 

- demontáž krovu  
- ubourání štítových zdí 
- ubourání obvodového diva do požadované výškové úrovně 
- vybourání stávající podlahy 

 
 
ZÁKLADY 

Nové základy budou provedeny především pod konstrukci schodiště, a to jak pod schodišťovou desku, 
tak pro schodišťový pilíř. 

Výkopy pro základy budou provedeny strojně, posledních 200 mm bude prováděno ručně, nebo 
hladkou lžící. Výkopy budou zakryty před deštěm, před betonáží bude odstraněna rozbředlá a 
nestabilní zemina. Do výkopu bude provedeno vylití prostého betonu C 20/25 XC1. Základy budou 
vyztuženy po obvodě z armokošů s krytím 50 mm, armokoše budou ze sítí 150/8 a prutů Ø 8 mm po 
150 mm. Schodišťový pilíř bude proveden ze ztraceného bednění z vibrolisovaných betonových 
tvarovek, vyztužen bude svislými pruty 8x Ø 10 mm a třmínky Ø 6 mm po 250 mm s krytím 10 mm od 
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tvarovky. Pruty budou vlepeny 150 mm do základu, nahoře provázány „L“ příložkami do stropní desky, 
v úrovni schodiště budou „L“ příložky do schodiště. Výplň tvarovek bude provedena z betonu C 25/30 
XC1.   

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Po odbourání původního zdiva bude provedena nová betonová křížem vyztužená betonová deska, na 
ní bude provedena nadezdívka podkroví a štítového zdiva. Stěny budou provedeny ze ztraceného 
bednění z vibrolisovaných betonových tvarovek, vyztuženy budou ve středu svislými a vodorovnými 
pruty  Ø 12 mm po 250 mm. Svislé pruty pozednicových stěn budou z příložek vytažených ze středu 
stropní desky z fáze 03, svislá výztuž štítových stěn bude k příložkám stykována. Rohy stěn budou 
provázány 2x „L“ příložkami. Poslední horní vodorovná výztuž pozednicových stěn bude provedena 
z 2x prutů Ø 12 mm tak, aby mezi ně bylo možné provést vložení ocelového kotvení krokví s kotevním 
trnem, viz fáze 06. Výplň tvarovek bude provedena z betonu C 25/30 XC1.  

 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropní deska bude provedena na stávajícím cihelném zdivu, překlad nad vraty bude tvořit žebro 
desky. Na horní hraně zdiva bude z důvodu oddělení položen celoplošný přířez z asfaltového pásu. 
Bude se jednat o monolitickou křížem vyztuženou žb. desku při obou površích z betonu C 30/37 XC4 a 
sítí 150/8, obvod bude olemován „učky“ Ø 8 mm po 150 mm, v extrémech budou prutové příložky sítí 
Ø 8 mm. Krytí sítí bude 25 mm. Ze středu desky budou vytaženy „L“ příložky do fáze 05, tj. do 
pozednicových a štítových stěn podkroví, příložky budou z prutů Ø 14 mm po 250 mm, vytaženy 
budou do středů stěn na úroveň +4,900 m. Rozmístění příložek je nutné provést na skladbu 
vibrolisovaných betonových tvarovek pro ztracené bednění stěn. Překlad bude vyztužen při dolním 
povrchu pruty 4x Ø 14 mm, při horním povrchu pruty 2x Ø 14 mm, rozdělovací výztuž bude z prutů 2x 
Ø 14 mm, třmínky Ø 6 mm po 125 mm s krytím 25 mm. Horní pruty překladu budou pod horní sítí 
desky, tj. sítě budou pokládány na uzavřené třmínky překladu. 

SCHODIŠTĚ 

Bude se jednat o dvouramenné schodiště s mezipodestou, ramena a mezipodesta budou tvořit 
lomenou desku, nástupní rameno bude kotveno k základu, dále budou ramena a podesta podepřeny 
pilířem z fáze 02 a výstupní rameno bude osazeno na ozub stropní desky z fáze 03. Dále bude 
podesta v rohu podepřena stávajícím zdivem. Bude se jednat o monolitickou křížem vyztuženou žb. 
desku při obou površích z betonu C 30/37 XC4 a sítí 150/8, obvod bude olemován „učky“ Ø 8 mm po 
150 mm, v extrémech budou prutové příložky sítí Ø 8 mm. Krytí sítí bude 25 mm. Nástupní rameno 
bude kotveno k základu vlepovanými trny z prutů Ø 8 mm po 150 mm, hloubka vlepení bude 100 mm. 
Kotvení podesty ke stávajícímu pilíři bude provedeno 2x vlepovaným trnem Ø 20 mm dl. 750 mm mezi 
sítěmi, hloubka vlepení bude 250 mm. Stupně budou provedeny s žb. s rameny, případně 
dobetonovány betonem C 20/25 XC1, k ramenům kotveny trny z prutů Ø 8 mm po 300 mm dl. 250 
mm, vlepení min. 100 mm. 

KROV 

Krov bude proveden jako tzv. „moderní novodobý“ hambalek, všechny vazby jsou plné, pozednice 
budou nahrazeny ocelovým kotvením do pozednicových stěn. Krov bude ze dřeva C24, krokve 
100/160, hambalky 100/100. Ocelové kotvení krokví a plechy budou provedeny z oceli S 355 J2. Patní 
deska kotvení bude P15 130/130, boční desky budou z P8 310/130, k patní desce bude přivařen trn Ø 
18 mm dl. 200 mm ukončený maticí proti vytržení z betonu. Kotvení budou osazována na stěny při 
betonáží, tj. je nutné zajistit rozměření. Krokev ke kotvení bude připevněna svorníkem ze závitové tyče 
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Ø 18 mm. Vrcholový spoj krokví bude proveden přeplátováním přes oboustranné P10 100/100 
svorníkem ze závitové tyče  Ø 18 mm. Spoj hambalku a krokví bude proveden začepováním a 
předvrtávaným vrutem Ø 12 mm dl. 400 mm přes do krokve zapuštěný P6 60/60. Na krokvích a 
štítových stěnách bude provedeno celoplošné šachovnicové bednění z OSB desek tl. 25 mm PD. 
STŘECHA 

Sedlová střechy bude provedena ve skladbě: 
- Keramická krytina povrch engoba, barva antracitová 
- závěsné latě 40/ 60mm 
- kontralatě 50x40 
- difúzní folie vhodná na bednění 
- bednění – záklop OSB desky 25 mm 
- krokev 

 
Sedlová střecha je odvodněna do podstřešních okapových žlabů. 
 
PODLAHY 

Nad základy bude provedena oprava podlahové desky. Z důvodu problémového hutnění nebude 
proveden zásyp základů, ale výplňový beton C 8/10. Betonové povrchy včetně schodiště jsou finální, 
bude opatřen epoxidovým nátěrem. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Stávající okno bude vyměněno za nové plastové, zasklení izolačními trojskly. Rovněž bude provedena 
výměna stávajících vnějších dveří a vjezdových vrat. Nová vrata jsou navržena garážová sekční. 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ - VNĚJŠÍ 

Bude provedeno doplnění a oprava venkovních omítek. Po sjednocení plochy omítky bude proveden 
nový fasádní nátěr. 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ - VNITŘNÍ 

Bude provedena vnitřní sanační omítka do výše min 1,0 m, Ostatní povrchy budou opatřeny 
dvouvrstvou štukovou vápennou omítkou. 
  
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

V rámci klempířských výrobků budou provedeny: 
- okapové žlaby a svody – poplastovaný plech 

 


