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SO 20 TRAMVAJOVÝ SVRŠEK 
(2.etapa) AKTUALIZACE 

 

 

Stavba: Montážní kanály v areálech DPO III 

 Areál tramvaje Poruba 

Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a 
vybudování pevné jízdní dráhy 

 

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby  
(DSP+DPS) 
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    0.       Seznam příloh  VS-SP-02a 

 
 A. Průvodní a Souhrnná technická zpráva  VS-TZ-02a 
 
         Výkresová část 
 
 1. Situace 2. etapa – Demolice                                                                VS- V0-03a 
 

    2. Situace 2. etapa                                                                                    VS-V0- 04a 
  

    3. Příčný řez 2. etapa, Detaily                                                                   VS-V1-02a 
    

    4.   Podpěry kolejí                                                                                   STAMAKOCEL 

     

           Výkazy výměr 

 

          Výkazy výměr 2. etapa                                                                            VS- VV-02a 
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        Rozpočet  2.etapa                                                                                    VS -RO-02a 
   

  

 


