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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) popis a charakteristiky stavby a objektt technickych a technologickych
zarizeni a jejich uzivani
Projektova dokumentace feSi navrh nové podlahy v prostoru mezi 12. a 13. koleji
tramvajovych trati ve vozovné Poruba.

V souCasné dobé se mezi 12. a 13. koleji nachazeji zdéné zidky, prefabrikované
zelezobetonové nosniky a podlahové panely tvofici konstrukci stropu — podlahy nad
podzemni ¢asti — sklep. Nové bude prostor mezi zidkami zasypan a bude provedena nova
podlaha.

Vzhledem k zasypani prostoru mezi zidkami dojde k pfelozkam kabell elektro, potrubi
vody a potrubi stlaéeného vzduchu.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a
zastavénost uUzemi, poloha vzhledem k zaplavovému uUzemi,
poddolovanému uzemi apod.

Zajmova lokalita se nachazi v Moravskoslezském kraji, okres Ostrava-mésto, v obci

Ostrava [554821] v katastralnim uzemi Poruba-sever [715221] v arealu tramvajové
vozovny Poruba na parcele 1703. Lokalita lezi v severo-zapadni ¢asti mésta Ostrava.

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi v uzavieném oploceném arealu tramvajove
vozovny v Ostravé-Porubé&, ktera je umisténa mezi ulicemi Opavska, U Vozovny a
Finanéni uvnitf haly tramvajové vozovny. Hala tramvajové vozovny se nachazi
na p.¢. 1703.

Nedochazi ke zmeéné vyuziti stavajiciho Uzemi. Stavba se nachazi uvnitf haly
tramvajové vozovny. VSechny vazby na uzemi zUstavaji zachovany beze zmén.

Terén lokality je rovinaty s nadmorskou vySkou v urovni od 242 m n.m.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace
o tom, zda a v jakych ¢éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Z hlediska tzemné planovaci dokumentace, dle Uzemniho planu Ostravy vydany dne
21.05.2014 usnesenim Zastupitelstva mésta Ostravy €.2462/ZM1014/32 ve znéni po
Zméné ¢. 4a, vydané dne 4.12.2024 usnesenim Zastupitelstva mésta Ostravy
€. 1202/ZM2226/20, ktera nabyla pravni ucinnosti dne 2.1.2025, je navrhovana stavba v
souladu se zaméry uzemniho planovani.

Stavba podléha pfiloze €.8 k vyhlasce €.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
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d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsirenych prizkumu

Pro stavbu nebyl zpracovan zvlastni IG prizkum. Byly vyuzity archivni sondy z
Geofondu CR. Dle databaze geologické prozkoumanosti bylo pfimo na zajmové lokalité
a v jeji blizkosti v minulosti realizovano nékolik prazkumnych praci.

Vrt 333546 (J2) - #GF P046886

0,00 -0,20 m Humusni hlina hnéda, ornice

0,20-2,40m Prachovito-jilovitda hlina spraSova, do 1,5m hnédoSeda,
hnédéSmouhovana, nize rezavé hnéda, tuha

2,40-3,00m Hlina (glaciofluvialni), Seda az zelenoSeda, tuha, nizce plasticka

3,00 -6,00m Hlina glacialni — Zlutorezavé hnéda, se svétle Sedymi skvrnami, v

poloze 4,0-4,4m svétle Seda, pevna

e) stavajici ochrana uzemi a stavby podile jinych pravnich predpist

Uzemi neobsahuje zadné pamatkové rezervace, paméatkové zény, zaplavové Uzemi.
Lokalita zaméru nelezi v aktivni z6né zaplavového uzemi. Zvlasté chranéna uzemi ve

smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, se v
zajmovem uzemi ani v jeho blizkém okoli nevyskytuji. Zamér nezasahuje do VKP a tyto
se ani v blizkosti zajmového uzemi nenachéazeji. V blizkosti se rovnéz nevyskytuji
pamatné stromy.

Zamér se nachazi zcela mimo kontakt s uzemnimi zajmy soustavy NATURA 2000
v Ceské republice — evropsky vyznamnymi lokalitami (EVL) nebo pta&imi oblastmi (PO).

Dle registru svahovych nestabilit Ceské geologické sluzby a Geofondu se zde
nenachazi zadné aktivni ani potencialni sesuvné uzemi. Dle mapy nachylnosti je fazena
do kategorie nizké nachylnosti ke vzniku sesuvnych pohyba.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.
Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v tzemi.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

V ramci stavby nejsou pozadovany ani se nevyskytuji zadné asanace a kaceni drevin.
h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho

fondu nebo pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa

Nepozaduje se.
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)

k)

m

navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisti v€etné seznamu
pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost munic¢niho
skladisté s rizikem stifepinového ucéinku uréena podle jiného pravniho
predpisu

Stavbou nevzniknou nova ochranna pasma.

navrhované funkce, parametry a vykon stavby

V ramci projektu bude navrZzeno vybourani stavajici podlahy mezi 12. a 13. koleji,
vCetné pruvlakld a desek PZD, zasyp volného prostoru pod podlahou a zhotoveni nové
podlahy.

Zasyp bude Casteéné proveden betonovym recyklatem z vybourané podlahy a dalSich
bouranych ¢asti.

bilance stavby

Zakladni bilance se neméni.

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zarizeni vefejné komunikaéni sité

Nevyskytuji se.

) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a
Casové vazby stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice

Pfedpokladem pro zahajeni stavby je termin vydani stavebniho povoleni.

Predpokladané terminy:
Zahajeni stavby 10/2025
UkoncCeni stavby 01/2026

n) pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba

jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Neni poZzadovano pfed€asné uzivani stavby ani zkuSebni provoz.
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0) seznam vysledki zeméméri€skych cinnosti podle jiného pravniho
predpisu, které maji podle projektu vysledki zemémeériéskych c€innosti
vzniknout pfi provadéni stavby

Stavba bude realizovana ve stavajicich prostorech haly vozovny s pfimou navaznosti
na stavajici vySkopis a polohopis s pfesné danou vySkovou urovni stavajici podlahy v
hale. Neni nutné provést nové geodetické zaméfeni, toto bude feSeno v ramci
geodetickych méfeni pfi vlastni realizaci stavby.

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Na urbanistické, architektonické a vytvarné feSeni stavby nejsou kladeny Zadné
zvlastni pozadavky. Stavba je pfisné podfizena svému ucelu a uréeni, vychazi z umisténi
na pozemku investora a je v souladu s mistni Gzemni regulaci.

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1 Celkovakoncepce stavebné technického a technologického
reseni
Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni je pfizpusobena
stavajicimu prostoru v hale vozovny tramvaji.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové fresSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které
podléhaji pozadavkum na pfistupnost, v€etné dopadui predéasného uzivani
a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

U této stavby nejsou zadné bezbariérové pfistupy, které by byly vystavbou dotéeny. Ze
strany stavebnika neni pozadovano feSeni pro bezbariérové uzivani stavby.

Ve smyslu §29 vyhlasky ¢. 146/2004 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujici uzivani staveb s osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
nespada stavba, feSena timto projektem, mezi stavby, které by mély byt feSeny v souladu
S vySe uvedenou vyhlaskou.

b) popis navrzenych opatreni

Nevyskytuje se.
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c) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné
technickych nebo stavebné technickych davodil nebo jinych verejnych
zajmu

Nevyskytuje se.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Stavba je navrzena dle pozadavkul vyhlasky €. 266/2021 Sb., kterou se méni vyhlaska
€. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a vyhlasky €. 146/2024 Sb. o
pozadavcich na vystavbu. Stavba po dokonéeni umozfiuje svym charakterem jeji
bezpeéné uzivani.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Tramvajové depo je ohrani¢eno délici sténou v ose sloupt D a sténou oddélujici prostor
portalové myci linky a myti interiérd. Pavodni objekt tramvajového depa tvofi vicelodni
ocelova hala zaloZzena na zakladovych patkach a pasech. Podél stitovych obvodovych
stén jsou situovany prlilezné kanaly s technologickymi rozvody. V osach sloupl jsou
situovany sklepni prostory propojujici obvodoveé kanaly.

Sklepni prostor mezi 12. a 13.koleji ma stény vyzdény z plnych cihel, stropy jsou
tvofeny Zelezobetonovymi prefabrikovanymi deskami s cementovym potérem. Na sténach
sklepu jsou osazeny kolejnice. V téchto prostorach jsou vedeny technologické rozvody.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Dojde k vybourani stavajici podlahy mezi 12. a 13. koleji, v€etné pravlaki a
Zelezobetonovych prefabrikovanych desek. Volny prostor pod podlahou bude zasypan,
zasyp bude ¢astec¢né proveden betonovym recyklatem z vybourané podlahy a dalSich
bouranych Casti.

B.3.5 Technologické reseni — vycet a popis technickych a
technologickych zarizeni

a) popis stavajiciho stavu
Technologicka zafizeni se u této stavby nevyskytu;ji.

b) popis navrzeného reseni

Nevyskytuje se.
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c) energetické vypocty

Neobsahuje.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku
jiného pravniho predpisu — vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi,
pocet osob, pro ktery je stavba uréena nebo jiny parametr stavby zejména
svétla vyska podlazi nebo tunelu apod.

Dle vyhlasky €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a
ochrany obyvatelstva, §5 se jedna o 1.tfidu vyuziti a §6 o stavbu kategorie O.

b) kritéria — tfida vyuziti, pritomnost nebezpecénych latek nebo jinych
rizikovych faktort, prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Nebezpecné latky ani jiné rizikové faktory se u této stavby nevyskytuji. Nejedna se o
kulturni pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Nevyskytuje se.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

a) vnitrni prostredi
e Osvétleni — stavba bude osvétlena stavajicim osvétlenim v hale vozovny
o Vétrani — nevyskytuje se, zpevnéné plochy jsou umistény ve venkovnim prostoru
o Odpady — pfi svém uzivani nebude stavba produkovat zadné odpady

e Vibrace — pfi svém uzivani nebude stavba produkovat zadné vibrace.

b) vliv na vnéjsi prostredi
e Hiluk a vibrace — nevyskytuje se
o Zastinéni — nevyskytuje se

o Omezeni vlivu stavby na vznik tepelného ostrova — nevyskytuje se

c) dopady zmén na prostredi

Nevyskytuje se.
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B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

¢ Protipovodriova opatfeni — v ramci predmétné stavby nebudou realizovana zadna
protipovodiiova opatfeni. Stavba nelezi v zaplavové uzemi.

e Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi — na zakladé mapy radonového
podlozi CR Ize predpokladat, e uvedena stavba nalezi k nizkému radonovému
indexu a neni potfeba provadét specialni ochranna opatfeni proti vlivu radonu.

e QOchrana pred bludnymi proudy — vzhledem k tomu, Ze v uvazované lokalité se
nevyskytuji zdroje stejnosmeérnych bludnych proudd, neni nutné se ochranou pred
bludnymi proudy zabyvat.

e Ochrana pfed technickou a pfirodni seizmicitou — nevyskytuje se.

e Ochrana pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou — nevyskytuje se.

e Ochrana pred hlukem — nevyskytuje se.

e Vliv_poddolovani, vyskyt metanu — sledované uzemi neni evidovano jako
poddolované uzemi. Misto zaméru neni vzhledem k rovinatému uzemi ohrozeno
sesuvy pudy. Dale se ve sledovaném Uzemi nevyskytuje metan ani dalSi latky s
nebezpecnymi ucinky.

B.4 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu se stavbou neméni, budou
vyuzivany vSechny stavajici systémy. Stavba bude napojena na stavajici zdroj elektrické
energie.

B.5 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni
Pfijezd na pozemek je po stavajici komunikaci z ulice Sokolovska pfes vjezdovou
vratnici do arealu tramvaje Poruba. Kolejové napojeni je stavajici tramvajova trat.

Stavbou nedochazi k Zadné zméné napojeni na vefejnou dopravni sit, ani ve vnitini
dopravni infrastruktufe. Systém dopravni obsluznosti je dostate€ny a vyhovuijici. Stavbou
nevznikaji zadné nové pozadavky na dopravu.

Nova parkovisté ani stani nebudou budovana.
b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici

chodniky a pochozi plochy

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu se stavbou neméni.
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c) prelozky dopravni infrastruktury
Nevyskytuje se.

d) dopravav klidu

Charakter stavby nevyzaduje zadna nova odstavna nebo parkovaci mista, nedochazi
k narustu potfeb ani z hlediska technologie ani z hlediska poctu zaméstnanc.

e) pési a cyklistické stezky
Nevyskytuje se.

f) popis pristupnosti a bezbariérova uzivani
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o pramyslovy areal, neni uvazovano s nasazenim

pracovniku s omezenou schopnosti pohybu. V ramci stavebnich Uprav neni uvazovano
s bezbariérovym feSenim.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) popis a parametry terénnich uprav
Nevyskytuji se.

b) vegetacni prvky
Nevyskytuji se.

c) biotechnicka opatreni

Nevyskytuji se.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii

e Vliv na zivotni prostfedi — stavba negativné neovlivni faunu, fléru, krajinny raz,
ekosystémy a biodiverzitu v dané lokalité.

e Natura 2000 — misto stavby je zcela mimo kontakt s uzemnimi zajmy soustavy
NATURA 2000 v Ceské republice — evropsky vyznamnymi lokalitami (EVL) nebo
ptaCimi oblastmi (PO).

o Azbest — nevyskytuje se.
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o HIluk — bude spInéno nafizeni viady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku a ¢. 272/2011 Sb. Stavebni prace
budou provadény v danych ¢asovych intervalech s pfestavkami a rovnéz se omezi
volnobézny provoz téZkych stavebnich stroju.

o Vibrace — pfi vystavbé se budou pouzivat neinvazivni metody vystavby omezujici
vibrace, stavebni prace budou provadény v danych ¢&asovych intervalech
s prestavkami.

¢ Voda - stavba nebude mist vliv na povrchovou ani podzemni vodu, destova voda
ze zpevnénych ploch bude zasakovana.

e Odpady — pfi vystavbé se predpoklada vznik téchto druht odpadl dle vyhlasky

€.8/2021 Sb.:
kod odpadu nazev odpadu kategorie
1701 stavebni a demoli¢ni odpady
170101 beton @)
17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek

a keramickych vyrobkl neuvedené pod Cislem

17 01 06 0]
17 03 asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O
17 04 kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel @)
17 04 07 smésneé kovy O
17 09 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady

mimo ¢. 17 09 01-03 o
2003 ostatni komunalni odpady
2003 01 smésny komunalni odpad O

ZneSkodnéni vSech odpadl vzniklych pfi vystavbé bude provadéno v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech v platném znéni.

Odpady budou piechodné shromazdovany v odpovidajicich shromazdovacich
kontejnerech nebo na uréenych mistech, a to oddélené podle kategorii a druht. VeSkera
shromazdovaci mista budou oznaCena nazvy, Ciselnymi kédy druhu odpadu a kategorii
viz. vyse.

Shromazdéné odpady budou praibé&zné odvazeny mimo areal k jejich dalSimu vyuziti
nebo odstranéni opravnénou osobou.
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e Puda — stavba nebude mit negativni vliv na pudu, zejména zemédélskou a lesni.

¢ Klima a ovzdusi — stavba nebude mit nebude mit zadny vliv na klima a ovzdusi.

e Stacionarni zdroj — nevyskytuje se.

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Neni podkladem.

c) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplUsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

a) zasobovani stavby vodou

Zasobovani pitnou vodou zlstava stavajici. Pitna voda je pfivedena k umyvadlu u
sloupu C3. Toto potrubi bude vzhledem k zasypu sklepnich prostor prelozeno.

b) odpadni vody
Odpadni vody z umyvadla budou svedeny do odvodnovaciho kanalu, ktery probiha pod
podlahou sklepnich prostor.

c) srazkové vody
Nevyskytuji se.

d) vodohospodariské reseni vodniho dila

Stavba neresi vystavbu novych vodohospodarskych objektu a staveb.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) zpusob zjistovani varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo
nastalou mimofradnou situaci
e ZplUsob zjiStovani varovani — zjiStovani varovani bude zajisténo stavajicimi
prostfedky provozovatele zafizeni (pochuzkova sluzba, kamerové systémy,
centralni velin).
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¢ Informovani obyvatelstva — stavba se nachazi v uzavieném arealu, varovani bude
zajisténo stavajicim zplsobem (poplachové sirény a mistni informacni systémy).

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Ochrana pracovnikd (uvnitf arealu) je feSena stavajicim platnym mistnim provoznim
prfedpisem. Navrhovana stavba nevyvolava dalSi pozadavky na zajisténi ochrany
obyvatelstva.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi u¢inky nebezpecnych latek u
staveb v zénach havarijniho planovani

Misto realizace stavby neni stanovené krajskym ufadem Moravskoslezského kraje a
hasiCskym zachrannym sborem Moravskoslezského kraje jako zona havarijniho
planovani.

d) zpulsob zajisténi ochrany pred povodnémi

Nevyskytuje se, stavba se nenachazi v aktivni zaplavové zoné.

e) zpusob zajisSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické
energie u staveb obéanského vybaveni

Nevyskytuje se.

f) zpasob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi
dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vyc€et, umisténi a popis
mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

Nevyskytuje se.

g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Podminky nejsou vhodné pro praci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potireby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Staveni materialy budou zajistovany dodavatelskym zplisobem a na misto dovazeny
silni¢nimi vozidly.

b) odvodnéni stavenisté

Pro potieby vystavby nebude potieba dalSich opatfeni pro odvodnéni stavenisté.
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C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

o Dopravni_infrastruktura — pfistup k objektim stavby je z vlastniho pozemku
investora. Dopravni napojeni stavby bude stavajici. Pfijezd na misto stavby je po
stavajicich komunikacich uvnitf arealu pfes komunikaci z ulice Sokolovska pfes
vjezdovou vratnici do arealu tramvaje Poruba. V pribéhu vystavby bude c¢ast
plochy pfed halou tramvajové vozovny v arealu vyuzivana pro pfisun stavebnich
materiall a uloZeni stavebnich kontejnerd pro odpady. Dopravni trasa k
rekonstruovanému objektu bude stavajici. V ramci rekonstrukce nebude nutné
budovat nové sjezdy.

e Technicka infrastruktura

o Pitna voda — ze stavajiciho rozvodu
o PoZarni voda — ze stavajiciho rozvodu

o Elektricka energie — ze stavajiciho rozvodu

o Odvodnéni stavenisté — nevyskytuje se

Specialni pozadavky na zivotni prostfedi v pribéhu stavby nejsou. Cela stavba je
navrzena v tradi¢ni stavebni technologii, pfi pouziti béznych zafizeni a prostfedkd. S
ohledem na minimalizaci emisi hluku budou stavebni prace a dovoz i odvoz materialu
realizovany v ¢ase od 7:00 do 21:00 hodin.

d) uapravy pro pristupnost a bezbariérové urivani
U této stavby nejsou Zadné bezbariérové pfistupy, které by byly vystavbou dotéeny. Ze
strany stavebnika neni poZadovano feSeni pro bezbariérové uzivani stavby.

Ve smyslu vyhlasky ¢&. 283/2021 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujici uzivani staveb s osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
nespada objekt, feSeny timto projektem, mezi stavby, které mély byt feSeny v souladu s
vySe uvedenou vyhlaskou.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni
negativnich vliva

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.
f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Specialni pozadavky na Zivotni prostfedi v pribéhu stavby nejsou. Cela stavba je
navrzena v tradi¢ni stavebni technologii, pfi pouziti béznych zafizeni a prostfedka.
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g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce,
kaceni drevin
e Asanace — nevyskytuje se
¢ Demolice — nevyskytuje se

o Kaceni — nevyskytuje se

h) maximalni do€asné a trvalé zabory

Pro realizaci stavby bude investorem v bezprostfedni blizkosti ur€en prostor pro
doCasné uloZeni stavebniho materialu.

i) produkce odpadi a druhotnych surovin pfi stavbé
Viz. bod B.7 a).

j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

o Bilance zemnich praci — pfedpoklada se vyrovnana bilance zemnich praci —
mnozstvi vytézené zeminy bude rovno mnozstvi zeminy uréené pro zasypy.

e Pozadavek na pfisun zemin — nepfedpoklada se

e Pozadavek na deponie zemin — nepredpoklada se

k) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Specialni pozadavky na zivotni prostfedi v pribéhu stavby nejsou. Cela stavba je
navrzena v tradi¢ni stavebni technologii, pfi pouziti béznych zafizeni a prostiedka.

Vzniklé odpady budou zneSkodriovany v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu.

) pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veSkeré obecné platné pfedpisy, normy,
vyhlasky a nafizeni k zajisténi bezpecCnosti prace. Zejména je tfeba se fidit ustanovenimi:
o Zakon &. 262/2006 Sb. zakonik prace

e Zakon €. 309/2006 Sb. upravujici dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi €innosti, nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisl

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. pro minimalni pozadavky na ochranu zdravi pfi
praci na stavenisti
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e Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach, (pracovné-lékaiska
péce - § 53 a nasl.)

o Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu

e Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii

e Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonl (chemicky zakon)

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

¢ Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

o Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany

e Vyhlaska & 125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby zakonného
pojisténi odpovédnosti zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim urazu nebo
nemoci z povolani

o Nafizeni vlady &. 201/2010 Sb. evidence, hlaeni a zasilani zaznamu o Urazu

e Nafizeni vlady &. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, disticich a
dezinfekénich prostredki

o Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpe&nostnich znacek a zavedeni signall, ve znéni pozdéjsich predpisu

e Narizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky

¢ Narizeni vlady €. 176/2008 Sb. o technickych pozadavcich na strojni zafizeni
o Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o bliz8ich pozadavcich na zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpelim vybuchu

o Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

e Nafizeni vlady €. 63/2018 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni
ochranné prostfedky

e Nafizeni vlady €. 291/2015 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

o Vyhlaska &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testd a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
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e Vyhlaska & 180/2015 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakazany téhotnym zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice
po porodu a mladistvym, a podminky, za nichZ mohou mladistvi vyjimecné tyto
prace konat z dlivodu pfipravy na povolani

e Vyhlaska €. 250/2021 Sb., kterou se urcuji vyhrazena technicka zatizeni

e Vyhlaska €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroj

o Vyhlaska €. 283/2021 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

o Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

o Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e Prace na elektrickém zafizeni smi provadét jen osoba tim povérena a s pfislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci. Pro prace na elektrickych zafizenich plati pfedevsim
ustanoveni CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,
CSN EN 50110-2 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni
dodatky), TNI 34 3100 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — komentar
k CSN EN 50110 a CSN 33 1310 ed.2 Bezpeénostni pozadavky na elektrické
instalace a spotfebice uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Bezpecénost prace pfi vystavbé

Organizace prace, pracovni postupy a ochrana osob na stavenisti a pfi stavebnich
pracich se fidi zakonem ¢. 309/2006 Sb., nafizenim viady &. 591/2006 Sb. a zakonem
€. 262/2006 Sb. zakonikem prace.

e Pohyb po stavenisti — narazeni ¢asti téla po padu pfi chiizi v prostorach stavenisté,
pracovni schlidky, rampy, mustky, podlahy leSeni, uklouznuti na blativych nebo
namrzlych komunikacich a prostorach stavenisté, zakopnuti, podvrtnuti,
zachyceni o vy€nivajici prvky, pad osoby do nezakrytych Sachet, kanali a jam,
pad osoby pfi vystupu nebo sestupu na zvySena mista stavenisté, uraz elektrickym
proudem pfi dotyku s ¢astmi, které se staly zivymi nasledkem vadného stavu
izolace, chybéjiciho nulovani nebo chybéjiciho jisténi elektrické vystroje.

e Zemni prace, vykopy — osoby jsou vystaveny nebezpeCi zavaleni, zasypani,
uduseni pfi vstupu a pobytu ve vykopech, pad jinych osob do vykopu z okraju stén
vykopu.

e Bouraci a demontazni prace, rekonstrukce — pfi téchto pracich jsou osoby
ohroZeny padem a zficenim bouraného zdiva nebo konstrukéni €asti objektu,
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zasazenim padajicim materialem z vySky, propadnuti stropem, stfechou nebo
jinymi naruSenymi ¢astmi starého objektu.

e Rozvod energie na stavenisti — zasazeni elektrickym proudem z do&asnych
rozvodu elektrické energie na stavenisti, zasazeni elektrickym proudem pfi
naruSeni podzemniho vedeni, otrava zemnim plynem pfi Uniku plynu do
uzavienych prostor pfi naruseni plynovych potrubi, popaleni a uhofeni v disledku
vzniku pozaru od vadné elektroinstalace nebo vybuchu plynu.

e Obsluha strojii a naradi — stroje uréené pro zemni prace jsou zdrojem nebezpedi
nejen pro obsluhovatele, ale i pro dalSi osoby pohybujici se v jejich blizkosti.
Néktera spole¢na nebezpeli jsou pfitlaCeni, pfimacknuti, prejeti pfi pobytu
v nebezpeéném prostoru stroje, zficeni stroje do vykopu nebo ze svahu, zranéni
odletujicim nebo padajicim materidlem, zasazeni elektrickym proudem pfi dotyku
nadzemnich elektrickych vedeni, zachyceni a vtazeni koncetiny do stroje,
poskozeni zraku pfi zasazeni paprskem z laserovych pfistroju.

Preventivni opatfeni na stavenisti

e Zajisténi proti vstupu — celé stavenisté. Stavba bude vné budov a na hranici
stavenisté bude oznaCena vytyCovaci paskou. Staveni$té nenaruSuji stavajici
vefejné komunikace. Zakaz vstupu nepovolanym osobam bude vyznacen na
vSech vstupech a pfistupovych komunikacich bezpe&nostni znackou (podle NV &.
375/2017 Sb. a provedeni dle CSN ISO 3864-1,3,4. Mistni Uprava provozu vozidel
na stavenisti bude provedena znaCenim podle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb. a zakaz
vjezdu nepovolanym fyzickym osobam je vyznacen na vSech vjezdech znackou
dle NV &. 375/2017 Sb.

e ZajiSténi stavenisté proti urazu osob — na stavenisti musi byt zajiStén bezpeény
stav pracovist a dopravnich komunikaci, v€éetné spinéni pozadavk(l na osvétleni.
Veskeré nedostate¢né unosné plochy budou pro bezpel&né provedeni praci
zajistény technickymi prostfedky, umoznujicimi bezpecny pohyb na této ploSe.

e Materialy, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci nesmi ohrozit
bezpectnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti.

o Nepouzivané otvory, prohlubné a jamy nad 25 cm musi byt zakryty, ohrazeny nebo
zasypany.

e Pristupové cesty musi byt udrzovany v Cistoté a volné prichodné, zejména v desti
a v zimnim obdobi.

¢ Volné okraje vykopu, pfechodovych lavek a mustkl jsou zabezpeceny zabradlim.

e Rozvody energii na staveniSti — veSkeré rozvody energii existujici pfed zfizenim
stavenidté, museji byt identifikovany, zkontrolovany a jasné, nesmazatelné
oznaceny.

e Pfed zahajenim praci se provedou odpovidajici opatfeni pro ochranna pasma
vedeni, nebo zafizeni (napf. podle zakona €. 458/2000 Sb. energeticky zakon
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v€etné platnych novel a zmén) a tyto se béhem provadéni praci dodrzuji. Pokud
nelze nadzemni vedeni pfesunout mimo stavenisté, nebo je nelze odpojit od
zdroje, musi byt zabranéno vjezdu pojizdnych stroji do ochranného pasma.
Nelze-li pohyb stroju pod vedenim vyloucit, musi byt umistény zavésné zabrany a
nalezita vystrazna upozornéni.

o Podzemni vedeni musi byt pfi provadéni vykopovych praci nalezité zajisténa a
obnazené potrubi ve vykopu je ihned zajistovano proti prahybu, vyboceni nebo
rozpojeni.

o DocCasna zafizeni pro rozvod energie — navrh, provedeni a pouZivani musi
zajisStovat, ze nejsou zdrojem nebezpeéi vzniku pozaru nebo vybuchu. Fyzické
osoby musi byt dostatecné chranény prfed nebezpelim Urazu elektrickym
proudem.

e Rozvod a provedena ochrana musi odpovidat druhu, vykonu rozvadéné energie a
podminkam vnéjSich vlivi. DoCasna elektricka zafizeni na stavenisti musi byt
pravidelné ve stanovenych terminech podrobena kontrole a revizi.

e Prfivody elektrickych kabelll musi byt chranény proti poSkozeni pfejezdovymi
mustky, nebo vhodné vyvéseny.

e Hlavni vypinaC€ elektrickych zafizeni musi byt snadno pfistupny a oznaceny a
zabezpeCeny proti neopravnéné manipulaci. S jeho umisténim musi byt
seznameny vsechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti.

e Obsluha strojii — pfed zahajenim praci s pouzitim stroje seznami zhotovitel
obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami, zejména pak unosnost
pudy, prejezdd a mostl, sklony pojezdové roviny a uloZeni podzemnich i
nadzemnich vedeni energii.

e P¥iprovozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje a je-li stroj vybaven stabilizatory,
tahly nebo zavésy, jsou pouzity v souladu s navodem a zajistény proti zaboreni,
posunuti nebo uvolnéni.

o Pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signalizaCni zafizeni (zvukové
nebo svételné), je toto spusténo pfi uvedeni stroje do chodu. Obsluha zacina
pracovat se strojem az tehdy, kdyZz vdechny ohrozené fyzické osoby opustily
ohrozeny prostor stroje, ktery je vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho
zarizeni zvétSenym o 2 m.

e Je-li stroj vybaven zvlaStnim vystraznym svétlem a je pouzit na pozemni
komunikaci, postupuje se podle zvlastnich pravnich pfedpisu (zak. ¢. 361/2000
Sb.)

e Vznikaji-li ¢innosti stroje vibrace, lze stroj pouzit jen takovym zpusobem, kdy
prenasené vibrace nezplsobi Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnich
vedenich a jiném zafizeni.

o P¥i pferudeni prace musi byt stroj zajistén proti samovolnému pohybu alespon
zabrzdénim parkovaci brzdy, nebo pracovnim zafizenim spusténym na zem. Po
ukon&eni prace musi byt stroj zajistén v souladu s navodem na pouzivani (napf.
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zakladacimi kliny, zafazenim rychlostniho stupné apod.). Stroj musi byt rovnéz
zabezpecen proti samovolnému spusténi a neopravnénému pouziti jinou fyzickou
osobou uzamknutim kabiny, vyjmutim kli¢e ze spinaci skFifiky, nebo uzamknutim
ovladani stroje.

e Pfemistovani bfemen — na stavenisti jsou pouzivana zafizeni pro pfemistovani
materiall a montaznich prvki za pomoci stavebnich elektrickych vratku,
stavebnich vytahu, jefabl nebo zdvihacich pracovnich plosin.

e Stavebni elektrické vratky — u téchto zafizeni je nutno dbat na bezpeéné a vhodné
umisténi stanovisté obsluhy, které musi byt mimo prostor ohrozeny bfemenem,
nebo nosnym lanem a obsluha musi mit nezakryty vyhled na vSechna nakladaci a
vykladaci mista. Pokud to tak neni, musi byt dorozumivani mezi obsluhou
a vykladacim, nebo nakladacim mistem, zajisténo vhodnym zafizenim. Vratek
musi byt ukotven nebo stabilizovan a hmotnost zatizeni vratku je minimalné
dvounasobek jeho nosnosti. Kladka musi myt osazena v ose kolmé na osu
na bubnu minimalné 3 zavity lana. Vratek nelze pouzivat, neni-li zajisténo
bezpecné samocinné zastaveni vratku pfi vzdalenosti zavésného haku 0,3 m od
pevné piekazky (kladky nebo télesa vratku).

e Stavebni vytahy — pro provozovani plati obdobné pracovni podminky jako pro
stavebni vratky. Provozovatel musi pisemné stanovit intervaly kontrol pfi provozu
mistnim provoznim pfedpisem a kontrolovat je, s cilem jejich bezpeé&ného
provozu.

e Zdvihaci zafizeni (jefaby) — pro zdvihaci zafizeni musi byt na stavbé k dispozici
technickd dokumentace s navody pro provoz, udrzbu, provoz a zajisténi
bezpelnosti prace. Pro kazdé zdvihaci zafizeni musi byt vedena provozni
technicka dokumentace (napf. denik zdvihaciho zafizeni), v niz jsou vedeny
veskeré zaznamy o revizich, zkouskach po montazi zafizeni, ovéfovaci zkousce
a o provedenych opravach. Pro jefaby a pfiméFené i pro zdvihadla plati CSN 1SO
12480-1. Provozovatel je povinen vypracovat organizaCni smérnici pro provoz,
udrzbu a opravy — SBP (Systém bezpecné prace), i kdyby se jednalo jen o
provedeni jedné manipulaéni Cinnosti s jefdbem. Smérnice musi mimo jiné
obsahovat také poZadavky na komunikaci mezi vazaCem a jefabnikem (NV €.
375/2017 Sb.) a veSkeré zakazané manipulace, které mohou poskodit zdvihaci
zarizeni, zpUsobit Uraz osob na pracovisti, nebo zpUsobit havarii zafizeni.

e Pojizdné zdvihaci ploginy — zde plati bezpe&nostni zasady dle CSN ISO 18893.
Toto se vztahuje na veSkeré pojizdné pracovni ploSiny, které jsou urCeny ke
zdvihani a polohovani osob, nastroj0 a materialu a skladaji se minimalné
z pracovni ploSiny s ovladaci, zdvihaci konstrukce a podvozku.

e Skladovani materiald — skladovany material nesmi vytvaret nebezpeci na
stavenisti a pfednostné se skladuje v takové poloze, ve které je zabudovan do
stavby. Skladovaci plochy musi byt zpevnéné, rovné a odvodnéné, ve skladech
musi byt umistény tabulky s maximalni nosnosti podlahy. VeSkeré skladovaci
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plochy musi mit vymezen dostate€ny manipulacni prostor ve vztahu ke zpusobu
manipulace (ru¢ni, mechanizovana) a musi byt oznaceny znackami zakazujicimi
vstup nepovolanym osobam.

o Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji, museji byt vzdy vzajemné
prolozeny podklady.

e Pro skladovani sypkych materiall musi byt vzdy oznafena povolena vysSka
skladovaného materialu. Ru¢né smi byt sypké hmoty ukladany do vysky
maximalné 2 m. Pfi odebirani hmot musi byt zabranéno vytvareni previsli. Sypké
hmoty v pytlich smi byt ukladany do vysky maximalné 1,5 m pfi ruéni manipulaci
a do vySky maximalné 3 m pfi mechanizovaném skladovani na paletach.

o Tekuty material smi byt skladovan jen v originalnich obalech. Nadoby musi byt
oznacené obsahem. Podle charakteru skladovaného materialu (pohonné hmoty,
barvy, fedidla, maziva atd.) musi byt sklad oznaen znackou ,Zakaz koufeni a
vstupu s plamenem®, ,Zakaz vstupu nepovolanym osobam® pfipadné ,Nebezpeci
pozaru®. Elektroinstalace v téchto skladech musi byt v nevybusném provedeni.
Pro obsluhu skladu musi byt zpracovan mistni provozni fad, s uvedenim
opravnénych osob pro manipulaci s uskladnénym materialem.

e Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném odbéru ukladany
na sebe do vySe nejvice 4 m, pokud neni pfekroCena unosnost podloZi a je
zajisténa bezpecna manipulace. Upinani a odepinani prvku musi byt provadéno
ze zemé nebo bezpecnych podlah tak, ze nejsou upinany (odepinany) ve vétsi
pracovni vysce nez 1,5 m. Pro provadéni téchto manipulaci ze zebfik( musi byt
zpracovan technologicky postup.

e Zemni prace — pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedena pfiprava
stavenisté a to zejména vyty€eni tras technické infrastruktury. Se situovanim tras
a hloubkou jejich ulozeni musi byt seznameny obsluhy stroji a ostatni fyzické
osoby, které budou zemni prace provadét. O seznameni musi byt proveden zapis
a trasy musi byt pfed zahajenim vykopovych praci fadné vyznaceny.

o Dale musi byt provedeno zajisténi okolnich staveb, u kterych by pfi provadéni
zemnich praci mohla byt ohroZena jejich stabilita.

o Vykopy budou zakryty, zajistény zabradlim s madlem ve vySce 1,1 m, zarazkou u
podlahy o vySce 0,15 m u okraje vykopu, nebo vytyCovaci paskou ve vzdalenosti
2 m od okraje vykopu. Konkrétni feSeni bude uplatnéno ve stavebni ¢asti (SO)
podle rozsahu, hloubky a situovani.

e ZatéZovat povrch nahodilym zatizenim (skladkovani, doprava atp.) je po
posouzeni smykové plochy mozné 1,5 m od okraje vykopu hlubokého 2,5 m, 2,0
m od okraje vykopu hlubokého 4,5 m a 2,5 m od okraje vykopu hlubokého 6 m.
Vykopy vétSich hloubek bude nutno pfi jejich realizaci pazit rozepfenou Stétovou
sténou.

e Podrobnéji jsou opatfeni pro zakladani uvedena v dokumentaci stavebni Casti
(SO), ktera je v této dokumentaci D.1 Dokumentace stavebnich objektd.
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Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho
pracovisté fyzickou osobou, uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za
jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam.
Protoze ve vétSiné pfipadl se pfi montaznich pracich jedna o prace s nebezpec¢im
padu z vy$ky, nebo do hloubky, Fidi se pracovni postupy nafizenim vlady ¢.
362/2005 Sb.

o Dale pak je nutho dodrZovat zasady jako jsou:

e Montazni a bezpec€nostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpec€nosti fyzickych
osob pfi montazi, zejména pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k dilciim jesté pred
jejich vyzdvizenim k osazeni, nevylu€uje-li to technologicky postup montaze.

e Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpeéné pracovni podlahy se
vyuzivaji trvalé konstrukce, které jsou souasné s postupem montaze do stavby
zabudovavany, jako jsou stropni panely. Podminky stanovi technologicky postup
montaze.

e Svisla doprava osob na pracovisté lezici vyse nez 30 m se zajiStuje vytahem nebo
zaveésnym kosem, pokud to charakter konstrukce nebo postup prace nevylucuje.

o Dopravovat fyzické osoby pomoci zavésného kose Ize pouze podle zpracovaného
technologického postupu, jestlize k tomu dala prokazatelné souhlas odborné
zpuUsobila fyzicka osoba povérena zhotovitelem.

o Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrZuji v bezpeclné
vzdalenosti. Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaze mohou z bezpeéné
plosiny, nebo podlahy, provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se
odvésuje od zavésu zdvihaciho prostfedku teprve po tomto zajisténi.

e Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni Srouby, montaznimi
stolicemi, vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce, nebo jinym vhodnym
zpusobem. Zpusob uvolfiovani vazacich prostfedkl z osazovanych dilcu (zejména
svislych) stanovi technologicky postup montaze tak, aby bezpecnost osob nebyla
podminéna stabilitou osazovanych dilcu a aby stabilita dilci nebyla touto Cinnosti
ohrozena.

o Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpecné
ulozen a upevnén podle technologického postupu.

e Montazni pfipravky pro doCasné zajisténi dilci smi byt odstranovany az po
upevnéni dilcd a prostorovém ztuzeni konstrukce stanoveném v projektové
dokumentaci.

e Technologicky postup stanovi zplsob vyztuzeni téch dilcl, pfi jejichz osazeni je
bezpecnost fyzickych osob ohroZzena v dusledku rozkmitani téchto dilcl
pusobenim vétru.

o Ocelové konstrukce musi byt po celou dobu jejich montaze trvale uzemnény.

e Jednotlivé dilce ocelovych konstrukci musi mit v blizkosti montaznich pfipoju
navafena montazni oka pro osobni zajisténi pracovniki
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e V pfipadé montaze plosnych dilct stfechy budou pracovnici jiSténi uvazem do
bezpecénostnich ok, ktera budou navrzeny v ramci dilenské dokumentace ve
stfedu kazdé vaznice. Pohyb po plosnych dilcich je mozny az po jejich ukotveni
k nosné konstrukci.

m) objizdné a nahradni trasy
Nevyskytuje se.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky

Nevyskytuje se.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizualnimu
znaceni vyskovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho
predpisu

Nevyskytuje se.

p) predpokladany postup vystavby v €lenéni na etapy
Zahajeni stavby 10/2025
Ukonceni stavby 01/2026

gq) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu

Nevyskytuje se.

r) docasné stavby
Nevyskytuje se.

s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
e pfipravna faze — vyty&eni stavby, pfiprava stavenisté, demontaze zafizeni
e bouraci prace — demolice podlahy
e sanace bocnich zdi
e zasyp sklepnich prostor(
e zhotoveni nové podlahy
e zpétné montaze zafizeni

e dokonCovaci prace
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