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1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU, BOURACÍ PRÁCE 

 Předmětem stavební části dokumentace je návrh nové podlahy v prostoru mezi 12. a 13. 

kolejí tramvajových tratí v depu areálu Poruba.  

 V současné době se mezi tratěmi nacházejí zděné zídky, prefabrikované železobetonové 

nosníky a podlahové panely tvořící konstrukci stropu-podlahy nad podzemní částí – sklep.  

 

Bourací práce 

- Vybourání stávajícího cementového potěru, stropních desek a stropních nosníků 

tvořících skladbu podlahy – plocha stávající podlahy cca 124,80 x 4,794m. Kolem OK 

sloupů haly bude provedeno obřezání podlahy, která se vybourá naposled (z důvodů 

zamezení vibrace na sloupy při bourání podlahy) 

- Vybourání zdiva jímky v prostoru sklepa u sloupu C3 

- Vybourání plechových dveří ve zděné zídce u koleje č.13 – 4ks 

- Vybourání – vyřezání otvoru 600x900mm (800x1100mm) ve stávající betonové 

podlaze mezi osovou řadou 15-16 

- Odstranění opadávající omítky na vnitřních lících zídek, očištění  

- Demontáž kolejnice (délka cca 125m) a rozřezání na délky po 12m – na straně koleje 

č.13 

- Odbourání (odřezání) betonu a zdiva v tloušťce 300mm, šířky 600mm u zídky v místě 

koleje č.13 

- Odstranění stávající podpůrné ocel. konstrukce podlahy mezi osovou řadou 1-2 

(sloupky-2ks trubka ø100mm délky 1055mm, nosníky-2ks I240-délky 4200mm) 

2. POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV OBJEKTU 

 Nově bude prostor mezi zídkami zasypán a bude provedena nová podlaha. Podlaha bude 

provedena z betonové desky tl. 200 mm, z betonu C25/30 XC2, s polypropylénovými vlákny 

s vyztužením 1x kompozitní kari sítí ø6-150/150mm při spodním povrchu. Finální povrchová 

úprava podlahy – kartáčováním.  

 Podlaha bude dilatována cca po 5m prořezáním spár do 1/3 tloušťky podlahy. Podél 

kolejnic 12. a 13. koleje budou hrany betonu nové podlahy lemovány úhelníkem (1/ZZ). 

 

Skladba podlahy 

- Betonová deska z betonu C25/20 XC2 tl. 200mm, s polypropylénovými výztužnými 

vlákny (množství dle specifikace dodavatele) + 1x kompozitní kari síť ø6/150 při 

spodním líci, (dodatečné prořezání spár do 1/3 tloušťky desky). Finální povrchová 

úprava – kartáčování. 

- Zásyp z drceného kameniva fr. 8-32mm tl. 510mm, zhutnit na Edef,2=50MPa 

- Zásyp z drceného kameniva fr. 16-32mm tl. 440mm, zhutnit na Edef,2=30MPa 

- Zhutněný zásyp betonovým recyklátem fr. 8-63mm tl.300mm, zhutnit na Edef,2=20MPa 
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 Demontovaná kolejnice po rozřezání na 12-ti metrové kusy bude odvezena k otryskání 

(očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem) a proveden nátěr 

(ochranný nátěr kolejnice a upevňovadel – penetrace + polyuretan). Zpětná montáž koleje a 

její sváření.  

 Nadbetonávka horní části zídky u koleje č.13 bude provedena v šířce 650mm, výšky 

280mm, z betonu C2/30 XC2, pro zpětné osazení koleje, včetně výztuže (podélná výztuž, 

třmínky á250mm). Se stávající konstrukcí zídky bude nadbetonávka spojena pomocí 

kotevních vložek betonářské výztuže ø16, do vrtaných otvorů ø20mm, hloubky 150mm, 

lepící tmel HILTI HIT RE 270. 

 Betonový recyklát bude zhotoven z vybouraných betonových konstrukcí stávající podlahy.  

 Mezi osami 1-2 bude podlaha vynesena pomocí ocelové konstrukce (pol.1/Z). Konstrukce 

je navržena z nosníků IPE220 v osové rozteči cca 1,45 m. Nosníky jsou uloženy na zídkách 

a ve třetinách rozpětí jsou podepřeny sloupky z trubek TR108x4,0. Trubky jsou opatřeny 

patním plechem PL10-150x220 mm a dvěma lepenými kotvami M10. Na nosníky je uložen 

trapézový plech TR50/250-0,75mm do kterého je vybetonovaná podlahová deska tl.200mm z 

betonu C25/30 XC2, s polypropylénovými vlákny s vyztužením 2x kompozitní kari sítí ø6-

150/150mm při spodním povrchu. Mezi dvěma řadami podpěr bude v podlaze osazen 

plastový poklop pro přístup do podzemí (5/Z). 

 U sloupu 2 a 15 je navržena zídka pro zachycení zemního tlaku od násypu. Zídka je 

navržena z tvárnic ztraceného bednění tl. 250 mm vyplněných betonem C16/20. Zídka bude 

vyztužena svisle pruty ØR10 á 250 mm a vodorovně ØR10 á 250 mm v ose stěny. Svislá 

výztuž bude dole kotvena do stávajícího betonu vlepením do hloubky 100 mm. Nahoře bude 

výztuž uchycena ohybem do nové desky podlahy. 

 U osy 5 a 12 je situována šachtice pro přístup ke stávajícímu poklopu elektrokanálu 

v podzemní části. Šachtice Š1 A Š2 je navržena z tvárnic ztraceného bednění tl. 150 mm 

vyplněných betonem C16/20. Stěny budou vyztuženy svisle pruty øR10 á 250 mm a 

vodorovně øR10 á 250 mm v ose stěny. Svislá výztuž bude dole kotvena do stávajícího 

betonu vlepením do hloubky 100 mm. Nahoře bude výztuž uchycena ohybem do nové desky 

podlahy. V úrovni nové podlahy je plastový poklop pro vstup do šachty (5/Z), v šachtě je 

žebřík (4/Z).  

 U sloupu 2 a 15 jsou navrženy šachtice pro potrubní a kabelové trasy vedoucí ze suterénu 

na sloup a dále po OK lávky. Stěny šachtic jsou zděné z betonových cihel přírodních 

tl.150mm, v úrovni podlahy jsou ocelové poklopy (2/ZZ, 2/Z, 5/ZZ, 6/Z). V místech prostupů 

potrubí a kabelů stěnami šachtic a opěrné zídky budou osazeny chráničky (1/ZP, 2/ZP). 

 U sloupu 3 je navržena šachtice pro potrubí vody k umývadlu umístěnému na sloupu. 

Stěny šachtic jsou zděné z betonových cihel přírodních tl.150mm, v úrovni podlahy je 

ocelový poklop (3/ZZ, 3/Z). V rámci stavby bude provedeno nové odpadní potrubí od 

umývadla z potrubí HT DN40 délky cca 5,50m, včetně tvarovek, u umývadla bude napojeno 

na stávající. Potrubí bude vedeno v zásypech a na dně v suterénu bude napojeno do nově 

osazené kanalizační trubky KG SN8 DN110, délky 6,50m umístěné v odvodňovacím kanále. 
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 V prostoru stávající podlahy mezi řadami 15-16 bude do vyřezaného otvoru osazen nový 

plastový poklop (5/Z) pro přístup do podzemí. Stávající ocelová konstrukce bude doplněna o 

výměny (7/Z) pro podepření ocel. konstrukce podlahy. 

 Stávající vnitřní líce zídek budou před provedením zásypu sanovány, opadávající omítka 

bude odstraněna a nově opatřena sanační omítkou. Rozsah sanace bude upřesněn při 

provádění stavby, v projektu je počítáno se sanací celé plochy zídek. Otvory v zídce (u koleje 

č.13) po vybouraných dveřích a v místech schodů budou zazděny plnými cihlami nebo bloky 

Porotherm, zdivo opatřeno omítkou. 

 

 

 


