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POPIS STAVAJICIHO STAVU OBJEKTU, BOURACI PRACE

Pfedmétem stavebni ¢asti dokumentace je navrh nové podlahy v prostoru mezi 12. a 13.
koleji tramvajovych trati v depu arealu Poruba.

V soucCasné dobé se mezi tratémi nachazeji zdéné zidky, prefabrikované zelezobetonové
nosniky a podlahové panely tvorici konstrukci stropu-podlahy nad podzemni ¢asti — sklep.

Bouraci prace

Vybourani stavajiciho cementového potéru, stropnich desek a stropnich nosniku
tvoficich skladbu podlahy — plocha stavajici podlahy cca 124,80 x 4,794m. Kolem OK
sloupu haly bude provedeno obfezani podlahy, ktera se vyboura naposled (z divodu
zamezeni vibrace na sloupy pfi bourani podlahy)

Vybourani zdiva jimky v prostoru sklepa u sloupu C3

Vybourani plechovych dvefi ve zdéné zidce u koleje ¢.13 — 4ks

Vybourani — vyfezani otvoru 600x900mm (800x1100mm) ve stavajici betonové
podlaze mezi osovou fadou 15-16

Odstranéni opadavajici omitky na vnitfnich licich zidek, ocisténi

Demontaz kolejnice (délka cca 125m) a rozfezani na délky po 12m — na strané koleje
¢.13

Odbourani (odfezani) betonu a zdiva v tloustce 300mm, Sitky 600mm u zidky v misté
koleje €.13

Odstranéni stavajici podpurné ocel. konstrukce podlahy mezi osovou fadou 1-2
(sloupky-2ks trubka g100mm délky 1055mm, nosniky-2ks 1240-délky 4200mm)

POPIS NAVRHOVANYCH UPRAV OBJEKTU

Nové bude prostor mezi zidkami zasypan a bude provedena nova podlaha. Podlaha bude
provedena z betonové desky tl. 200 mm, z betonu C25/30 XC2, s polypropylénovymi viakny
s vyztuzenim 1x kompozitni kari siti @6-150/150mm pfi spodnim povrchu. Finalni povrchova
uprava podlahy — karta€ovanim.

Podlaha bude dilatovana cca po 5m profezanim spar do 1/3 tloustky podlahy. Podél
kolejnic 12. a 13. koleje budou hrany betonu nové podlahy lemovany uhelnikem (1/ZZ).

Skladba podlahy

Betonova deska z betonu C25/20 XC2 tl. 200mm, s polypropylénovymi vyztuznymi
vlakny (mnozstvi dle specifikace dodavatele) + 1x kompozitni kari sit @6/150 pfi
spodnim lici, (dodateCné profezani spar do 1/3 tloustky desky). Finalni povrchova
Uprava — kartaCovani.

Zasyp z drceného kameniva fr. 8-32mm tl. 510mm, zhutnit na Edef,2=50MPa

Z4syp z drceného kameniva fr. 16-32mm tl. 440mm, zhutnit na Edef,2=30MPa
Zhutnény zasyp betonovym recyklatem fr. 8-63mm tl.300mm, zhutnit na Eger=20MPa
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Demontovana kolejnice po rozfezani na 12-ti metrové kusy bude odvezena k otryskani
(ocisténi vnéjSich ploch otryskanim susenym kifemiCitym piskem) a proveden natér
(ochranny natér kolejnice a upeviiovadel — penetrace + polyuretan). Zpétna montaz koleje a
jeji svareni.

Nadbetonavka horni Casti zidky u koleje ¢.13 bude provedena v Sifce 650mm, vysky
280mm, z betonu C2/30 XC2, pro zpétné osazeni koleje, véetné vyztuze (podélna vyztuz,
tfminky 4250mm). Se stavajici konstrukci zidky bude nadbetonavka spojena pomoci
kotevnich vloZzek betonaiské vyztuze @16, do vrtanych otvord @20mm, hloubky 150mm,
lepici tmel HILTI HIT RE 270.

Betonovy recyklat bude zhotoven z vybouranych betonovych konstrukci stavajici podlahy.

Mezi osami 1-2 bude podlaha vynesena pomoci ocelové konstrukce (pol.1/Z). Konstrukce
je navrzena z nosnikl IPE220 v osové rozteci cca 1,45 m. Nosniky jsou uloZzeny na zidkach
a ve ftfetinach rozpéti jsou podepfeny sloupky z trubek TR108x4,0. Trubky jsou opatfeny
patnim plechem PL10-150x220 mm a dvéma lepenymi kotvami M10. Na nosniky je ulozen
trapézovy plech TR50/250-0,75mm do kterého je vybetonovana podlahova deska t1.200mm z
betonu C25/30 XC2, s polypropylénovymi vilakny s vyztuzenim 2x kompozitni kari siti @6-
150/150mm pfi spodnim povrchu. Mezi dvéma fadami podpér bude v podlaze osazen
plastovy poklop pro pfistup do podzemi (5/2).

U sloupu 2 a 15 je navrzena zidka pro zachyceni zemniho tlaku od nasypu. Zidka je
navrzena z tvarnic ztraceného bednéni tl. 250 mm vyplnénych betonem C16/20. Zidka bude
vyztuzena svisle pruty IR10 & 250 mm a vodorovné JR10 & 250 mm v ose stény. Svisla
vyztuz bude dole kotvena do stavajiciho betonu viepenim do hloubky 100 mm. Nahofe bude
vyztuz uchycena ohybem do nové desky podlahy.

U osy 5 a 12 je situovana Sachtice pro pfistup ke stavajicimu poklopu elektrokanalu
v podzemni &asti. Sachtice S1 A S2 je navrzena z tvarnic ztraceného bednéni tl. 150 mm
vyplnénych betonem C16/20. Stény budou vyztuZeny svisle pruty gR10 a 250 mm a
vodorovné gR10 & 250 mm v ose stény. Svisla vyztuz bude dole kotvena do stavajiciho
betonu vlepenim do hloubky 100 mm. Nahofe bude vyztuZ uchycena ohybem do nové desky
podlahy. V Urovni nové podlahy je plastovy poklop pro vstup do Sachty (5/Z), v Sachté je
zebfrik (4/2).

U sloupu 2 a 15 jsou navrZzeny Sachtice pro potrubni a kabelové trasy vedouci ze suterénu
na sloup a dale po OK lavky. Stény Sachtic jsou zdéné z betonovych cihel pfirodnich
tl.150mm, v Urovni podlahy jsou ocelové poklopy (2/2Z, 2/Z, 5/ZZ, 6/Z). V mistech prostupu
potrubi a kabell sténami Sachtic a opérné zidky budou osazeny chranicky (1/ZP, 2/ZP).

U sloupu 3 je navrzena Sachtice pro potrubi vody k umyvadlu umisténému na sloupu.
Stény Sachtic jsou zdéné z betonovych cihel pfirodnich t1.150mm, v Urovni podlahy je
ocelovy poklop (3/Z2Z, 3/Z). Vramci stavby bude provedeno nové odpadni potrubi od
umyvadla z potrubi HT DN40 délky cca 5,50m, vCetné tvarovek, u umyvadla bude napojeno
na stavajici. Potrubi bude vedeno v zasypech a na dné v suterénu bude napojeno do nové
osazené kanaliza¢ni trubky KG SN8 DN110, délky 6,50m umisténé v odvodriovacim kanale.
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V prostoru stavajici podlahy mezi fadami 15-16 bude do vyfezaného otvoru osazen novy
plastovy poklop (5/2) pro pfistup do podzemi. Stavajici ocelova konstrukce bude doplnéna o
vymeény (7/Z) pro podepfeni ocel. konstrukce podlahy.

Stavajici vnitfni lice zidek budou pfed provedenim zasypu sanovany, opadavajici omitka
bude odstranéna a nové opatfena sanacni omitkou. Rozsah sanace bude upfesnén pfi
provadéni stavby, v projektu je pocitano se sanaci celé plochy zidek. Otvory v zidce (u koleje
¢.13) po vybouranych dvefich a v mistech schodu budou zazdény plnymi cihlami nebo bloky
Porotherm, zdivo opatfeno omitkou.
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