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SO 20 Elektroinstalace Výkaz výměr Areál tramvaje Poruba sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí

Výkaz výměr

Stavba: Areál tramvaje Poruba sanace podlahy mezi 12. a 13. kolejí

Objekt: SO 20 Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Označení Kód Popis Kód Výrobce MJ Množství

PSV Práce a dodávky PSV
D Rozvaděče
M Dozbrojení rozvaděče RD1 (2x jistič 16A/B 1P) ks 1,000

K Montáž dozbrojení ks 1,000

M Zás.skříň RubberBOX IP65 jištěná s chráničem 40/4/003-A RB20100000.1 /4015 FAMATEL ks 3,000

K Montáž Zás.skříň ks 3,000

M MX-RD1 Krabice SolidBOX 68230 IP65, 313x253x115mm, plné víko, hladké boky 68230 FAMATEL ks 1,000

K Montáž MX ks 1,000

M Univerzální řadová svorka OTL  2,5-35mm² šedá, modrá, zel/žlutá MAA5035A10 MOREK ks 1,000

K Montáž svorky ks 1,000

M Vývodka Pg36 s maticí IP66 805.3347 dle dodavatele ks 3,000

K Montáž vývodky ks 3,000

M Vývodka plastová PG13,5 IP68 s maticí PV-13.5 dle dodavatele ks 4,000

K Montáž vývodky ks 4,000

M Vývodka M25 s maticí IP68 4410009 dle dodavatele ks 6,000

K Montáž vývodky ks 6,000

D Uzemnění
M Pásovina zemnící 30/4 FeZn 1kg=1,05m kg 80,000

K Montáž Pásovina zemnící 30/4 FeZn m 84,000

M Svorka SR 02-M8 FeZn odbočná a spojovací pro zemnící pásku 30/4 SR 02 M8 DT TECHNIC ks 14,000

K Montáž Svorka SR 02-M8 FeZn odbočná a spojovací pro zemnící pásku 30/4 ks 14,000

K Svařovaní pásku m 1,400

D Kabelové trasy 
M Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100 a přísl. KZI 60X100X0.75_S KOPOS m 140,000

K Montáž Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100 a přísl. m 140,000

M Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x150 a přísl. KZI 60X150X0.75_S KOPOS m 10,000

K Montáž Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x150 a přísl. m 10,000

M Ocelová trubka závitová pozinkovaná 6025 ZNM_S KOPOS m 5,000

K Montáž Ocelová trubka závitová pozinkovaná m 5,000

M Ohebná trubka 1425_F50 KOPOS m 10,000

K Montáž Ohebná trubka m 10,000

M Ohebná trubka 1240_L25 KOPOS m 15,000

K Montáž Ohebná trubka m 15,000

D Kabely RS2NP1
M CYKY-J 3x2,5 m 120,000

K Montáž CYKY-J 3x2,5 m 120,000

K Ukončení  CYKY-J 3x2,5 ks 4,000

M CYKY-J 5x10 m 6,000

K Montáž CYKY-J 5x10 m 6,000

K Ukončení  CYKY-J 5x10 ks 6,000

M 1-CYKY-J 5x25 m 20,000

K Montáž 1-CYKY-J 5x25 m 20,000

K Ukončení  1-CYKY-J 5x25 ks 3,000

D Demontáže
K Demontáž stávající elektroinstalace kpl 1,000

K Demontáž RD1 kpl 1,000

K Přeložka stávajících kabelů kpl 1,000

K Montáž RD1 kpl 1,000

K Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných zařízení a kabelů) kpl 1,000

K Ekologická likvidace demontovaných zařízení a kabelů (odvoz a poplatky na skládce) kpl 1,000
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