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1. ÚČEL, STÁVAJÍCÍ STAV A PROJEKTOVANÝ STAV 

1.1 Účel 

 Pro zhotovení nové podlahy mezi 12. a 13. kolejí je nutno provést přeložky potrubních 

rozvodu, které jsou ve sklepním prostoru pod stávající podlahou. Sklepní prostory budou 

zrušený a s tím i stávající potrubní rozvody. 

1.2 Stávající stav 

 Pod podlahou mezi 12. a 13. kolejí jsou vedení rozvody stlačeného vzduchu, SV a TUV. 

Potrubí stlačeného vzduchu vede přes celou halu od sloup č.1 až po č. 16, potrubí je 

ocelové o DN65. Potrubí SV a TUV vede od sloupu č. 1 ke sloupu č. 3, kde slouží jako zdroj 

vody k umývadlu a bojleru. Potrubí vody je PPR o DN25. 

1.3 Projektovaný stav 

 Projektová dokumentace řeší přeložku stlačeného vzduchu od sloupu č. 2 ke sloupu č. 15. 

Nová trasa bude vyvedená z podlahy pod pracovní lávku do úrovně cca +3,5 m.  

 Projekt dále řešení přeložku SV a TUV, která stále povede pod podlahou ve stejné trase 

jako původní řešení. Nové potrubí už však bude respektovat nové řešení podlahy, kdy se 

provede uchycení k nové OK podlahy a uložení potrubí do zásypu pod podlahou. 

2. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

• Dokumentace pro provádění stavby ‚‚Pracovní lávky vozovna Poruba‘‘ z roku 2020 

• Katastrální mapa 

• Vlastní zjištění a zaměření skutečného stavu na místě a fotodokumentace 

• Jednání s investorem v průběhu projektových prací 

3. POTRUBNÍ PŘELOŽKY 

3.1  Stlačený vzduch 

 Nová trasa stlačeného vzduchu povede pod pracovní lávkou od sloupu č. 2 až po sloup 

č. 15 mezi 12. a 13. kolejí. Ocelové potrubí DN65 (70x3,2, EN 10216-1) povede po 

sloupech a k pracovní lávce se zavěsí pomocí nosníkových svěrek a ocelových objímek. 

Místa napojení na stávající potrubí budou ve sklepních prostorech pod podlahou mezi 

sloupy č. 1 a 2 a sloupy č. 15 a 16 (viz SO 40 Demontáže a zpětné montáže výkres HTL-
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4438-V025). Rozvod stlačeného vzduchu pro pracovní lávky (33,7x3,2, EN 10216-1) se 

nově napojí na svislé potrubí přeložky DN65 u sloupu č. 2. 

3.2 Studena voda a teplá užítková voda (SV a TUV) 

 Přeložku SV a TUV bude kopírovat původní stávající trasu. Uchycení a vedení trasy se 

přizpůsobí novému řešení sanace podlah, kdy v první části povede potrubí volně 

v drátěném žlabu. Tento žlab bude uchycení k OK podlahy pomocí nosníkových svěrek, 

závitových tyčí a montážních lišt. Druhá část potrubí bude uložena v zásypu pod podlahou, 

viz SO 10 Sanace podlahy.  

 Běžný rozvod vody bude proveden z trub plastových PP-R. Použitý materiál pro rozvod 

vody musí splňovat předpisy pro rozvod pitné vody, nutno doložit atesty ke kolaudaci. 

Rozvod bude tepelně izolován izolaci z pěnového polyetylenu pro potrubní rozvody teplé i 

studené vody. Vodovodní potrubí studené vody bude izolováno proti rosení. 

4. MONTÁŽ 

4.1 Stlačený vzduch 

 Potrubí bude uloženo normalizovaným způsobem pomocí nosníkových svěrek, závitových 

tyčí a ocelových objímek s pryžovou vložkou. Na dlouhém úseku pod lávkou bude potrubní 

rozvod v příchytkách ponechán volně, kromě dvou objímek na pevno uprostřed trasy, aby 

se případná větší tepelná dilatace kompenzovala až v ohybech potrubí. Potrubí bude v 

minimálním spádu (min. 0,5%). 

Montáž rozvodu stlačeného vzduchu může provádět pouze firma s příslušným oprávněním. 

4.2 Studena voda a teplá užítková voda (SV a TUV) 

 Vodovodní potrubí studené vody bude izolováno proti rosení. Vodovodní potrubí TUV 

bude izolováno dle vyhl. č.193/2007Sb. Rozvod vody bude proveden dle montážně 

technologických podmínek výrobce potrubí. Vodovodní potrubí bude řádně přichyceno 

k nosné konstrukci při dodržení montážních podmínek výrobce uchycovacích prvků a 

potrubí. Instalaci rozvodů vody smí provádět pouze odborně způsobilá firma odborně 

způsobilými pracovníky. Montáž, skladování potrubí apod. musí být v souladu s montážně 

dodavatelskými předpisy výrobce potrubí. 

 Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována 

předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení 

hmotnosti a dynamických účinků na potrubí.  
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 Pro montáž PPR potrubí platí minimální dovolená teplota okolního prostředí s ohledem na 

svařování trubek je 5,0°C. Montáž trub musí být provedena v souladu s předpisem výrobce 

daných trub.  

Obecně: 

 Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H-132 98 (CTI), 

ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č. 

262/1992 Sb. a montážních předpisů výrobce potrubí. Při prostupu stoupacích potrubí a 

ležatých rozvodů chráněnými požárními úseky bude potrubí utěsněno protipožárními 

ucpávkami pro příslušné předepsané požární odolnosti. Utěsněné prostupy budou 

dobetonovány. 

5. ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU 

5.1 Stlačený vzduch 

 Potrubní rozvod o max. přetlaku 0,8 MPa bude zkoušen přetlakem vzduchu na pevnost a 

těsnost. Při zkoušce na pevnost je zkušební přetlak roven 1,2 násobku přetlaku provozního. 

Při zkoušce na těsnot je zkušební přetlak roven přetlaku provoznímu. Tato zkouška bude 

přímo navazovat na zkoušku pevnosti. Doporučuje se při ní potřít svary pěnotvorným 

prostředkem. 

 Při zkouškách je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro kompresorové stanice a pro 

rozvod stlačeného vzduchu. O výsledku zkoušek bude sepsán protokol, který bude součásti 

revizní zprávy nutné pro uvedení zařízení do provozu. 

 Jednotlivé uzavírací ventily celého rozvodu budou po zkouškách označeny štítky 

s nápisem „Rozvod stlačeného vzduchu“. 

 Tlaková zkouška potrubí dle EN 13480-5. 

5.2 Studena voda a teplá užítková voda (SV a TUV) 

 Před předáním do užívání je třeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkoušce 

včetně dezinfekce podle ČSN 73 6660. O této zkoušce bude proveden zápis.  

 Před provedením tlakové zkoušky se musí všechny úseky vnitřního vodovodu 

propláchnout nezávadnou vodou. Vypouštěcí armatury určené pro odkalení musí být při 

proplachování otevřeny. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5násobkem provozního přetlaku, 

nejméně však přetlakem 1,0 MPa. Po dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout 

za 900s o více než 0,05Mpa. Při větším poklesu tlaku je zkouška nevyhovující a zkouška se 

musí po odstranění závad opakovat. 
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6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

 Ocelová potrubí stlačeného vzduchu budou opatřena základním a vrchním nátěrem o 

celkové nominální tloušťce NDTF (tloušťka suchého povlaku) min. 160 µm dle ČSN EN 

ISO 12944. Potrubí stlačeného vzduchu bude opatřeno ochranným nátěrem v odstínu modř 

světlá (4400) dle ČSN 13 0072. 

 PPR potrubí rozvodů SV a TUV jsou bez povrchové úpravy. 

7. POŽADAVKY NA VÝROBU A MONTÁŽ 

Před zahájením montáže je nutno provést prohlídku na místě a měření 

skutečných rozměrů. 

Veškeré práce je nutno provádět odbornou firmou se způsobilými a vyškolenými 

zaměstnanci při dodržení montážních předpisů výrobce potrubí a zařízení. 

Stavba a provoz musí být v souladu s platnými normami: 

EN 13480-2: Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály 

EN 13480-3: Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet 

EN 13480-4: Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž 

EN 13480-5: Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení  

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské potřebě 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb 

ČSN EN 1775 + příslušné TPG předpisy 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

Pro montáž a svařování vypracuje montážní organizace technologický postup. 

Svářečské práce mohou provádět jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle   

EN287-1. 

Kontrola svarů dle: 

- VT dle ČSN EN 970, vyhodnocení dle ČSN EN ISO 5817 

- MT dle ČSN EN 1290, vyhodnocení dle ČSN EN 1291 

STN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 


