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1. UEEL, STAVAJICi STAV A PROJEKTOVANY STAV

1.1 Ugel
Pro zhotoveni nové podlahy mezi 12. a 13. koleji je nutno provést prelozky potrubnich

rozvodu, které jsou ve sklepnim prostoru pod stavajici podlahou. Sklepni prostory budou
zruSeny a s tim i stavajici potrubni rozvody.

1.2 Stavajici stav

Pod podlahou mezi 12. a 13. koleji jsou vedeni rozvody stlateného vzduchu, SV a TUV.
Potrubi stlateného vzduchu vede pfes celou halu od sloup ¢.1 az po €. 16, potrubi je
ocelové o DN65. Potrubi SV a TUV vede od sloupu €. 1 ke sloupu €. 3, kde slouZi jako zdroj
vody k umyvadlu a bojleru. Potrubi vody je PPR o DN25.

1.3 Projektovany stav

Projektova dokumentace feSi pfelozku stlateného vzduchu od sloupu €. 2 ke sloupu €. 15.
Nova trasa bude vyvedena z podlahy pod pracovni lavku do urovné cca +3,5 m.

Projekt dale feSeni prelozku SV a TUV, ktera stale povede pod podlahou ve stejné trase
jako plvodni feSeni. Nové potrubi uz vSak bude respektovat nové feSeni podlahy, kdy se
provede uchyceni k nové OK podlahy a uloZeni potrubi do zasypu pod podlahou.

2. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

o Dokumentace pro provadéni stavby ,,Pracovni lavky vozovna Poruba“ z roku 2020
o Katastralni mapa
e Vlastni zjiSténi a zaméfeni skute€ného stavu na misté a fotodokumentace

e Jednani s investorem v prabéhu projektovych praci

3. POTRUBNI PRELOZKY

3.1  Stlaceny vzduch

Nova trasa stlateného vzduchu povede pod pracovni lavkou od sloupu &. 2 az po sloup
€. 15 mezi 12. a 13. koleji. Ocelové potrubi DN65 (70x3,2, EN 10216-1) povede po
sloupech a k pracovni lavce se zavési pomoci nosnikovych svérek a ocelovych objimek.
Mista napojeni na stavajici potrubi budou ve sklepnich prostorech pod podlahou mezi
sloupy €. 1 a 2 a sloupy €. 15 a 16 (viz SO 40 Demontaze a zpétné montaze vykres HTL-
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4438-V025). Rozvod stlateného vzduchu pro pracovni lavky (33,7x3,2, EN 10216-1) se
noveé napoji na svislé potrubi prelozky DN65 u sloupu &. 2.

3.2 Studena voda a tepla uzitkova voda (SV a TUV)

Prelozku SV a TUV bude kopirovat plvodni stavajici trasu. Uchyceni a vedeni trasy se
pfizplsobi novému feSeni sanace podlah, kdy v prvni &asti povede potrubi volné
v draténém Zzlabu. Tento zlab bude uchyceni k OK podlahy pomoci nosnikovych svérek,
zavitovych ty&i a montaznich list. Druha &ast potrubi bude ulozena v zasypu pod podlahou,
viz SO 10 Sanace podlahy.

Bézny rozvod vody bude proveden z trub plastovych PP-R. PouZity material pro rozvod
vody musi splfiovat pfedpisy pro rozvod pitné vody, nutno dolozit atesty ke kolaudaci.
Rozvod bude tepelné izolovan izolaci z pénového polyetylenu pro potrubni rozvody teplé i
studené vody. Vodovodni potrubi studené vody bude izolovano proti roseni.

4. MONTAZ

4.1 Stlaceny vzduch

Potrubi bude ulozeno normalizovanym zplsobem pomoci nosnikovych svérek, zavitovych
ty&i a ocelovych objimek s pryZzovou viloZkou. Na dlouhém useku pod lavkou bude potrubni
rozvod v prichytkach ponechan volng, kromé dvou objimek na pevno uprostfed trasy, aby
se pfipadna vétsi tepelna dilatace kompenzovala az v ohybech potrubi. Potrubi bude v
minimalnim spadu (min. 0,5%).

Montaz rozvodu stlac¢eného vzduchu muize provadét pouze firma s pfFisluSnym opravnénim.

4.2 Studena voda a tepla uzitkova voda (SV a TUV)

Vodovodni potrubi studené vody bude izolovano proti roseni. Vodovodni potrubi TUV
bude izolovano dle vyhl. €.193/2007Sb. Rozvod vody bude proveden dle montazné
technologickych podminek vyrobce potrubi. Vodovodni potrubi bude fadné pfichyceno
k nosné konstrukci pfi dodrzeni montaznich podminek vyrobce uchycovacich prvkl a
potrubi. Instalaci rozvodd vody smi provadét pouze odborné zpUsobila firma odborné
zpusobilymi pracovniky. Montaz, skladovani potrubi apod. musi byt v souladu s montazné
dodavatelskymi predpisy vyrobce potrubi.

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana
predepsana provozni pevnost trubek a spojli, zabezpe€ena poloha potrubi, pfenaseni
hmotnosti a dynamickych ucinkd na potrubi.
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Pro montaz PPR potrubi plati minimalni dovolena teplota okolniho prostfedi s ohledem na
svarovani trubek je 5,0°C. Montaz trub musi byt provedena v souladu s pfedpisem vyrobce
danych trub.

Obecné:

Montaz potrubi musi byt provedena podle CSN 73 6660, CSN 73 6655, H-132 98 (CTI),
CSN 75 5411, CSN 75 5401, CSN 75 5402, zakona ¢.50/1976 Sb. ve znéni zakona ¢.
262/1992 Sb. a montaznich predpisu vyrobce potrubi. PFi prostupu stoupacich potrubi a
lezatych rozvodld chranénymi pozarnimi Useky bude potrubi utésnéno protipozarnimi
ucpavkami pro prfislusné predepsané pozarni odolnosti. Utésnéné prostupy budou
dobetonovany.

5. ZKOUSKY A UVEDENIi DO PROVOZU

5.1 Stlaeny vzduch

Potrubni rozvod o max. pfetlaku 0,8 MPa bude zkouSen pfetlakem vzduchu na pevnost a
tésnost. Pfi zkousce na pevnost je zkuSebni pretlak roven 1,2 nasobku pfetlaku provozniho.
Pfi zkousSce na tésnot je zkuSebni pretlak roven pretlaku provoznimu. Tato zkouska bude
pfimo navazovat na zkousku pevnosti. DoporuCuje se pfi ni potfit svary pénotvornym
prostifedkem.

Pfi zkouSkach je nutno dodrzet bezpecnostni predpisy pro kompresorové stanice a pro
rozvod stlateného vzduchu. O vysledku zkouSek bude sepsan protokol, ktery bude soucasti
revizni zpravy nutné pro uvedeni zafizeni do provozu.

Jednotlivé uzaviraci ventily celého rozvodu budou po zkouSkach oznaleny Stitky
s napisem ,Rozvod stlaceného vzduchu®.

Tlakova zkouska potrubi dle EN 13480-5.

5.2 Studena voda a tepla uzitkova voda (SV a TUV)

Pfed pfedanim do uZivani je tfeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkousce
véetné dezinfekce podle CSN 73 6660. O této zkousce bude proveden zapis.

Pfed provedenim tlakové zkouSky se musi vSechny useky vnitiniho vodovodu
proplachnout nezavadnou vodou. Vypoustéci armatury ur€ené pro odkaleni musi byt pfi
proplachovani otevfeny. Vnitfni vodovod se zkou$i 1,5nasobkem provozniho pretlaku,
nejméné v8ak pretlakem 1,0 MPa. Po dosahnuti zkudebniho pfetlaku nesmi tlak poklesnout
za 900s o vice nez 0,05Mpa. Pfi vétSim poklesu tlaku je zkouska nevyhovujici a zkouSka se
musi po odstranéni zavad opakovat.
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6. POVRCHOVA UPRAVA

Ocelova potrubi stlateného vzduchu budou opatfena zakladnim a vrchnim natérem o
celkové nominalni tloustce NDTF (tloustka suchého povlaku) min. 160 pm dle CSN EN
ISO 12944. Potrubi stlaeného vzduchu bude opatfeno ochrannym natérem v odstinu modf
svétla (4400) dle CSN 13 0072.

PPR potrubi rozvod SV a TUV jsou bez povrchové Upravy.

7. POZADAVKY NA VYROBU A MONTAZ

Pred zahajenim montaze je nutno provést prohlidku na misté a méreni
skute¢nych rozmérd.

Veskeré prace je nutno provadét odbornou firmou se zpUsobilymi a vySkolenymi
zaméstnanci pfi dodrzeni montaznich predpist vyrobce potrubi a zafizeni.

Stavba a provoz musi byt v souladu s platnymi normami:

EN 13480-2: Kovova pramyslova potrubi — Cast 2: Materialy

EN 13480-3: Kovova pramyslova potrubi — Cast 3: Konstrukce a vypodet
EN 13480-4: Kovova priimyslova potrubi — Cast 4: Vyroba a montaz

EN 13480-5: Kovova priimyslova potrubi — Cast 5: Kontrola a zkouseni
CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN EN 806-1 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské potfebé
CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb

CSN EN 1775 + pFislusné TPG predpisy

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

Pro montaz a svafovani vypracuje montazni organizace technologicky postup.
Svare€ské prace mohou provadét jen svareci s platnou ufedni zkouskou podle
EN287-1.

Kontrola svar( dle:
- VT dle CSN EN 970, vyhodnoceni dle CSN EN I1SO 5817
- MT dle CSN EN 1290, vyhodnoceni dle CSN EN 1291

STN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: VVybér a
stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodiCe
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