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1. UEEL, STAVAJICi STAV A PROJEKTOVANY STAV

1.1 Ugel
Pro zhotoveni nové podlahy mezi 12. a 13. koleji je nutno demontovat ocelové
konstrukce, které jsou na stavajici podlaze pfikotveny.

1.2 Stavajici stav

V prostoru mezi 12. a 13. koleji jsou k podlaze pfikotveny &asti ocelové konstrukce
montaznich lavek. Jedna se o schodisté, zebfiky, informacni tabuli a zdvihaci zafizeni. Dale
je nutno demontovat potrubi vedouci pod stavajici podlahou (voda, stlaéeny vzduch, odpad
z umyvadl|a).

1.3 Projektovany stav

Projektova dokumentace feSi sanaci stavajici podlahy mezi 12. a 13. koleji. Dojde
k vybourani stavajici podlahy (v€etné pravlaku a desek PZD), zasypu vzniklého prostoru po
vybourani podlahy a sanaci bocnich opérnych zidek. Nova podlaha bude navrzena pro
pramyslové zatizeni.

2. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

e Dokumentace pro provadéni stavby ,,Pracovni lavky vozovna Poruba“ z roku 2020
¢ Katastralni mapa
e Vlastni zjiSténi a zaméreni skutecného stavu na misté a fotodokumentace

e Jednani s investorem v prubéhu projektovych praci

Arch. ¢.: HTL — 4438 - T013 List 3/9



PROJEKT
z HTL s.r.0.

“r2m_SGS

é?

r v r

3. POPIS DEMONTAZI

3.1 Schodiste

Slouzi k vylezu na pracovni lavky, ze kterych se provadi udrzba tramvaji. Schodisté u
sloupu C2 a C15 jsou ke konstrukci pracovni lavky i k podlaze pfipevnény Sroubovymi spoji
M16. Vzhledem k vétsi hmotnosti schodisté je nutno jednotlivé dily demontovat zvlast
(schodnice, zabradli, schodiStové stupné).

Celkova hmotnost demontaze obou schodist’ je cca 960 kg.

| AN
Obr.1 Schodisté u sloupu C2 Obr.2 Schodisté u sloupu C15 Obr.3 Kotveni schodist’

3.2 Zebriky
Nachazeji se cca ve Ctvrtinach délky pracovni lavky, konkrétné u slouptd C5, C8 a C12.

Zebtiky jsou jak k podlaze, tak ke konstrukci pracovni lavky uchyceny Sroubovymi spoji
M12.

Celkova hmotnost demontaze vSech zebrikd je cca 270 kg.

Obr.6 Uchyceni k pracovni lavce
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3.3 Informacni tabule

Informacni tabule je umisténa mezi sloupy C14 a C15 a je ukotvena Sroubovymi spoji
k podlaze. Soucasti informacni tabule je jeji osvétleni, které je nutné pfed samotnou
demontaZzi odpojit od pfivodu elektrické energie.

Celkova hmotnost demontaze je cca 60 kg.

—

Obr.7 Informacni tabule Obr.8 Kotveni tabule Obr.9 Osvétleni tabule

3.4 Potrubni rozvody

V prostoru pod podlahou se nachazi potrubni rozvody, které je z divodu zasypani tohoto
prostoru demontovat.

Jedna se o tyto potrubni rozvody:

e Potrubi vody PPR D25x3,5 mm
e Potrubi stlaceného vzduchu DNG65 (ocel)
o Odpadni potrubi z umyvadla HTEM D40x1,8 mm

Celkova hmotnost vSech potrubnich rozvodu je cca 496 kg.

Obr.10 Potrubi vzduchu, potrubi vody Obr.11 Odpadni potrubi z umyvadla
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3.5 Zdvihaci zarizeni

Ugelem zdvihaciho zafizeni je doprava montazniho a pomocného zafizeni z dolni trovné
na pracovni lavku. Zdvihaci zafizeni tvofi ploSina, ktera je zdvihana/spousténa pomoci
ocelového lana navijeného na bubnovy stroj. Samotna ploSina je vedena pomoci kladek ve
vodicich profilech. Sachtice zdvihaciho zafizeni je oplasténa z tahokovu.

Zdvihaci zafizeni i Sachtice jsou k podlaze pfikotveny Sroubovymi spoji, Sachtice je navic
jesté pfivafena na urovni +3,355 m k pracovni lavce.

Pfi demontazi je nutno svary odfezat nebo je mozno zdvihaci zafizeni demontovat v€etné
nosniku pracovni lavky, ktery je pfichycen Sroubovymi spoji.

Vzhledem k vétsi hmotnosti zdvihaciho zafizeni je nutno jednotlivé dily demontovat
zvlast.
Pfed samotnou demontazi je nutno zafizeni odpojit od pfivodu elektrické energie.

Celkova hmotnost demontaze je cca 680 kg.

Obr.12 Zdvihaci zarizeni na +0,000 m  Obr.13 Zdvihaci zafizeni na +3,355 m Obr.14 Kotveni

4. SKLADOVANiI DEMONTOVANYCH CASTI

Misto uloZzeni v8ech demontovanych €asti, které budou ureny ke zpétné montazi je
patrné z koordinacniho vykresu HTL-4338-V003. Demontované Casti musi byt chranény
pfed povétrnostnimi vlivy.
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5. POPIS MONTAZI

5.1 Schodisté a zebriky

Obé schodisté (u sloupt C2 a C15) i vSechny zZebfiky (u sloupl C5, C8 a C12) budou ke
konstrukci pracovni lavky pfipevnény stejnym zplsobem jako pfed demontazi.

Vzhledem ke snizeni podlahy o 20 mm bude schodisté u sloupu C2 a vSechny zebfiky
podlozeny plechy odpovidajici tloustky. Schodisté u sloupu C15 podlozeno byt nemusi,
nebot je ke stavajici podlaze ukotveno na urovni nové podlahy.

Celkova hmotnost montaze zebfikl a schodist’ je cca 1230 kg.

5.2 Informacni tabule
Informacni tabule bude k podlaze pfikotvena stejnym zptisobem jako pfed demontazi.

Celkova hmotnost montaze informacéni tabule je cca 60 kg.

5.3 Zdvihaci zarizeni

Zdvihaci zafizeni bude k podlaze i konstrukci pracovni lavky pfikotveno stejnym
zpusobem jako pfed demontazi. Vzhledem ke snizeni Urovné nové podlahy oproti stavajici
bude zhotovena v misté styku zdvihaciho zafizeni s podlahou nova podlaha na udrovni
+0,020 m.

Celkova hmotnost montaze zdvihaciho zarizeni je cca 680 kg.

6. ULOZENi DEMONTOVANYCH CASTi A MANIPULACE S NIMI

Pro ulozeni demontovanych ¢€asti v pribéhu vystavby budou vyuzivany stavajici prostory
provozovatele uvnitf i vné vozovny.

Manipulace bude zajistovana ruéné pfipadné jinymi prostfedky dle moznosti zhotovitele.

7. BEZzZPECNOST PRI UZiVANi A PROVOZU STAVBY

Stavba je navrzena dle pozadavkl vyhlasky €. 268/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich na stavby. Stavba po dokondeni umoziiuje svym charakterem jeji bezpeéné
uzivani.
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BOZP pro budouci provoz

Pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci plati sté€zejni zakony, kterymi jsou:

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace;

Zakon €. 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci;

Zakon €. 22/1997 o technickych poZzadavcich na vyrobky;

Zakon ¢&. 178/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace
v poslednim znéni §6;

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, zejména ust. §7 odst. 1 pism. j), §17 odst.
1 pism. r), a odst. 2 pism. c), §30 odst. 1 pism. r) a odst. 2 pism. c);

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o urazu;
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. stanovujici bliz8i podminky poskytovani OOPP,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk;

Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., ktery stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi;

Nafizeni vlady ¢&. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecénostnich znacek a zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich predpisu;

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. stanovujici podminky ochrany zdravi pfi praci;
Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecény
provoz a pouzivani strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi;

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;

Nafizeni vlady ¢&. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu;

Nafizeni vlady ¢&.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi;

Vyhlaska €. 288/2003 Sb., stanovujici prace a pracovisté zakazané téhotnym
zenam, mladistvym;

Vyhlaska Ceského ufadu bezpednosti prace €.48/1982 Sb. zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace v poslednim znéni §54-109,129-142,200-204.

Po uvedeni stavby do provozu se obsluha zafizeni musi dale fidit navody na obsluhu a
udrzbu jednotlivych zafizeni, stejné jako stanovenymi provoznimi a technologickymi
predpisy.
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7.2 Zdroje ohrozeni zdravi a bezpecénosti pracovniku

Mezi mozné zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovnikl pfi provozu technologickych

zarizeni patfi:

e moznost padu osob z vyvySenych mist a ze schodu;

e moznost Urazu od elektrického zafizeni;

e moznost Urazu od pohybujiciho se bfemene, zavéSeném na jefabu;

e moznost Urazu od rotujicich ¢asti;

e moznost Urazu popalenim osob pfi nepozorné manipulaci u svarovani;

e moznost potfisnéni kyselinami.

7.3 Zpusob omezeni rizikovych vlivi

Pfi feSeni péCe o bezpelCnost prace a technickych zafizeni musi byt respektovany
zakladni pozadavky Zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, Nafizeni vliady
€. 378/2001 Sb., Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. a Nafizeni vliady €. 176/2008 Sb.

Omezeni moznosti Urazu od elektrického zafizeni je dano respektovanim CSN 33 3210,

CSN 33 3240 a dalsich souvisejicich norem pfi FeSeni prostor(i s elektrickym zafizenim
(zachovani bezpec¢nych Sifek priichodl kolem zafizeni, zpusob ochrany, jisténi atp.).

Ochrana pred nebezpeCnym dotykovym napétim u nové instalovanych elektrickych
zafizeni je fe$ena v souladu s CSN 33 2000-4, 33 2000-5.

Umisténi a provedeni novych elektrickych zafizeni respektuje stanovené prostfedi dle
CSN 33 2000-5-51 ed. 3:2009.
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