
AREÁL TRAMVAJE PORUBA SANACE PODLAHY MEZI 12. A 13. KOLEJÍ

Investor: DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.

SO 10 SANACE PODLAHY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Datum: 03/2025

Zakázka č.: HTL – 4438

| | | |
|----|---|--------------------|
| 0. | Seznam dokumentace | HTL – 4438 – SP010 |
| 1. | Technická zpráva | HTL – 4438 – T005 |
| 2. | Statický výpočet | HTL – 4438 – T006 |
| 3. | Výkaz výměr | HTL – 4438 – T007 |
| 4. | Stávající stav + bourání – půdorys, řezy A-A, E-E | HTL – 4438 – V007 |
| 5. | Stávající stav + bourání – řezy B-B, C-C, D-D | HTL – 4438 – V008 |
| 6. | Nový stav – půdorys, řez E-E, výztuž podlahy | HTL – 4438 – V009 |
| 7. | Nový stav – řezy | HTL – 4438 – V010 |
| 8. | Nový stav – výpisy výrobků | HTL – 4438 – V011 |

| | |
|------------------|--|
| Vypracoval | Ing. Markéta Neyová |
| Schválil | Ing. Roman Honzek |
| Vedoucí projektu | Ing. Pavel Šebesta |
| Datum | 03/2025 |
| Objednatel | Dopravní podnik Ostrava a.s. |
| Zakázka | HTL - 4438 |
| Stupeň projektu | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |
| Část projektu | SO 10 Sanace podlahy |