
 

  

 

Zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 23. 1. 2026, v rámci poskytnuté odpovědi na dotaz č. 14, avizoval 
úpravu projektové dokumentace ve vztahu k realizaci koleje č. 18.  Přílohou tohoto vysvětlení tak 
Zadavatel zveřejňuje aktualizovanou projektovou dokumentaci a soupis prací k DPS 1 a současně 
prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 25. 2. 2026 do 10:00 hod. 

  

Přílohy:  

- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění)_revVZD3 
- SO 10 revize2026-2.etapa-4 
- SO 10 revize2026-2.etapa -5 
- SO 10 revize2026-6 
- SO 10 Technická zpráva revize 2026 
- SO 10 Seznam příloh revize 2026 
- SO 20 demontáž 2.etapa 
- SO 20 průvodní a technická zpráva2. etapa 
- SO 20 Příčný řez 2.etapa, Detaily aktualizace rev.a,b. 
- SO 20 Situace 2.etapa 
- SO 20 Seznam příloh 2.etapa 

 

V Ostravě dne 30. 1. 2026 

naddat s.r.o. 
Mgr. Anna Bojková, jednatelka 
zástupce Zadavatele 

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

(dále jen „Zadavatel“) 

Veřejná zakázka: Sektorová veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce montážních kanálů 

v hale vozovny v areálu tramvaje Poruba - II. etapa“, ev. č. ve věstníku 

Z2026-000144 (dále jen „Zakázka“) 

Režim a druh Zakázky: Nadlimitní na stavební práce 

Druh řízení: Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ č. 3 
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