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Montazni kanaly v arealech DPO Il
Areal tramvaje Poruba

Hala vozovny — Zasyp montaznich kanalu a
vybudovani pevné jizdni drahy
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SEZNAM PRIiLOH

0. Seznam priloh VS-SP-02a,b
A. Privodni a Souhrnna technicka zprava VS-TZ-02a,b

Vykresova Cast

1. Situace 2. etapa — Demolice VS-V0-03a,b
2. Situace 2. etapa VS-V0- 04a,b
3. Priény fez 2. etapa, Detaily VS-V1-02a,b
4. Podpéry koleji STAMAKOCEL
Vykazy vymér
Vykazy vymeér 2. etapa VS-VV-02a,b
Rozpodty
Rozpocet 2.etapa VS -RO-02a,b
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