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Identifikační údaje stavby

Název stavby: Obnova staré radnice
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Zábřeh na Moravě

Stavebník: Městský úřad Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh
zast. RNDr. Mgr. František John, Ph.D. - starosta

Generální projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9,
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: +420 607 715 885

Zodpovědný projektant části: STA-CON s.r.o.
Ing. Vilém Silbrník
Neklanova 120/18
128 00 Praha 28 - Vyšehrad

Vypracoval: Ing. Michal Karásek
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D.1.2.1 Úvod

Na základě žádosti objednatele dokumentace byly provedeny konzultace, výpočty a úvahy
PROJEKTU PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ
ŘEŠENÍ, pro výše uvedenou stavbu. Výsledkem je kompletní výkresová dokumentace tvarů
doplněná o technickou zprávu a statický výpočet, kde jsou stanoveny okrajové podmínky a
předpoklady návrhu a provádění nosných konstrukcí.

Pro vypracování návrhu byly použity jako podklady jednotlivé průzkumy a výkresy stavební
části zasílané od projektanta stavební části. Dále příslušné normy ČSN, EN.

Objekt staré radnice se nachází na Masarykově náměstí a je tvořen gotickým sklepením a
renesančním objektem s věžičkou. Rekonstrukce předpokládá celkovou stabilizaci částečně
poškozeného objektu, vestavbu nového schodiště s výtahovou šachtou, kompletní nahrazení
stropu ve 2.NP, zesílení krovu a celkovou revitalizaci objektu a blízkého okolí pro nové funkční
využití.

D.1.2.2 Výsledky inženýrskogeologického průzkumu

V rámci přípravných prací nebyl IGP proveden. Můžeme použít již provedené průzkumy
v blízkém okolí, ze kterých se dá částečně vyčíst geologické poměry. Použĳeme geologický
průzkum ze vsakovacích zkoušek z roku 2016.

Geologické poměry lokality

Masarykovo náměstí:
Svrchní část geologického profilu je tvořena navážkami, které měly v profilu vrtu mocnost

0,2 m. Pod nimi se nacházejí mocné partie jílovitých hlín s tuhou až pevnou konzistencí. Jílovité
hlíny byly zjištěny v celém zbytku profilu vrtu ZN-1 až do hloubky 10,5 m, ve které byl vrt
ukončen (viz příloha č. 5).

Současný geologický průzkum potvrdil závěry inženýrskogeologického průzkumu muzea a
knihovny, jehož autorem byl Hetmánek (1987). V příloze č. 3 je zpráva označena indexem 1.
Průzkumné vrty byly umístěny ve vzdálenosti cca 100 m SV od Masarykova náměstí. Nejhlubší
sonda VJ-1 byla provedena do hloubky 19 m. Bylo zjištěno, že propustnější vrstvy se nacházejí
poměrně hluboko, v úrovni cca 16 m p. t., kdy byly zastiženy štěrky, ovšem silně zahliněné.
Hladina podzemní vody byla zastižena blízko pod terénem, s vazbou na navážky (0,8 m). S
nejvyšší pravděpodobností se tedy jednalo pouze o navážkové zvodnění.
Na základě zjištěných informací lze tedy předpokládat v celé ploše Masarykova náměstí a v jeho
blízkém okolí obdobnou geologickou stavbu s dominantní převahou nepropustných jílů nad
propustnějšími horninami a hluboko zjištěnou hladinou podzemní vody.
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D.1.2.3 Popis navrženého konstrukčního systému stavby

1. Stávající objekt radnice

Stávající konstrukce budovy je zděný stěnový konstrukční systém s dřevěnými krovy a
klenbovými a trámovými stropy. Stěny jsou z plných cihel, klenby jsou také cihlové, trámově
stropy jsou dřevěné. Krov je dřevěný vaznicový. Založení objektu předpokládáme na základové
pasy z kamenného zdiva. Podsklepení je klenbové kamenné.

1.1. Spodní stavba

Založení objektu

Stávající objekt je založen pravděpodobně na mělkých základech z lomového kamene.
Stávající základy jsou v části přiléhající k ulici Komenského zesíleny pomocí tryskové injektáže.

V 1.PP vznikne nová místnost pro výtahovou šachtu a schodiště, kde bude nutno podezdít
část obvodových stěn, u který bude zjištěna nedostatečná hloubka založení. V této nové místnosti
bude nově založena výtahová šachta na nových základových pasech šířky 0,5 m a hloubky
0,6 m. Zároveň bude realizována nová základová deska tl. 300 mm, na kterou bude uloženo nové
schodiště. Tato nová základová deska bude po obvodu zasekána do zdiva. V části klenebního
oblouku sklepního prostoru budou nově realizovány ztužující stěny, která budou založena na
betonový základ šířky 0,6 m, v případě zjištěné nedostatečné únosnosti základových zemin, bude
doplněna o hliníkové beraněné mikropiloty.

V 1.NP budou realizovány nové základové desky na provětrávaném bednění typu IGLU o
tl.200 mm, které budou od okolního zdiva oddilatovány. Pokud nová skladba podlahy bude
zasahovat pod stávající základovou spáru obvodového zdiva, bude nutné stávající základy
podezdít.

1.PP - Podsklepení

V prostoru sklepa bude sanována a stabilizována stávající kamenná klenba pomocí
helikální výztuže. Zároveň pro vynesení nosné stěny zasahující do klenby bude realizován nová
stropní konstrukce k odlehčení stávající klenby. Nový strop bude umístěn nad stávající klenbu a
bude tvořen příčnými nosníky HEB400, na kterých bude ŽB deska tl.100 mm do ztraceného
bednění z trapézového plechu. Pod nosnou stěnou budou podélně umístěny nosníky HEA200.
Příčné nosníky HEB400 budou uloženy na nově vyzděné stěny z betonových cihel (příp.
vybetonována ŽB stěna).

1.2. Horní stavba

1.NP

V tomto podlaží budou vybourány nové otvory, případně zvětšeny stávající otvory dle
původních historických pramenů. Nad tyto otvory budou nově umístěny ocelové překlady.
Stávající stropní konstrukce budou po odkrytí zkontrolovány a případně sanovány.
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2.NP

V tomto podlaží budou vybourány nové otvory, případně zvětšeny stávající otvory dle
původních historických pramenů. Nad tyto otvory budou nově umístěny ocelové překlady. Dále
bude kompletně nahrazena stropní konstrukce. Nová stropní konstrukce bude tvořena ocelovými
nosníky IPE270, resp. HEA280 v místech sloupů krovu, na kterých bude ŽB deska tl. 100 mm
do ztraceného bednění z trapézového plechu. Ocelové nosníky budou uloženy na nový ŽB věnec.

Krov

Stávající krov bude v maximálně možné míře ponechán, ale je nutné staticky zesílit
nevyhovující části z důvodu navýšení zatížení a požadavku na požární odolnost bez požárních
opatření (nátěr, obklad apod.). Bylo nutné doplnit jednu plnou vazbu, některé sloupy, mezilehlé
vaznice a pásky a krokve byly poměrně zásadně zahuštěny tak, aby jejich rozteč byla nejméně
poloviční, v některých částech třetinová. Budou zachovány i vazné trámy, které ovšem budou
v místech sloupů podepřeny novými stropními vazníky HEA280, takže stávající vazné trámy již
nebudou mít žádnou statickou funkci. Ve stávajícím krovu bude nutné také nahradit poškozené a
napadené prvky za nové dle mykologického průzkumu, resp. dle skutečnosti při realizaci
z důvodu značeného časového odstupu. Všechny spoje budou v rámci možností dobové,
detailněji se jimi bude projekt zabývat v úrovni DPS a VD.

1.3. Vnitřní schodiště a výtahová šachta

Nové schodiště a výtahová šachta z 1.PP do 3.NP. Výtahová šachta bude ŽB monolitická
s tl. stěn 180 mm. Schodiště bude tříramenné ŽB monolitické s tl. desek 200 mm a bude kotvené
do výtahové šachty a částečně zasekáno do obvodových stěn. Podesty budou ŽB monolitické
tl. 200 mm zasekané do obvodových stěn.

Pro konstrukci schodiště bude použit beton C25/30-XC1 armován vázanou výztuží B500B.

1.4. Venkovní opěrné stěny a venkovní schodiště

V přiléhajícím parku bude nově realizována nová ŽB opěrná stěna a nové ŽB opěrné
zídky. Opěrná stěna bude u ulice Komenského, bude tvořena uhlovou stěnou tvaru „L“ s výškou
2,3 m a šířkou základu 1,7 m. Tl. stěn bude 300 mm. Základová spára bude v nezámrzné hloubce
min.1,0 m pod terénem. Na tuto stěnu bude uloženo nové venkovní schodiště s tl. desek 250 mm.
Opěrné zídky budou výšky cca 0,6 m a šířkou 0,3 m. Založeny budou do základu šířky 0,8 m do
nezámrzné hloubky min.1,0 m pod terén.

D.1.2.4 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

1. Navržené materiály

1.1 Beton
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• Základové desky
C25/30– XC3, XD1, XA1 + přísady
konzistence S4
CI 0,4%, Dmax 22

• Stropní konstrukce, podlahové desky, schodiště
C25/30 XC1
konzistence S4

• Základové pasy C 20/25 XC1
konzistence S4

1.2 Přísady do betonu

• Krystalizace H-Krystal MR – 3 kg/m3 (konstrukce v kontaktu se zeminou)

1.3 Výztuž

B500B (BSt 500, 10 505)

1.4 Prvky vkládané do bednění

• VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ určí dodavatel stavby
• TRHACÍ LIŠTY určí dodavatel stavby
• DILATAČNÍ PVC PÁSY určí dodavatel stavby
• TĚSNÍCÍ PRVKY určí dodavatel stavby
• DISTANČNÍ PRVKY

o Pro vodostavební konstrukce BETONVLÁKNITÉ PODKLADKY
o Pro běžné konstrukce plastové distančníky, kozlíky, hady atd.
o U obvodových stěn spodní stavby jsou betonvláknité distančníky na

exteriéru, na interiéru plastové

1.5 Dodatečné kotvení

Pro dodatečné kotvení pomocných konstrukcí nebo dočasných podpůrných konstrukcí se
použĳe vždy chemické kotvení:

•chemické kotvení určí dodavatel stavby

Veškeré uvedené materiály v dokumentaci jsou předepsány jako referenční a je možné
použít stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce.

Při použití kotevních prvků, přísad do betonu atd. se bude dodavatel řídit pokyny výrobce
pro použití daných výrobků.

Při použití přísad a speciálních výrobků (malt, betonů) se bude dodavatel řídit pokyny
výrobce pro použití daných výrobků.
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1.6 Ocel

• Konstrukční ocel S235JR

1.7 Dřevo
C24

2. Zakázané materiály

Konstrukce jsou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude
prokázána atestem Státní zkušebny.

D.1.2.5 Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení

1. Stálá zatížení

Stálé zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část
1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Do
zatížení jsou započítány vlastní tíhy konstrukce a zemina.

Součinitel pro stálá zatížení je G = 1,35.

2. Užitné zatížení

Užitné zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí -
Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

Prostor Kategorie podle qk
ČSN EN 1991-1-1 [kN/m2]

Střechy nepřístupné H 0,75
Plochy, kde může dojít k nahromadění lidí C1 3,0

Součinitel zatížení pro užitná zatížení je f =1,5.

3. Zatížení sněhem

Zájmové území se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení
konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem a dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006
" Mapa sněhových oblastí na území ČR" ve III. sněhové oblasti, pro kterou platí normová
hodnota sk = 1,3 kN/m2. (dle ČHMU)

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je f = 1,5.

4. Zatížení větrem

Je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná
zatížení – Zatížení větrem a dle ČSN EN 1991-1-4:2007 "Mapa větrných oblastí na území ČR".
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Dotčené staveniště se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve II. větrové oblasti, ve
které se uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s; kategorie terénu IV.

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je f=1,5.

5. Zemní tlak

Zatížení zemním tlakem bylo stanoveno podle dostupných údajů inženýrsko-geologického
průzkumu v souladu s ČSN EN 1997-1 a ČSN 730037 a v závislosti na možné zásypové zemině.

6. Dynamické zatížení

Ve výpočtu není uvažováno s dynamickým zatížením. V objektu nebude instalováno žádné
nestandardní technologické zatížení, které by vyvozovalo dynamické účinky na nosné
konstrukce.

7. Přírodní seismicita

Dle ČSN EN 1998-1 nemusí být kritéria této normy být dodržována v případech velmi malé
seismicity definované omezením návrhového zrychlení základové půdy ag zakladové půdy typu
A hodnotou 0,39 m/s2 a součinu agS hodnotou 0,49 m/s2. Dle mapy seismických oblastí se
stavba nachází v lokalitě, kde není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1.

D.1.2.6 Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů

Pro projekt byly použity běžná konstrukční řešení a detaily. V případě, že se jedná
o speciální postupy, jsou jejich řešení popsána v poznámce na výkresu u konkrétního detailu.
Rovněž technologická opatření jsou běžná pro daný druh stavby.

D.1.2.7 Návrhová životnost

Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další běžné
stavby) s informativní návrhovou životností 50 let (článek NA. 2. 1.).

ČSN EN 1990 definuje návrhovou životnost jako předpokládanou dobu, po kterou má být
konstrukce nebo její část používána pro daný účel při běžné údržbě bez nutnosti zásadnější
opravy.

D.1.2.8 Technologické podmínky postupu prací ovlivňující stabilitu

1. Obecné předpisy

Stavba bude prováděna dle běžných postupů, které jsou stanoveny pro tento typ stavebních
úprav, není-li uvedeno jinak. Dle tohoto postupu bude zaručena v průběhu provádění stavby
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stabilita objektu jako celku včetně jednotlivých konstrukcí objektu a stabilita sousedních domů
řadové zástavby

Veškeré související nosné konstrukce s bouranými musí být dočasně podepřeny, viz výše.
Veškeré vibrující prvky a též vybavení objektu, které by dopadalo z výšky, budou uloženy na

pružných podložkách.
Během bouracích prací je nutné vždy zkontrolovat návaznost stávajících konstrukcí jejich

uložení aj. Nenosné konstrukce lze bourat bez podchycení, v případě bourání nosných konstrukcí
musí být prvky jimi nesené odstraněny či dočasně podepřeny. V případě nejasností bude na
stavbu povolán statik.

2. Prostorová tuhost konstrukce – stávající objekty

Prostorová tuhost konstrukce stávajícího objektu nebude zásadně měněna, prováděním
některých opatření se zvýší. Jedná se hlavně o sklepení, kde je již v současné době provedeno
podstojkování.

3. Řádné kotvení konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou vždy vyvazovány na kotevní výztuž z předchozí sousedící
nosné konstrukce. Veškeré sousedící monolitické konstrukce jsou navzájem provázané výztuží.
Každý vzniklý vyvázaný roh (ať ve stěně nebo v desce) musí mít zavlečenou vnitřní závlačovou
výztuž. Pro kotvení platí vždy délky výztuže na min. kotevní délku (dle třídy betonu a profilu
výztuže – cca 40 profilů). Pro nastavování výztuží platí vždy min. délka přesahu (dle třídy
betonu a profilu výztuže – cca 80 profilů).

4. Dodatečné kotvení

Veškeré dodatečné kotvení musí být předem odsouhlaseno projektantem prováděcí části
dokumentace. Dodatečné kotvení se bude provádět pomocí navrtáváky a vlepené výztuže.
Osazování výztuže se řídí technologickými předpisy výrobce. Pro kotvení v tlaku platí vždy
délky výztuže na min. kotevní délku (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 40 profilů). Pro
kotvení v tahu platí vždy délky výztuže na min. kotevní délku (dle třídy betonu a profilu výztuže
– cca 80 profilů).

Dodatečné kotvení ocelových konstrukcí se provádí pomocí chemických kotev. Typ kotev
dle materiálu, do kterého se kotví.

5. Montáž – velikost dílů, etapy, postupy

Dodavatel si sám určí dělení montovaných dílců dle svých možností. Stejně tak vypracuje
technologické postupy pro vlastní provádění.

6. Deformace nosných konstrukcí

Vodorovné deformace jsou omezeny 1/500 celé výšky konstrukce, resp. na 20 mm na jedno
podlaží. Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu budou
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vykazovat deformace, které vyhoví požadavkům dnes platných norem. Následně připojované
stavební konstrukce a práce musí tyto průhyby respektovat.

6.1. Deformace betonových konstrukcí

Deformací konstrukcí budou navrženy dle limitních kritérií stanovených v ČSN EN 1992-1-1
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby.

Svislý průhyb stropních desek (s redukovanou ohybovou tuhostí včetně dotvarování) je podle
ČSN EN 1992-1-1 omezen při kvazi-stálém zatížení na 1/250, pro pojížděné desky je průhyb
omezen navíc maximální hodnotou 20 mm. Dalším omezením průhybu je v místech, kde na
stropní desku jsou uloženy příčky. V místě podélné příčky je podle ČSN 73 1201 průhyb stropní
desky od okamžiku vyzdění příčky omezen na L/600 nebo 15 mm.

A musí splnit limitní hodnoty.
wmax w2

• Střešní konstrukce obecně L/200 L/250
• Stropní a střešní konstrukce s dlažbou nebo omítkou L/250 L/350
• Případy, kdy průhyb může narušit vzhled konstrukce L/400 -

kde wmax je výsledný průhyb a w2 je průhyb od užitného zatížení

6.2. Deformace ocelových konstrukcí

Deformací konstrukcí budou navrženy dle limitních kritérií stanovených v ČSN EN 1993-1-1
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby.

A musí splnit limitní hodnoty.
wmax w2

• Střešní konstrukce obecně L/200 L/250
• Stropní a střešní konstrukce s dlažbou nebo omítkou L/250 L/300
• Průvlaky L/400 -

kde wmax je výsledný průhyb a w2 je průhyb od užitného zatížení

6.3. Deformace dřevěných konstrukcí

Deformací konstrukcí budou navrženy dle limitních kritérií stanovených v ČSN EN 1995-1-1
Eurokód 3: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby.

A musí splnit limitní hodnoty.
wmax w2

• Střešní konstrukce obecně L/200 L/250
• Stropní a střešní konstrukce s dlažbou nebo omítkou L/250 L/300
• Průvlaky L/400 -

kde wmax je výsledný průhyb po dotvarování a w2 je průhyb od užitného zatížení.
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7. Koncepce betonové konstrukce

7.1. Tolerance betonových konstrukcí

Tolerance vertikální i horizontální, jak celkové tak lokální, nosné železobetonové konstrukce
jsou omezeny podle znění ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.

7.2. Kvalita povrchů betonových konstrukcí

7.2.1. Konstrukce tvořící finální povrchovou úpravu prostor bez mimořádných
nároků na povrchovou kvalitu

Tyto betonové konstrukce budou realizovány ve třídě pohledového betonu podle Pravidel
ČBS 03 „Pohledový beton“ a podle specifikace ve stavební části.

Povrch musí být takový, aby ho nebylo nutné dále stěrkovat či omítat. Povrch betonu musí
být hladký, uzavřený. Kvalitu povrchu pohledových betonových konstrukcí určí při převzetí
vzorové plochy investor a technický dozor investora. Rozmístění bednících desek bude
schváleno architektem. Desky bednění musejí být nepoškozené. Spáry sousedních prvků bednění
musí být tak těsné, aby nemohla unikat prakticky žádná cementová kaše anebo jemná malta.
Ostřiny (výstupky) nejsou přípustné. Řádným hutněním betonové směsi se musí zamezit vzniku
dutin (hnízd, kaveren a pórů). Finální povrch nebude obsahovat žádné kaverny a hnízda.
Případné hroty mezi deskami budou zabroušeny, a obloukové stěny budou šalovány
hoblovanými prkny bez nastavování.

Dodatečné práce při výrobě betonu pro konstrukce mající finální povrchovou úpravu
v prostorách bez mimořádných nároků na povrchovou kvalitu:

• Druh a počet potřebných stavebních spár (pracovních) bude stanoven ve vyšším
stupni dokumentace. Pracovní a optické spáry je nutno před provedením včas
odsouhlasit s GP.

• Po odbednění pohledových betonových ploch je nutno tyto plochy až do
kolaudace hrubé stavby vhodným způsobem chránit na náklady dodavatele. Po
předání hrubé stavby jde ochrana těchto ploch na náklady zadavatele.

• Sražení hran - bude provedeno v monolitických a prefabrikovaných prvcích
vložením trojúhelníkových plastových lišt 20 x 20 mm, součástí je rovněž
zabudování okapních nosů, osekání a úprava bednících výstupků a dutin.

• Otvory po bednících tyčí ve stěnách a sloupech – všechny prostupy spodní stavby
budou vyplněny cementovou maltou a uzavřeny betonovou kónickou zátkou.

7.2.2. Konstrukce s nulovými podlahami opatřené stěrkou

Tyto betonové konstrukce budou realizovány ve třídě pohledového betonu podle Pravidel
ČBS 03 „Pohledový beton“. Před prováděním betonové konstrukce bude rozhodnuto o
aplikované stěrce, ze které vzejdou další nutné požadavky na povrch betonu.
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Horní hrana desek, u kterých horní hrana desky tvoří finální povrch, bude povrch po
zavadnutí betonu hlazen rotačními hladičkami. Před užíváním objektu bude realizována stěrka
zajišťující vodonepropusnost konstrukce a ochranu proti chemickým a ropným látkám. Stěrka
bude takové kvality, aby byla schopná překlenout přípustné vlasové trhlinky vzniklé
v železobetonové konstrukci do šířky 0,4 mm.

7.2.3. Konstrukce nesoucí podlahové vrstvy

Horní plochy železobetonových stropních desek je nutno při betonáži stáhnout do naprosté
roviny. Povrch betonových konstrukcí musí být v takové kvalitě a s takovou úpravou aby
pozdější mazaniny, protihlukové plovoucí podlahy nebo jiné podlahy mohly být pokládány
přímo na nosnou konstrukci. Jestliže nebude povrch těmto požadavkům odpovídat, musí
dodavatel na vlastní náklady vhodným materiálem vyrovnat nerovnosti, díry a prohnutí,
respektive zdrsnit povrch.

7.2.4. Povrchová kvalita ŽB konstrukcí bez zvláštních nároků

Jde o všechny konstrukce, které netvoří finální povrchy prostorů objektu a jsou vizuálně
nevnímatelné a nepřichází do kontaktu s lidmi. Jsou to zasypané, obložené, či obestavěné
konstrukce. Na jejich povrchovou kvalitu jsou kladeny nároky pouze technické, bezpečnostní
a bez kolizní pro návaznosti ostatních konstrukcí.

Povrchy určené pod omítky a obklady budou očištěny po odbednění, bez větších výstupků
tak, aby na nich povrchová úprava pevně držela, neodlupovala se a neoprýskávala; vystupující
části je nutno odstranit a chybějící místa vyplnit.

7.2.5. Smršťování a dotvarování betonu

Nepříznivé účinky od smršťování betonu budou omezeny vhodným uspořádáním výztuže.
Smršťování betonu je proces závislý na mnoha faktorech, které reálně není možné zanést do

výpočtu (klimatické vlivy – teplota vzduchu a její kolísání v průběhu zrání betonu, lidský faktor
– technologická kázeň při ukládání a ošetřování betonu, materiálové charakteristiky – normové
hodnoty se mohou lišit od skutečných). Z těchto důvodu nelze zcela vyloučit vznik lokálních
smršťovacích trhlin, které v omezeném rozsahu neznamenají chybu na straně projektanta nebo
dodavatele a neohrožují konstrukci z hlediska únosnosti i použitelnosti.

8. Provádění betonových konstrukcí

Provádění betonových konstrukcí je v souladu se zněním ČSN EN 13670 Provádění
betonových konstrukcí.

Všechny prvky budou před provedením geodeticky vytýčeny. Dodavatel je povinen
provádět v průběhu výstavby kontrolní měření výšek, os a rohových bodů a rovněž postaveného
bednění všech železobetonových dílů. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a
předložit je zadavateli. Dodavatel ŽB konstrukcí bude při provádění betonáže dbát především na
kvalitu materiálu, způsob ukládání a hutnění, ochranu a ošetření čerstvých konstrukcí zvláště za
extrémně nízkých a vysokých teplot, apod.

➢ Požadovány jsou předpisy pro skladování a manipulaci s materiálem
➢ Technologické předpisy pro montáž a pokládku



static ké p rojekč ní p rá c e
STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28 IČO: 26691728 DIČ: CZ26691728

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 15 -
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 www.sta-con.cz

• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.
• ČSN EN 206 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Stropní desky budou prováděny do překládaného systémového bednění. Stropní desky je
možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu. Při odbedňování musí být ponechány stojky,
není možné odbednit celé pole a potom stojky doplnit.

Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů).
Nutno dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být uložena před
betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout. Armatura desek bude ukládána na
plastové distanční lišty, do stěn budou vloženy plastové distančníky. V pohledových částech a v
místě bílé vany budou použity betonvláknité distančníky.

Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na
povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru bude
odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence
betonu. Vibrování povrchovým vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je možno použít jen
v případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není možné.

Návrh betonové směsi včetně její konzistence, ukládání betonu a ošetřování v době zrání
určí technolog dodavatele s ohledem na podmínky prostředí a zvolenou technologii betonáže tak,
aby byl vznik smršťovacích trhlin maximálně omezen.

Pro doložení kvality betonových a maltových směsí budou prováděny pravidelné dokladové
zkoušky (např. sednutí kužele, Schmidtovým kladívkem, krychelně).

8.1. Pracovní spáry

Návrh a rozmístění pracovních spár bude proveden dodavatelem stavby na základě
navrženého postupu betonáže a předá je ke schválení statikovi.

Návrh pracovních spár bude proveden dodavatele s ohledem na podmínky prostředí
a zvolenou technologii betonáže tak, aby byl vznik smršťovacích trhlin maximálně omezen.
Zvláště u konstrukcí bílých van. Betonáž základové desky bude provedena s maximální délkou
záběru 25 m, jednotlivé záběry budou betonovány s minimálním časovým odstupem minimálně
3 dny.

Pracovní spáry po výšce budovy se při betonáži předpokládají vždy na spodním a horním
líci stropní konstrukce. Stěna bude tedy betonována od horního líce stropní desky pod stěnou po
dolní líc desky nad stěnou. Konstrukce vertikálních komunikačních prvků (schodiště) budou
betonovány dodatečně a navázání výztuže bude provedeno s pomocí přípravků osazených před
betonáží do souvisejících svislých konstrukcí, popř. budou tyto prvky prefabrikované. Pracovní
spáry ve stěnách budou provedeny v souladu s postupem výstavby a případně s požadavky na
trhací lišty v obvodových konstrukcích bílé vany.

Po případné konzultaci se statikem bude možné vybraná místa konstrukce na základě
postupu výstavby měnit a to tak, že bude možné dodatečně povolit vylamovací výztuž případně
dodatečné chemické kotvení výztuže, aby byl urychlen postup výstavby. Veškeré tyto změny
budou statikem vždy potvrzeny.

8.2. Smršťování a dotvarování betonu

Nepříznivé účinky od smršťování betonu budou omezeny vhodným uspořádáním výztuže.
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Smršťování betonu je proces závislý na mnoha faktorech, které reálně není možné zanést do
výpočtu (klimatické vlivy – teplota vzduchu a její kolísání v průběhu zrání betonu, lidský faktor
– technologická kázeň při ukládání a ošetřování betonu, materiálové charakteristiky – normové
hodnoty se mohou lišit od skutečných). Z těchto důvodu nelze zcela vyloučit vznik lokálních
smršťovacích trhlin, které v omezeném rozsahu neznamenají chybu na straně projektanta nebo
dodavatele a neohrožují konstrukci z hlediska únosnosti i použitelnosti.

8.3. Provádění dodatečných prostupů v ŽB konstrukcích

Všechny případné dodatečně prováděné prostupy a otvory v betonových konstrukcích budou
konzultovány se statikem a dojde k jejich odsouhlasení.

Otvory do velikosti 200 x 200 mm nebo Ø 200 mm je možné dodatečně vrtat. V případě
většího množství malých otvorů vedle sebe bude konkrétního případu určena statika minimální
vzdálenost otvorů od sebe.

Do monolitických železobetonových konstrukcí (stěny, stropy) je zakázáno provádět
dodatečné drážkování. Veškeré rozvody budou vedeny v trubkování, které bude vloženo mezi
výztuž před betonáží.

8.4. Sanace betonu

Případná sanace betonu bude prováděna podle normy ČSN EN 1504 - Výrobky a systémy
pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality
a hodnocení shody.

Budou použity prostředky určené pro sanaci betonových konstrukcí, které odpovídají výše
uvedené normě. Oprava konstrukce bude provedena podle technologického postupu výrobce
sanačního přípravku. Technologické postupy a přípravky budou vhodně zvolené podle stavu
sanované konstrukce a podle vnějšího prostředí.

8.5. Svařování betonářské výztuže

Při svařování betonářské výztuže nosným svarem bude postupováno podle ČSN ISO 17660-
1 (Svařování betonářské oceli – část 1: Nosné svarové spoje). Při svařování betonářské výztuže
nenosným pomocným svarem bude postupováno podle ČSN ISO 17660-2 (Svařování betonářské
oceli – část 1: Nenosné svarové spoje). Svařování betonářské výztuže mohou provádět pouze
k tomu odborně způsobilí pracovníci podle ČSN EN 287-1 (Zkoušky svářečů – Tavné svařování
– Část 1: Oceli).

Pro svařování je nutno postupovat podle technologického postupu WPS v souladu s WPQR.
Bude postupováno podle instrukcí pro svařování dle řady norem ČSN EN ISO 15609 (Stanovení
a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování). Provádění
svařovacích prací betonářské výztuže musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN ISO 5817
(Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním
(kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality).

Pro nosné svary platí stupeň jakosti C podle ČSN EN ISO 5817. Je možné svařovat pouze
svařitelné ocele. Při svařování ke stávající betonářské oceli je nutné ověřit svařitelnost stávající
ocele.

Při použití běžných betonářských výztuží je nutno omezovat tepelný příkon.
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Svářeč zvolí dle svařované konstrukce vhodnou metodu svařování a její postup. Svářeč
a svařovaný spoj musí být chráněny proti přímým účinkům povětrnostních vlivů. Z povrchu
v oblasti svařovaného spoje a v místě dotyku se musí odstranit veškerá špína, tuk, oleje, vlhkost,
koroze, okuje, povlaky a nátěry a vše co může negativně ovlivnit kvalitu svaru. Svařované pruty
v oblasti spoje musí být chráněny proti rychlému ochlazení. Každý svar musí být kontrolován.

Výška a délka svaru bude stanovena svářečem tak, aby únosnost svaru odpovídala plné
únosnosti připojovaného prutu. Při svařování dvou prutů nosným přeplátovaným spojem
přesahem bude vždy použit oboustranný svar. Při svařování betonářské výztuže ke konstrukční
oceli je nutné ověřit dostatečnou tloušťku ocelových součást. K ocelovým plochám vždy
svařovat oboustranným spojen s bočním přeplátováním.

Případně statik určí konkrétní spoj na základě požadavku dodavatele stavby.

8.6. Navrhovaná šířka trhlin železobetonových konstrukcí

Konstrukce jsou dimenzovány v souladu s ČSN EN 1992 a ČSN EN 206 s maximální
přípustnou trhlinou o velikosti wk = 0,25 mm (ZD, obvodové stěny) a wk = 0,4 mm (ostatní).

9. Provádění ocelových konstrukcí

Provádění ocelových konstrukcí je v souladu s platnými ČSN (ČSN ENV 1090-1 Provádění
ocelových konstrukcí část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby /ČSN 73 2601/,
ČSN ENV 1090-4 Provádění ocelových konstrukcí část 4: doplnění pravidel pro konstrukce
z dutých průřezů) a ENV. Úchylky tvaru a rozměru dle ČSN 73 2611, Příprava svarových ploch
dle ČSN EN ISO 9692-1, Přídavný materiál pro procesy svařování dle ČSN EN ISO 4063

U ocelových prvků je požadováno ověření jejich skutečné délky přímo na stavbě.

Svary – musejí být provedeny kvalitně bez kazů. Velikost svaru odpovídá tloušťce
spojovaných prvků – nejmenší povolený konstrukční svar a=3. Skupina ohodnocení např. podle
EN25817, postup, např. podle DIN 8563.

Aby bylo dosaženo spolehlivého závaru, navrhují je bez ohledu na výpočet, minimální
účinné výšky a koutových svarů v závislosti na tloušťce spojovaných prvků. Při tloušťce
spojovaných prvků:

do 10 mm – a = 3 mm
od 11 do 20 mm – a = 4 mm
od 21 do 30 mm – a = 5 mm
více než 31 mm – a = 8 mm
, kde svar a=3 je nejmenší povolený konstrukční svar

Tupé svary – svojí hmotou zpravidla plně nahrazují plochu stykovaného průřezu, tj. zásadně
je dělají na celou tloušťku svařovaných prvků.
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10. Provádění dřevěných konstrukcí

Spojování dřevěných prvků bude v souladu s původními a budou aplikovány i na nově vkládané
dřevěné prvky. Krov by měl vypadat dobově. Konkrétní provedení bude řešeno v rámci DPS, resp. VD.

ČSN 73 2810 (732810) Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN EN 336 (732822) Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
ČSN EN 1995-1-1 (731701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná

pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

D.1.2.9 Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí

Při návrhu požární bezpečnosti konstrukce je uvažováno pouze s pasivními protipožárními
opatřeními nosných konstrukcí.

Ocelové konstrukce, které jsou pohledové, se chrání nátěrem nebo obkladem, skryté
konstrukce potom obkladem nebo obezděním.

Zdivo a beton se považuje za nehořlavý materiál, ochrana tedy navržena není.
Dřevěná konstrukce krovu je navržena na požadovanou požární odolnost R30.
Ochranná protipožární opatření pak řeší zpráva PO.

D.1.2.10 Ochrana konstrukcí

1. Ochrana betonových konstrukcí

Ochranu betonových konstrukcí dělíme na primární a sekundární. Primární (vnitřní) znamená
vhodnou volbu cementu jako pojiva, dále je ovlivněna kvalitou vody a kvalitou kameniva.
Sekundární ochrana je používána u již narušených konstrukcí. Provádí se formou penetrace nebo
různými nátěry. Ochranné nátěry na beton by měly splňovat určité parametry, a to především
odolnost a difuzní otevřenost vůči vodním parám, ale nepropustnost vůči CO2.

Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN 13670. Ošetřování čerstvého betonu –
čerstvý beton je třeba ošetřovat především kropením, chránit před vysokými teplotami, které by
vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu apod.

Pro konstrukce bílé vany a pro pohledové betony se bude postupovat podle třídy ošetřování
č. 4. Pro ostatní železobetonové nosné konstrukce se bude postupovat podle třídy ošetřování č. 3.
Pro podružné konstrukce s následným obložením je možné postupovat podle třídy ošetřování č.
2.

Betonáž za nízkých teplot – je nutné přĳmout veškerá opatření nutná při výrobě betonové
směsi, při jejím transportu a veškerá opatření chránící beton před dosažením patřičné pevnosti.

2. Ochrana proti korozi

Ocelové konstrukce budou opatřeny minimálně systémem nátěrů IIB dle ČSN 038260 základní nátěr
na očištěný povrch s dvěma vrchními vrstvami. Trvanlivost ochrany nátěrem musí být minimálně 2 roky.
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Ocelové konstrukce, které nebudou pohledové, ale skryté (např. podchytávky, překlady apod.) budou
ošetřeny nátěr. systémem 2x základový nátěr (1. nátěr v dílně; 2. nátěr jiného barevného odstínu na stavbě
po zabudování prvku), prostředí C2.

3. Ochrana dřevěných prvků

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny ochranou (nátěr, máčení) proti dřevokazným houbám
a hmyzu.

D.1.2.11 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

V rámci provádění stavby bude překontrolována kvalita základové spáry. Dále bude
překontrolována výztuž před betonáží odborným dozorem. V rámci průběhu stavby budou
odebírány vzorky betonové směsi a prováděna jejich kontrola při laboratorních zkouškách.
Rovněž budou přesně geodeticky sledovány průhyby vodorovných deskových konstrukcí.

V případě změn proti projektové dokumentaci je nutno tyto změny konzultovat
s projektantem a stavebním dozorem.

1. Požadavky na kvalitu

• Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení stupně
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

• Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována Vyhláška
Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích.

• Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován
zák.183/2006 Sb.

• Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro
materiály, bude respektován zák. 183/2006 Sb.

• Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a související právní předpisy,
stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy.

• Stavba bude prováděna podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky od projektu
budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku.
Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné
spolehlivosti stavby.

• V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační
dokumentaci.

• Součástí díla je řádně vedený stavební deník.



static ké p rojekč ní p rá c e
STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28 IČO: 26691728 DIČ: CZ26691728

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 20 -
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 www.sta-con.cz

D.1.2.12 Seznam použitých podkladů-ČSN, EN, technických předpisů,
odborné literatury, software

1. Podklady

• Rozpracovaná dokumentace  – stavební část – Rusina Frei, s.r.o. - 06/2023

2. Normy

• ČSN 73 0038 (730038) Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí
Doplňující ustanovení

• ČSN ISO 13822 (730038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících
konstrukcí

• ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
• ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení -

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
pozemních staveb

• ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení -
Zatížení sněhem

• ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení -
Zatížení větrem

• ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení -
Zatížení během provádění

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 206 + A2 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
• ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
• ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (normová řada)
• ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná

pravidla
• ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy

betonových konstrukcí
• ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí – Kreslení výztuže

do betonu
• ČSN ISO 128-23 Technické výkresy – Pravidla zobrazování -

Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
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• ČSN ISO 129-1 Technické výkresy – Kótování a tolerování -
Část 1: Všeobecná ustanovení

3. Zákony a vyhlášky

• Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších novel a předpisů.

• Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

4. Software

Veškeré konstrukce budou navrženy podle norem ČSN a EN. Návrh konstrukčních prvků,
s výjimkou založení, bude proveden s výpočetní podporou systému Dlubal Software s.r.o. RFEM
5 (metoda konečných prvků) s přenosem dat do systému AUTOCAD 2014-2018 a Recoc 2014
(formát *.dwg), ve kterých bude celý projekt graficky zpracován. Kancelářské programy Word,
Excel jsou použity na texty či tabulky.

D.1.2.13 Rozsah dodavatelských prací

• O dodavateli se předpokládá, že je mu známa dokumentace, skutečný stav staveniště a
hranice dodávek a prací. Tato dokumentace nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je
povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení díla
a k jeho řádnému fungování.

• Seznámit se se staveništěm a porovnat všechny jeho části se zadávací dokumentací.
V případě neupozornění na případné rozpory, nebude po předání nabídek brán na toto
zřetel.

• Dodání všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných
prací.

• Opatření - na svou plnou odpovědnost - bednění, lešení, pomocných konstrukcí a strojů
všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací.

• Zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která
byla přemístěna nebo demontována během prací.

• Zřízení takových opatření, aby nedošlo k poškození ponechávaných povrchů. V případě
poškození, musí být ponechávané povrchy či konstrukce opraveny či uvedeny do
původního stavu.

• Zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek.
• Uvedení díla do provozu.
• Případné opravy nefunkčních, vadných částí.
• Předvedení vzorků v dostatečném předstihu v odpovídajícím množství pro finální výběr.

Vzorky budou odsouhlaseny investorem – předpokládaná doba 14 dní. Jedná se
především o pohledovost betonů.

Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským
profesím jím provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového řízení,
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. Připomínky a
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požadavky k dokumentaci předloží dodavatel nejpozději týden před odevzdání své cenové
nabídky. Na pozdější námitky nebude brán ohled.

D.1.2.14 Požadavky na dokumentaci (projekt, předání, zkoušky,
technologické postupy)

1. Prováděcí a výrobní dokumentace

Tato dokumentace neslouží jako prováděcí ani výrobní dokumentace. Je nutno zpracovat
nejdříve prováděcí dokumentaci a poté i výrobní dokumentaci. Technické studie a výrobní plány
vypracovává dodavatelský podnik v přípravném období po vydání příkazu k zahájení prací pod
vedením vedoucího stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Prováděcí a výrobní dokumentace bude vypracována podle příslušných ČSN a EN.
Dodavatelský podnik na sebe vezme náklady a plat poradce, který by se měl účastnit
jednotlivých projektů i detailních výrobních plánů, za účelem ověření dokumentace vydané
vedoucím stavby, nebo při vypracování veškeré potřebné dokumentace. Dodavatelský podnik
musí ve svých projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy vztahující se ke
stavebním pracím. Důraz se klade na to, že pokud tato pravidla nebudou respektována, vedoucí
stavby, nenařídí-li sám jinak, bude nucen dát k tíze dodavatele a na jeho náklady přepracovat
všechny potřebné detaily, plány, schémata a výkresy a příslušné množství jejich reprodukcí.

Všechny spisy výrobních dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením prací na
té které části konstrukce. Výstavba konstrukce je podmíněna bezvýhradným schválením dodané
dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto postupu připadají zcela na účet
dodavatele.

Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za
výkresy, za rozměry a za následky z nich plynoucí.

Dodavatelský podnik musí předat vedoucímu stavby podrobné plány, z nichž je dobře patrné
vykonávání jednotlivých prací. V nich musí být vyznačeny veškeré změny oproti dokumentaci
vedoucího stavby. Schválení plánu nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky
plynoucí z úprav nevyznačených v prováděcí dokumentaci a neohlášených během prací.

2. Obsah prováděcí dokumentace

• Technickou zprávu
• Podrobné výkresy dle zjištěných skutečností na stavbě
• Výkresy detailů (styků, spár, kotevních prvků)
• Detailní statický výpočet
• Harmonogram projekčních prací, objednávek a zásobování.

3. Podmínky pro přejímku díla

• Konstrukce bude vyrobena podle odsouhlaseného projektu
• Součástí díla je řádně vedený stavební (montážní) deník
• Součástí díla je dílenská dokumentace
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• Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné
provedení s vyznačením odchylek oproti projektu

4. Zkoušky a technologické předpisy

• Požadovány jsou předpisy pro skladování a manipulaci s materiálem
• Technologické předpisy pro montáž a pokládku
• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.
• ČSN EN 206+A2: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

D.1.2.15 Závěr

Veškeré nosné konstrukce vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu.
Dokumentace slouží pouze pro stavební řízení. Před realizací je nutno zpracovat prováděcí a

výrobní část dokumentace.
V případě vzniku nejasností nebo nepředpokládaných skutečností v průběhu stavby je nutné

okamžitě kontaktovat projektanta.
Byly navrženy nosné konstrukce a jejich návrh ověřen z hlediska únosnosti, použitelnosti

i hospodárnosti konstrukce.
Vzhledem k rekonstrukčnímu charakteru některých stavebních prací je nutné rozhodující

rozměry ověřit na místě a nově vkládané prvky objednávat a řezat dle skutečných rozměrů.
Protože všechny nosné prvky nejsou v době zpracování projektové dokumentace zcela přístupné,
je nutné řešení konstrukcí upřesnit dle skutečnosti na stavbě.

V Praze, srpen 2023 Vypracoval: Ing. Michal Karásek
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D.1.2.1 Úvod

Na základě žádosti objednatele dokumentace byly provedeny konzultace, výpočty a úvahy
PROJEKTU PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ
ŘEŠENÍ, pro výše uvedenou stavbu. Výsledkem je kompletní výkresová dokumentace tvarů
doplněná o technickou zprávu a statický výpočet, kde jsou stanoveny okrajové podmínky a
předpoklady návrhu a provádění nosných konstrukcí.

Pro vypracování návrhu byly použity jako podklady jednotlivé průzkumy a výkresy stavební
části zasílané od projektanta stavební části. Dále příslušné normy ČSN, EN.

Objekt staré radnice se nachází na Masarykově náměstí a je tvořen gotickým sklepením a
renesančním objektem s věžičkou. Rekonstrukce předpokládá celkovou stabilizaci částečně
poškozeného objektu, vestavbu nového schodiště s výtahovou šachtou, kompletní nahrazení
stropu ve 2.NP, zesílení krovu a celkovou revitalizaci objektu a blízkého okolí pro nové funkční
využití.

D.1.2.2 Výsledky inženýrskogeologického průzkumu

V rámci přípravných prací nebyl IGP proveden. Můžeme použít již provedené průzkumy
v blízkém okolí, ze kterých se dá částečně vyčíst geologické poměry. Použĳeme geologický
průzkum ze vsakovacích zkoušek z roku 2016.

Geologické poměry lokality

Masarykovo náměstí:
Svrchní část geologického profilu je tvořena navážkami, které měly v profilu vrtu mocnost

0,2 m. Pod nimi se nacházejí mocné partie jílovitých hlín s tuhou až pevnou konzistencí. Jílovité
hlíny byly zjištěny v celém zbytku profilu vrtu ZN-1 až do hloubky 10,5 m, ve které byl vrt
ukončen (viz příloha č. 5).

Současný geologický průzkum potvrdil závěry inženýrskogeologického průzkumu muzea a
knihovny, jehož autorem byl Hetmánek (1987). V příloze č. 3 je zpráva označena indexem 1.
Průzkumné vrty byly umístěny ve vzdálenosti cca 100 m SV od Masarykova náměstí. Nejhlubší
sonda VJ-1 byla provedena do hloubky 19 m. Bylo zjištěno, že propustnější vrstvy se nacházejí
poměrně hluboko, v úrovni cca 16 m p. t., kdy byly zastiženy štěrky, ovšem silně zahliněné.
Hladina podzemní vody byla zastižena blízko pod terénem, s vazbou na navážky (0,8 m). S
nejvyšší pravděpodobností se tedy jednalo pouze o navážkové zvodnění.
Na základě zjištěných informací lze tedy předpokládat v celé ploše Masarykova náměstí a v jeho
blízkém okolí obdobnou geologickou stavbu s dominantní převahou nepropustných jílů nad
propustnějšími horninami a hluboko zjištěnou hladinou podzemní vody.
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D.1.2.3 Popis navrženého konstrukčního systému stavby

1. Stávající objekt radnice

Stávající konstrukce budovy je zděný stěnový konstrukční systém s dřevěnými krovy a
klenbovými a trámovými stropy. Stěny jsou z plných cihel, klenby jsou také cihlové, trámově
stropy jsou dřevěné. Krov je dřevěný vaznicový. Založení objektu předpokládáme na základové
pasy z kamenného zdiva. Podsklepení je klenbové kamenné.

1.1. Spodní stavba

Založení objektu

Stávající objekt je založen pravděpodobně na mělkých základech z lomového kamene.
Stávající základy jsou v části přiléhající k ulici Komenského zesíleny pomocí tryskové injektáže.

V 1.PP vznikne nová místnost pro výtahovou šachtu a schodiště, kde bude nutno podezdít
část obvodových stěn, u který bude zjištěna nedostatečná hloubka založení. V této nové místnosti
bude nově založena výtahová šachta na nových základových pasech šířky 0,5 m a hloubky 0,6
m. Zároveň bude realizována nová základová deska tl. 300 mm, na kterou bude uloženo nové
schodiště. Tato nová základová deska bude po obvodu zasekána do zdiva. V části klenebního
oblouku sklepního prostoru budou nově realizovány ztužující stěny, která budou založena na
betonový základ šířky 0,6 m, v případě zjištěné nedostatečné únosnosti základových zemin, bude
doplněna o hliníkové beraněné mikropiloty.

V 1.NP budou realizovány nové základové desky na provětrávaném bednění typu IGLU o
tl.200 mm, které budou od okolního zdiva oddilatovány. Pokud nová skladba podlahy bude
zasahovat pod stávající základovou spáru obvodového zdiva, bude nutné stávající základy
podezdít.

1.PP - Podsklepení

V prostoru sklepa bude sanována a stabilizována stávající kamenná klenba pomocí
helikální výztuže. Zároveň pro vynešení nosné stěny zasahující do klenby bude realizován nová
stropní konstrukce k odlehčení stávající klenby. Nový strop bude umístěn nad stávající klenbu a
bude tvořen příčnými nosníky HEB400, na kterých bude žb.deska tl.100 mm do ztraceného
bednění z trapézového plechu. Pod nosnou stěnou budou podélně umístěny nosníky HEA200.
Příčné nosníky HEB400 budou uloženy na nově vyzděné stěny z betonových cihel (příp.
vybetonována žb.stěna).

1.2. Horní stavba

1.NP

V tomto podlaží budou vybourány nové otvory, případně zvětšeny stávající otvory dle
původních historických pramenů. Nad tyto otvory budou nově umístěny ocelové překlady.
Stávající stropní konstrukce budou po odkrytí zkontrolovány a případně sanovány.
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2.NP

V tomto podlaží budou vybourány nové otvory, případně zvětšeny stávající otvory dle
původních historických pramenů. Nad tyto otvory budou nově umístěny ocelové překlady. Dále
bude kompletně nahrazena stropní konstrukce. Nová stropní konstrukce bude tvořena ocelovými
nosníky IPE270, resp.HEA280 v místech sloupů krovu, na kterých bude žb.deska tl.100 mm do
ztraceného bednění z trapézového plechu. Ocelové nosníky budou uloženy na nový žb.věnec.

Krov

Stávající krov bude v maximálně možné míře ponechán, ale je nutné staticky zesílit
nevyhovující části z důvodu navýšení zatížení a požadavku na požární odolnost bez požárních
opatření (nátěr, obklad apod.). Bylo nutné doplnit jednu plnou vazbu, některé sloupy, mezilehlé
vaznice a pásky a krokve byly poměrně zásadně zahuštěny tak, aby jejich rozteč byla nejméně
poloviční, v některých částech třetinová. Budou zachovány i vazné trámy, které ovšem budou
v místech sloupů podepřeny novými stropními vazníky HEA280, takže stávající vazné trámy již
nebudou mít žádnou statickou funkci. Ve stávajícím krovu bude nutné také nahradit poškozené a
napadené prvky za nové dle mykologického průzkumu, resp. dle skutečnosti při realizaci
z důvodu značeného časového odstupu. Všechny spoje budou v rámci možností dobové,
detailněji se jimi bude projekt zabývat v úrovni DPS a VD.

1.3. Vnitřní schodiště a výtahová šachta

Nové schodiště a výtahová šachta z 1.PP do 3.NP. Výtahová šachta bude ŽB monolitická
s tl. stěn 180 mm. Schodiště bude tříramenné ŽB monolitické s tl. desek 200 mm a bude kotvené
do výtahové šachty a částečně zasekáno do obvodových stěn. Podesty budou ŽB monolitické
tl. 200 mm zasekané do obvodových stěn.

Pro konstrukci schodiště bude použit beton C25/30-XC1 armován vázanou výztuží B500B.

1.4. Venkovní opěrné stěny a venkovní schodiště

V přiléhajícím parku bude nově realizována nová ŽB opěrná stěna a nové ŽB opěrné zídky.
Opěrná stěna bude u ulice Komenského, bude tvořena uhlovou stěnou tvaru „L“ s výškou 2,3 m
a šířkou základu 1,7 m. Tl. stěn bude 300 mm. Základová spára bude v nezámrzné hloubce
min.1,0 m pod terénem. Na tuto stěnu bude uloženo nové venkovní schodiště s tl. desek 250 mm.
Opěrné zídky budou výšky cca 0,6 m a šířkou 0,3 m. Založeny budou do základu šířky 0,8 m do
nezámrzné hloubky min.1,0 m pod terén.

D.1.2.4 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

1. Navržené materiály

1.1 Beton
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• Základové desky
C25/30– XC3, XD1, XA1 + přísady
konzistence S4
CI 0,4%, Dmax 22

• Stropní konstrukce, podlahové desky, schodiště
C25/30 XC1
konzistence S4

• Základové pasy C 20/25 XC1
konzistence S4

1.2 Přísady do betonu

• Krystalizace H-Krystal MR – 3 kg/m3 (konstrukce v kontaktu se zeminou)

1.3 Výztuž

B500B (BSt 500, 10 505)

1.4 Prvky vkládané do bednění

• VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ určí dodavatel stavby
• TRHACÍ LIŠTY určí dodavatel stavby
• DILATAČNÍ PVC PÁSY určí dodavatel stavby
• TĚSNÍCÍ PRVKY určí dodavatel stavby
• DISTANČNÍ PRVKY

o Pro vodostavební konstrukce BETONVLÁKNITÉ PODKLADKY
o Pro běžné konstrukce plastové distančníky, kozlíky, hady atd.
o U obvodových stěn spodní stavby jsou betonvláknité distančníky na

exteriéru, na interiéru plastové

1.5 Dodatečné kotvení

Pro dodatečné kotvení pomocných konstrukcí nebo dočasných podpůrných konstrukcí se
použĳe vždy chemické kotvení:

•chemické kotvení určí dodavatel stavby

Veškeré uvedené materiály v dokumentaci jsou předepsány jako referenční a je možné
použít stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce.

Při použití kotevních prvků, přísad do betonu atd. se bude dodavatel řídit pokyny výrobce
pro použití daných výrobků.

Při použití přísad a speciálních výrobků (malt, betonů) se bude dodavatel řídit pokyny
výrobce pro použití daných výrobků.



sta tic ké p rojekč ní p rá c e
STA–CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 PRAHA 28 IČO: 26691728 DIČ: CZ26691728

Bankovní spojení: 1943314309 /0800 - 9 -
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 www.sta-con.cz

1.6 Ocel

• Konstrukční ocel S235JR

1.7 Dřevo
C24

2. Zakázané materiály

Konstrukce jsou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude
prokázána atestem Státní zkušebny.

D.1.2.5 Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení

1. Stálá zatížení

Stálé zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část
1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Do
zatížení jsou započítány vlastní tíhy konstrukce a zemina.

Součinitel pro stálá zatížení je G = 1,35.

2. Užitné zatížení

Užitné zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí -
Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

Prostor Kategorie podle qk
ČSN EN 1991-1-1 [kN/m2]

Střechy nepřístupné H 0,75
Plochy, kde může dojít k nahromadění lidí C1 3,0

Součinitel zatížení pro užitná zatížení je f =1,5.

3. Zatížení sněhem

Zájmové území se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení
konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem a dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006
" Mapa sněhových oblastí na území ČR" ve III. sněhové oblasti, pro kterou platí normová
hodnota sk = 1,3 kN/m2. (dle ČHMU)

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je f = 1,5.

4. Zatížení větrem

Je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná
zatížení – Zatížení větrem a dle ČSN EN 1991-1-4:2007 "Mapa větrných oblastí na území ČR".
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Dotčené staveniště se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve II. větrové oblasti, ve
které se uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s; kategorie terénu IV.

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je f=1,5.

5. Zemní tlak

Zatížení zemním tlakem bylo stanoveno podle dostupných údajů inženýrsko-geologického
průzkumu v souladu s ČSN EN 1997-1 a ČSN 730037 a v závislosti na možné zásypové zemině.

6. Dynamické zatížení

Ve výpočtu není uvažováno s dynamickým zatížením. V objektu nebude instalováno žádné
nestandardní technologické zatížení, které by vyvozovalo dynamické účinky na nosné
konstrukce.

7. Přírodní seismicita

Dle ČSN EN 1998-1 nemusí být kritéria této normy být dodržována v případech velmi malé
seismicity definované omezením návrhového zrychlení základové půdy ag základové půdy typu
A hodnotou 0,39 m/s2 a součinu agS hodnotou 0,49 m/s2. Dle mapy seismických oblastí se
stavba nachází v lokalitě, kde není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1.

D.1.2.6 Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů

Pro projekt byly použity běžná konstrukční řešení a detaily. V případě, že se jedná
o speciální postupy, jsou jejich řešení popsána v poznámce na výkresu u konkrétního detailu.
Rovněž technologická opatření jsou běžná pro daný druh stavby.

D.1.2.7 Návrhová životnost

Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další běžné
stavby) s informativní návrhovou životností 50 let (článek NA. 2. 1.).

ČSN EN 1990 definuje návrhovou životnost jako předpokládanou dobu, po kterou má být
konstrukce nebo její část používána pro daný účel při běžné údržbě bez nutnosti zásadnější
opravy.

D.1.2.8 Technologické podmínky postupu prací ovlivňující stabilitu

1. Deformace nosných konstrukcí

Vodorovné deformace jsou omezeny 1/500 celé výšky konstrukce, resp. na 20 mm na jedno
podlaží. Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu budou
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vykazovat deformace, které vyhoví požadavkům dnes platných norem. Následně připojované
stavební konstrukce a práce musí tyto průhyby respektovat.

1.1. Deformace betonových konstrukcí

Deformací konstrukcí budou navrženy dle limitních kritérií stanovených v ČSN EN 1992-1-1
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby.

Svislý průhyb stropních desek (s redukovanou ohybovou tuhostí včetně dotvarování) je podle
ČSN EN 1992-1-1 omezen při kvazi-stálém zatížení na 1/250, pro pojížděné desky je průhyb
omezen navíc maximální hodnotou 20 mm. Dalším omezením průhybu je v místech, kde na
stropní desku jsou uloženy příčky. V místě podélné příčky je podle ČSN 73 1201 průhyb stropní
desky od okamžiku vyzdění příčky omezen na L/600 nebo 15 mm.

A musí splnit limitní hodnoty.
wmax w2

• Střešní konstrukce obecně L/200 L/250
• Stropní a střešní konstrukce s dlažbou nebo omítkou L/250 L/350
• Případy, kdy průhyb může narušit vzhled konstrukce L/400 -

kde wmax je výsledný průhyb a w2 je průhyb od užitného zatížení

1.2. Deformace ocelových konstrukcí

Deformací konstrukcí budou navrženy dle limitních kritérií stanovených v ČSN EN 1993-1-1
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby.

A musí splnit limitní hodnoty.
wmax w2

• Střešní konstrukce obecně L/200 L/250
• Stropní a střešní konstrukce s dlažbou nebo omítkou L/250 L/300
• Průvlaky L/400 -

kde wmax je výsledný průhyb a w2 je průhyb od užitného zatížení

1.3. Deformace dřevěných konstrukcí

Deformací konstrukcí budou navrženy dle limitních kritérií stanovených v ČSN EN 1995-1-1
Eurokód 3: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby.

A musí splnit limitní hodnoty.
wmax w2

• Střešní konstrukce obecně L/200 L/250
• Stropní a střešní konstrukce s dlažbou nebo omítkou L/250 L/300
• Průvlaky L/400 -

kde wmax je výsledný průhyb po dotvarování a w2 je průhyb od užitného zatížení.
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D.1.2.9 Seznam použitých podkladů-ČSN, EN, technických předpisů,
odborné literatury, software

1. Podklady

• Rozpracovaná dokumentace pro stavební povolení DSP – stavební část – Rusina Frei, s.r.o. –
Ing.arch. Radka Milotová – 06/2023

2. Normy

• ČSN 73 0038 (730038) Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí
Doplňující ustanovení

• ČSN ISO 13822 (730038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících
konstrukcí

• ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
• ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení -

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
pozemních staveb

• ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení -
Zatížení sněhem

• ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení -
Zatížení větrem

• ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení -
Zatížení během provádění

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

• ČSN EN 206 + A2 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
• ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
• ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (normová řada)
• ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná

pravidla
• ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy

betonových konstrukcí
• ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí – Kreslení výztuže

do betonu
• ČSN ISO 128-23 Technické výkresy – Pravidla zobrazování -

Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
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• ČSN ISO 129-1 Technické výkresy – Kótování a tolerování -
Část 1: Všeobecná ustanovení

3. Zákony a vyhlášky

• Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších novel a předpisů.

• Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

4. Software

Veškeré konstrukce budou navrženy podle norem ČSN a EN. Návrh konstrukčních prvků,
s výjimkou založení, bude proveden s výpočetní podporou systému Dlubal Software s.r.o. RFEM
5 (metoda konečných prvků) s přenosem dat do systému AUTOCAD 2014-2018 a Recoc 2014
(formát *.dwg), ve kterých bude celý projekt graficky zpracován. Kancelářské programy Word,
Excel jsou použity na texty či tabulky.

D.1.2.10 Závěr

Veškeré nosné konstrukce vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu.
Dokumentace slouží pouze pro stavební řízení. Před realizací je nutno zpracovat prováděcí a

výrobní část dokumentace.
V případě vzniku nejasností nebo nepředpokládaných skutečností v průběhu stavby je nutné

okamžitě kontaktovat projektanta.
Byly navrženy nosné konstrukce a jejich návrh ověřen z hlediska únosnosti, použitelnosti

i hospodárnosti konstrukce.
Vzhledem k rekonstrukčnímu charakteru některých stavebních prací je nutné rozhodující

rozměry ověřit na místě a nově vkládané prvky objednávat a řezat dle skutečných rozměrů.
Protože všechny nosné prvky nejsou v době zpracování projektové dokumentace zcela přístupné,
je nutné řešení konstrukcí upřesnit dle skutečnosti na stavbě.

V Praze, srpen 2023 Vypracoval: Ing. Michal Karásek

Příloha

Příloha je samostatný dokument s vlastním číslováním stránek.

Výpočty

Na následujících stranách jsou provedeny výpočty a posudky jednotlivých prvků v konstrukci
s použitím strojového výpočtu pomocí programu Ing. Software Dlubal RFEM 5 (metoda
konečných prvků).
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MODEL

Datum: 03.08.2023Projekt: Radnice Zábřeh Model: Výtah+schodiště

1.3 MATERIÁLY1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivostiMateriálový

č. E [MPa] G [MPa]  [-]  [kN/m3] [1/K] M [-] model
1 Beton C25/30 | EN 1992-1-1:2004/A1:2014

31000.000 12916.700 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Izotropní lineárně
elastický

1.4 PLOCHY1.4 PLOCHY
Plocha Typ plochy Mat. Tloušťka Plocha Hmotnost

č. Geometrie Tuhost Hraniční linie č. č. Typ d [mm] A [m2] G [kg]
1 Rovinná Standard 1,5,20,33,62,112,6,

12,111,67,22,34
1 Konstantní 180.0 25.480 11466.0

2 Rovinná Standard 6-9 1 Konstantní 180.0 3.325 1496.3
3 Rovinná Standard 2,32,15,18,110,11,7,

12,111,67,22,34
1 Konstantní 180.0 27.664 12448.8

4 Rovinná Standard 8,10,109,17,14,28,15,
18,110,11

1 Konstantní 180.0 17.225 7751.3

5 Rovinná Standard 4,25,5,20,33,62,112,
9,10,109,17,14,31

1 Konstantní 180.0 27.664 12448.8

6 Rovinná Standard 26,57,27,28,30 1 Konstantní 250.0 3.325 2078.1
7 Rovinná Standard 19,38,29,42 1 Konstantní 200.0 1.579 789.5
8 Rovinná Standard 38-41 1 Konstantní 200.0 1.440 720.0
9 Rovinná Standard 21,56,43,35,41 1 Konstantní 200.0 2.546 1273.1
10 Rovinná Standard 43-46 1 Konstantní 200.0 1.440 720.0
11 Rovinná Standard 23,47,36,46 1 Konstantní 200.0 1.285 642.4
12 Rovinná Standard 24,48,37,47 1 Konstantní 200.0 1.200 600.0
13 Rovinná Standard 13,48,52-49,54,53 1 Konstantní 200.0 8.300 4150.0
14 Rovinná Standard 49,72,58,68 1 Konstantní 200.0 2.883 1441.4
15 Rovinná Standard 58-61 1 Konstantní 200.0 1.440 720.0
16 Rovinná Standard 61,69,63,71 1 Konstantní 200.0 2.546 1273.1
17 Rovinná Standard 63-66 1 Konstantní 200.0 1.440 720.0
18 Rovinná Standard 16,66,70,74 1 Konstantní 200.0 2.716 1358.0
19 Rovinná Standard 73,74,78-75,80,79 1 Konstantní 200.0 8.300 4150.0
20 Rovinná Standard 75,97,85,93 1 Konstantní 200.0 2.883 1441.4
21 Rovinná Standard 85-88 1 Konstantní 200.0 1.440 720.0
22 Rovinná Standard 88,94,89,96 1 Konstantní 200.0 2.546 1273.1
23 Rovinná Standard 89-92 1 Konstantní 200.0 1.440 720.0
24 Rovinná Standard 84,92,95,99 1 Konstantní 200.0 2.716 1358.0
25 Rovinná Standard 98,99,103-100,105,104 1 Konstantní 200.0 8.300 4150.0

1.4.2 PLOCHY - INTEGROVANÉ OBJEKTY1.4.2 PLOCHY - INTEGROVANÉ OBJEKTY
Plocha Integrované objekty č.

č. Uzly Linie Otvory Komentář
1 21,26,56,57,69,94
3 23,24,27,70,95
4 13,54,73,80,98,105 1-3
5 19,30,68,93

2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | ČSN Vlastní tíha - Součinitel ve směru
stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Stálé zatížení Stálé 0.000 0.000 1.000
ZS2 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie A:

obytné plochy a plochy pro
domácí činnosti

2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení
stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
ZS1 Stálé zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární

výpočet)
Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS2 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav

KZ1 Posouzení deformace 1 1.00 ZS1 Stálé zatížení
2 1.00 ZS2 Užitné zatížení

KZ2 Návrhové vnitřní síly 1 1.35 ZS1 Stálé zatížení
2 1.50 ZS2 Užitné zatížení
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2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPOČTU2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPOČTU
Kombin.
zatížení Označení Parametry výpočtu

KZ1 Posouzení deformace Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Picard

Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti M)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

KZ2 Návrhové vnitřní síly Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Picard

Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti M)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
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ZS1: STÁLÉ ZATÍŽENÍ

2.002.00

2.00

Z

Y

X

2.00
2.00

2.00

2.002.00

2.00
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Tloušťka plochy [mm]
180.0 mm
200.0 mm
250.0 mm

IzometrieZS1 : Stálé zatížení
Zatížení [kN/m^2]

ZS1: STÁLÉ ZATÍŽENÍZS1: STÁLÉ ZATÍŽENÍ
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ZATÍŽENÍ

Datum: 03.08.2023Projekt: Radnice Zábřeh Model: Výtah+schodiště

ZS2: UŽITNÉ ZATÍŽENÍ

3.003.00

3.00

Z

X

Y

3.00

10.00

3.00

3.00

3.003.00

3.00
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Tloušťka plochy [mm]
180.0 mm
200.0 mm
250.0 mm

IzometrieZS2 : Užitné zatížení
Zatížení [kN/m^2]

ZS2: UŽITNÉ ZATÍŽENÍZS2: UŽITNÉ ZATÍŽENÍ
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GLOBÁLNÍ DEFORMACE u

Z

X

Y

0.6

Globálnídeformace
|u|[mm]

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

Max : 0.6
Min : 0.0

IzometrieKZ1 : Posouzení deformace
Globální deformace u [mm]

Max u: 0.6, Min u: 0.0 mm
Součinitel pro deformace: 50.00

GLOBÁLNÍ DEFORMACE uGLOBÁLNÍ DEFORMACE u
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PODPOROVÉ REAKCE

18.151

10.388

144.621

52.638

16.262

40.908

152.674

10.552

132.096

19.753

16.204

Y

Z

X

154.650

7.338

56.234

8.706

30.548
21.655

31.663

16.035

24.838

39.294
30.468

43.094

18.295

12.800

14.659

29.614

48.782

11.892

1.962

8.031

30.911

34.536

0.361

Tloušťka plochy [mm]
180.0 mm
200.0 mm
250.0 mm

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Podporové reakce[kN/m]

Max p-z': 154.650, Min p-z': 10.388 kN/m
Max p-y': 30.468, Min p-y': -31.663 kN/m

PODPOROVÉ REAKCEPODPOROVÉ REAKCE

RFEM 5.29.01 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz



STA-CON s.r.o.
Ing. Vilém Silbrník, Ing. Tomáš Penk

Neklanova 18, 128 00 PRAHA 2

Strana: 7/16
Oddíl: 1

VÝSLEDKY

Datum: 03.08.2023Projekt: Radnice Zábřeh Model: Výtah+schodiště

ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY mx

Z

X

Y

Základnívnitřní
síly
mx [kNm/m]

7.679

6.198

4.718

3.237

1.757

0.277

-1.204

-2.684

-4.164

-5.645

-7.125

Max : 9.159
Min : -8.605

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Základní vnitřní síly m-x [kNm/m]

Max m-x: 9.159, Min m-x: -8.605 kNm/m

ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY mxZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY mx
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ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY my

Z

X

Y

Základnívnitřní
síly
my [kNm/m]

8.705

6.508

4.311

2.114

-0.083

-2.281

-4.478

-6.675

-8.872

-11.069

-13.266

Max : 10.903
Min : -15.464

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Základní vnitřní síly m-y [kNm/m]

Max m-y: 10.903, Min m-y: -15.464 kNm/m

ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY mZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY myy
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ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY vx

Z

X

Y

Základnívnitřní
síly
vx [kN/m]

32.687

26.218

19.750

13.282

6.814

0.346

-6.122

-12.590

-19.058

-25.526

-31.994

Max : 39.155
Min : -38.462

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Základní vnitřní síly v-x [kN/m]

Max v-x: 39.155, Min v-x: -38.462 kN/m

ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY vxZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY vx
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ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY vy

Z

X

Y

Základnívnitřní
síly
vy [kN/m]

47.562

39.540

31.518

23.496

15.474

7.453

-0.569

-8.591

-16.613

-24.634

-32.656

Max : 55.583
Min : -40.678

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Základní vnitřní síly v-y [kN/m]

Max v-y: 55.583, Min v-y: -40.678 kN/m

ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY vZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY vyy
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ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY nx

Z

X

Y

Základnívnitřní
síly
nx [kN/m]

259.920

208.619

157.318

106.016

54.715

3.414

-47.887

-99.188

-150.489

-201.791

-253.092

Max : 311.221
Min : -304.393

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Základní vnitřní síly n-x [kN/m]

Max n-x: 311.221, Min n-x: -304.393 kN/m

ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY nxZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY nx
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ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY ny

Z

X

Y

Základnívnitřní
síly
ny [kN/m]

365.684

292.034

218.383

144.733

71.083

-2.567

-76.217

-149.867

-223.517

-297.167

-370.817

Max : 439.334
Min : -444.467

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Základní vnitřní síly n-y [kN/m]

Max n-y: 439.334, Min n-y: -444.467 kN/m

ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY nZÁKLADNÍ VNITŘNÍ SÍLY nyy

RFEM 5.29.01 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz



STA-CON s.r.o.
Ing. Vilém Silbrník, Ing. Tomáš Penk

Neklanova 18, 128 00 PRAHA 2

Strana: 13/16
Oddíl: 1

VÝSLEDKY
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NAPĚTÍ � x,+

Z

X

Y

Napětí
� x,+ [MPa]

1.237

0.967

0.697

0.426

0.156

-0.114

-0.385

-0.655

-0.925

-1.196

-1.466

Max : 1.508
Min : -1.737

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Napětí Sigma-x,+ [MPa]

Max Sigma-x,+: 1.508, Min Sigma-x,+: -1.737 MPa

NAPĚTÍ � x,+NAPĚTÍ � x,+
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NAPĚTÍ � y,+

Z

X

Y

Napětí
� y ,+ [MPa]

1.541

1.132

0.722

0.312

-0.098

-0.508

-0.917

-1.327

-1.737

-2.147

-2.557

Max : 1.951
Min : -2.967

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Napětí Sigma-y,+ [MPa]

Max Sigma-y,+: 1.951, Min Sigma-y,+: -2.967 MPa

NAPĚTÍ �� y,+NAPĚTÍ y,+
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NAPĚTÍ � x,-

Z

X

Y

Napětí
� x,- [MPa]

1.575

1.313

1.050

0.787

0.525

0.262

0.000

-0.263

-0.525

-0.788

-1.051

Max : 1.838
Min : -1.313

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Napětí Sigma-x,- [MPa]

Max Sigma-x,-: 1.838, Min Sigma-x,-: -1.313 MPa

NAPĚTÍ � x,-NAPĚTÍ � x,-
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NAPĚTÍ � y,-

Z

X

Y

Napětí
� y ,- [MPa]

2.506

2.079

1.652

1.225

0.798

0.372

-0.055

-0.482

-0.909

-1.336

-1.763

Max : 2.933
Min : -2.190

IzometrieKZ2 : Návrhové vnitřní síly
Napětí Sigma-y,- [MPa]

Max Sigma-y,-: 2.933, Min Sigma-y,-: -2.190 MPa

NAPĚTÍ �� y,-NAPĚTÍ y,-
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MODEL

Datum: 03.08.2023Projekt: Radnice Zábřeh Model: Krov

1.3 MATERIÁLY1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivostiMateriálový

č. E [MPa] G [MPa]  [-]  [kN/m3] [1/K] M [-] model
1 Ocel S 235 | ČSN EN 1993-1-1:2006

210000.000 80769.200 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní
lineárně elastický

2 Topolové a jehličnaté dřevo C24 | CSN EN 338:2016-10
11000.000 690.000 6.971 4.20 5.00E-06 1.30 Izotropní

lineárně elastický

1.13 PRŮŘEZY1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]

č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2] [°] ' [°] Šířka b Výška h
1 HEA 280

1 621000.0 136700000.0 47630000.0 0.00 0.00 280.0 270.0
9726.0 6059.9 1905.1

3 IPE 270
1 159400.0 57900000.0 4199000.0 0.00 0.00 135.0 270.0

4595.0 2299.8 1657.2
4 T-obdélník 160/170

2 103394528.0 65506668.0 58026668.0 0.00 0.00 160.0 170.0
27200.0 22666.7 22666.7

5 T-obdélník 200/200
2 225066672.0 133333344.0 133333336.0 0.00 0.00 200.0 200.0

40000.0 33333.3 33333.3
6 T-obdélník 140/170

2 77882480.0 57318336.0 38873336.0 0.00 0.00 140.0 170.0
23800.0 19833.3 19833.3

7 T-obdélník 170/180
2 130904072.0 82620000.0 73695000.0 0.00 0.00 170.0 180.0

30600.0 25500.0 25500.0
8 T-obdélník 130/160

2 59352724.0 44373336.0 29293336.0 0.00 0.00 130.0 160.0
20800.0 17333.3 17333.3

9 T-obdélník 120/140
2 39034480.0 27440000.0 20160000.0 0.00 0.00 120.0 140.0

16800.0 14000.0 14000.0

HEA 280 IPE 270

T-obdélník 160/170 T-obdélník 200/200

T-obdélník 140/170 T-obdélník 170/180

T-obdélník 130/160 T-obdélník 120/140

2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | ČSN Vlastní tíha - Součinitel ve směru
stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Stálé zatížení Stálé 0.000 0.000 1.000
ZS2 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie A:

obytné plochy a plochy pro
domácí činnosti

ZS3 Sníh Sníh (H � 1000 m n.m.)
ZS4 Vítr ve směru osy +X Vítr
ZS5 Vítr ve směru osy -Y Vítr

2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení
stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
ZS1 Stálé zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární

výpočet)
Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS2 Užitné zatížení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS3 Sníh Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS4 Vítr ve směru osy +X Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS5 Vítr ve směru osy -Y Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Metoda pro řešení systému
nelineárních algebraických rovnic

: Newton-Raphson

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
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2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav

KZ1 Posouzení deformace X 1 1.00 ZS1 Stálé zatížení
2 1.00 ZS2 Užitné zatížení
3 1.00 ZS3 Sníh
4 0.60 ZS4 Vítr ve směru osy +X

KZ2 Posouzení deformace Y 1 1.00 ZS1 Stálé zatížení
2 1.00 ZS2 Užitné zatížení
3 1.00 ZS3 Sníh
4 0.60 ZS5 Vítr ve směru osy -Y

KZ3 Návrhové vnitřní síly X 1 1.35 ZS1 Stálé zatížení
2 1.50 ZS2 Užitné zatížení
3 1.50 ZS3 Sníh
4 0.90 ZS4 Vítr ve směru osy +X

KZ4 Návrhové vnitřní síly Y 1 1.35 ZS1 Stálé zatížení
2 1.50 ZS2 Užitné zatížení
3 1.50 ZS3 Sníh
4 0.90 ZS5 Vítr ve směru osy -Y

2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPOČTU2.5.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ - PARAMETRY VÝPOČTU
Kombin.
zatížení Označení Parametry výpočtu

KZ1 Posouzení deformace X Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti M)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

KZ2 Posouzení deformace Y Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti M)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

KZ3 Návrhové vnitřní síly X Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti M)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

KZ4 Návrhové vnitřní síly Y Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární
výpočet)

Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky
: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený

systém pro:
Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz
Momenty My, Mz a MT

Aktivovat součinitele tuhosti: : Materiály (dílčí souč. spolehlivosti M)
: Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
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ZS1: STÁLÉ ZATÍŽENÍ
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ZS2: UŽITNÉ ZATÍŽENÍ
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ZS3: SNÍH
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ZS4: VÍTR VE SMĚRU OSY +X
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ZS5: VÍTR VE SMĚRU OSY -Y
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