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Technicka zprava - HODONIN — pfechod pro chodce ul. Zizkova“

TECHNICKA ZPRAVA

k projektové dokumentaci

,HODONIN - pfechod pro chodce ul. Zizkova“

a) Identifikaéni udaje objektu a technického a technologického zafizeni:

Identifikaéni idaje stavby

Nazev stavby HODONIN - prechod pro chodce ul. Zizkova
Misto stavby Katastralni uzemi Hodonin (okr. Hodonin); 640417
Prislusny stavebni ufad Stavebni ufad Hodonin

b) Udaje o stavebnikovi

Obec Mésto Hodonin
Sidlo Masarykovo nam. 1, 695 35 Hodonin
Kontaktni osoba Bc. Libor Vanék — referent

tel.: 731 008 625, e-mail: vanek.libor@muhodonin.cz

Zhotovitel dokumentace SO.101 — Zpevnéné plochy

Firma Projekce DS s.r.o.

Sidlo kancelare Na Vyhoné 3223, 69501 Hodonin

Zodpovédny projektant Ing. Peter Stefangik, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz
autoriz. inZzenyr pro dopravni stavby, &. autoriz. CKAIT 1003663

Dokumentaci vypracoval Ing. Petr Skrobagek

IC /DIC 02846471 / CZ02846471

c) Seznam vstupnich podkladi
e Pozadavky zastupce investora pro zpracovani projektové dokumentace
Geodetické zaméreni (polohopis a vyskopis)
Informativni zakresy inzenyrskych siti od spravcu siti
CSN 73 6101 - Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 4001 — Pristupnost a bezbariérové uzivani
TP 83 — Odvodnéni pozemnich komunikaci
TP 170 — Navrhovani vozovek PK

d) seznam pouzitych podkladi pro zpracovani, zejména referenéni materialy, vycet
zohlednénych pravnich predpisi a seznam technickych norem, éeskych technickych norem
nebo jinych technickych dokumenti véetné data jejich vydani

CSN 73 6101 - Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 4001 — Pristupnost a bezbariérové uzivani

TP 83 — Odvodnéné pozemni komunikace

TP 170 — Navrhovani vozovek PK
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e) vyjimky, odchylna nebo ulevova feSeni z norem a predpist
Realizace zavéru neni podminéna vydanim vyjimek, odchylnych &i ulevovych feSeni z norem a
predpisQ.

f) popis a zdlvodnéni navrzeného technického fesSeni a technickych parametri s popisem
stavajiciho a navrhovaného stavu
Projektova dokumentace provedeni stavby feSi vybudovani nového pfechodu pro chodce a navazujici
zpevnéné plochy. Soucasti navrhu je i vyznaceni parkovaciho pruhu pomoci VDZ. Projekt se dotkne i
stavajiciho SDZ na stavajici stezce.
V projektu je navrzen novy prechod pro chodce Sitky 4,00 m a délky 6,50 m. Stavajici Sifka asfaltového
povrchu vozovky je 9,10 m, kdy v Sifce zpevnéni se nachazeji dva jizdni pruhy a jednostranné parkovani
vozidel bez vyznaceni parkovacich mist.
Pro dosazeni navrzené délky pfechodu 6,50 m je navrzena vysazena chodnikova plocha na strané
parkovaciho pruhu. Vysazena chodnikova plocha zasahuje do stavajici vozovky 2,60 m, kdy bude
vyuzito parkovaciho pruhu (Sifka 2,00 m) a dal$iho zGzeni 0 0,60 m provedeno v délce 15 m. Pfistupovy
chodnik na jizni strané je navrzen v Sifce 4,0 m, po obou stranach budou provedeny plochy zelené Sitky
2,0 m. Souc¢asné bude nutné upravit stavajici chodnik v délce 8,0 m, kdy ve 4,0 m bude zvySena niveleta
0 10 cm. Na obou stranach budou provedeny rampy ve sklonu 4,8 % a 5,1 %.
V severni €asti stavby jsou pro pfistup k pfechodu pro chodce jsou navrzeny celkem dvé pfistupové
rampy v délkach 7,95 m a 9,95 m v podélnych sklonech 5,3 % a 8,17 %. P¥icny sklon je navrzen 2,0 %.
Cekaci plocha je $itky 2,0 m.
Nové zpevnéné plochy budou v zeleni lemovany betonovym chodnikovym obrubnikem 100x10x20 cm,
v misté vstupu do vozovky bude osazen betonovy piejezdovy obrubnik 100x15x15 cm s
maximalnim pfevySenim +2 cm nad povrch vozovky. Na pfejezdovy obrubnik bude navazovat
prechodovy kus 100x15x15-25 cm.
V useku mezi mistnimi komunikacemi v ulicich MysliveCkova a Zamecnicka je navrzen parkovaci pruh
Sitky 2,00 m a doplnéni ,dopravnich stin(“ v blizkosti narozi kfizovatek. V misté sjezdd bude provedeno
jejich vyznadeni VDZ. Na vozovce v ul. Zizkova bude obnovena &ast VDZ do vzdalenosti 50 m od
prechodu pro chodce. Bude obnovena podélna ¢ara souvisla a podélna ¢ara prerusovana.

Povrch dotéenych ploch bude zatravnén parkovou travni smési s hustotou vysevu 3 kg/100 m2.

Navrh zpevnénych ploch vychazi z TP 170.

Konstrukce chodniku a ¢ekacich ploch

Betonova zamkova dlazba DL 6 60 mm
Loze z drti 4/8 L 4/8 40 mm
Stérkodrt 0/32 SD 0/32 min. 200 mm
Celkem min. 300 mm

Pozn.: Zemni plan bude upravena na Eger,2 2 30 MPa.

g) navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Stavajici chodnik v jizni ¢asti stavby bude v Useku 8,0 m rozebran a bude upravena jeho niveleta, kdy
se chodnikova plocha zvysSi o 10 cm v délce 4,0 m. Na obou koncich budou provedeny rampové &asti
v délkach 2,0 m. podélny sklon ramp bude 4,8% a 5,1%.

Poklopy kanalizace, hydrantd ¢i Soupat v Useku stavby budou osazeny do nové nivelety.

Je dullezité, aby zpétny zasyp, byl provadén po vrstvach max. 30 cm, z vhodného materiadlu a fadné
hutnén, aby v budoucnu nedochazelo k dotvarovani a tim i lokalnim porucham, které se prokopiruji do
krytové vrstvy. VySka stavajicich armatur, Soupat a vpusti budou opraveny do nové nivelety.

h) stavebné montazni postupy vystavby
Navrh postupu a provadéni vystavby:
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Vyty€eni trasy a podzemnich vedeni

PFiprava stavenisté, bouraci prace (vybourani obrub, odstranéni stavajicich povrchu)
Odkopavka pro konstrukéni vrstvy, ostatni zemni prace

Osazeni pfipadnych chranic¢ek na inz. sité v pozadovanych mistech

Uprava plané se zhutné&nim

Osazeni betonovych obrubniku

Podkladni konstrukce

Pokladka asfaltovych vrstev

Rozprostfeni ornice a vegetacni upravy dotéenych ploch

Likvidace ZS, pfedani stavby v&. dokumentace skute¢ného provedeni a geodetického zaméfeni

i) posouzeni navrhu technického feseni
Navrzené technické feSeni bylo feSeno s investorem stavby i s dotéenymi organy v ramci zavaznych
stanovisek a vyjadreni v rdmci dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.

j) vazba na predchozi dokumentace
Dokumentace pro provedeni stavby vychazi z pozadavku investora a geometrického planu nového

rozdéleni parcel. Tyto pozadavky byly zapracovany do PD a odsouhlaseny ze strany investora.

k) harmonogram provadéni stavebnich praci na objektu
Konkrétni asovy harmonogram bude feSen s konec¢nym dodavatelem stavby.

I) pozadavky a podminky pro realizaci objektu majici vliv na technické reseni a jeho funkci
Zemni prace:

Pfed zapoc&etim praci bude provedeno v misté zelené provedena sejmuti ornice a zpevnéné plochy
v misté novych zpevnénych ploch budou odstranény. Stavajici napojeni na mistni komunikaci bude
rozSifeno. Stavajici betonovy silniéni betonovy v misté rozSifeného napojeni bude vybourdn a novy
pfejezdovy betonovy obrubnik bude osazen na nové misto.

Vykopy budou provadény strojné a ru¢né. Ruéni provadéni bude v mistech kfizeni inzenyrskych siti. V
mistech zasypu ryh musi byt dosazeno relativni hutnosti Ipo = 0,8-0,9 u zemin nesoudrznych, resp. PS
102 % u zemin soudrznych. Pfed dokon&enim stavebnich praci bude provedeno rozprostfeni ornice v tl.
100 mm a oseti travnim semenem.

Projektant upozornuje, ze poloha vSech inzenyrskych siti je pouze informativni a pfed zahajenim
zemnich praci je nutno, aby zhotovitel stavby zajistil vytyéeni vSech podzemnich inzenyrskych
siti, které se v uvedené lokalité nachazeji, Fadné oznaceni siti a oznaceni jejich pribéhu v terénu
béhem vystavby. Soucasné je treba dbat vSech podminek vyjadfreni jednotlivych spravcu. Pri
provadéni projektové dokumentace nebyla vyskova ani smérova poloha jednotlivych
inzenyrskych siti ovéfovana. Dokumentace se zakresy vedeni inzenyrskych siti neslouzi jako
vytyéovaci vykres, do situace jsou zakresleny rozvody inzenyrskych siti, které byly znamy.

Vytyceni:
Vyty€ovaci body zpevnénych ploch jsou uvedeny na situanim vykrese. Vyty€eni a zajiSténi téchto bodu
je pIné v rezii zhotovitele.

Kvalitativni podminky:

VeSkeré kvalitativni podminky, které je nutno pfi stavbé dodrzet jsou uvedeny v ,Technickych
kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci“ (TKP), vydanych Ministerstvem dopravy.
Zejména se jedna o kapitoly €.1 — VSeobecné, €.4 — Zemni prace a ¢.5 — Podkladni vrstvy. Technicka
pravidla pro kontrolu provedeni zemni plané jsou specifikovana v CSN EN 13286-47 (736185) a
CSN 73 6133. Stavebni materidly, stavebni smési a hotové vrstvy se ovéiuji zkouskami prikaznimi,
kontrolnimi vyrobnimi a pFejimacimi. Za vysledek prikaznich zkouSek kameniva, asfaltu a dalSich
materialu se povazuje osveédceni o jakosti vyrobku. Kontrolni zkousky materiald ovéfuji shodu viastnosti
s pozadavky prikaznich zkousek. Prejimacimi zkouskami se porovnava skute¢ny stav se stavem
navrhovanym.
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Podminkou ukonéeni stavby je prokazani realizace dle projektu a predani vSech praci bez vad a
nedodélkl. Veskeré zasypavané konstrukce musi byt zaméreny polohové i vySkové. Soucasti
predani je i predani vSech dokladu o jakosti materialll, provedenych zkouskach, geodetickém
zaméreni a dokumentace skuteéného provedeni.

m) popis navrzeného feSeni ve vztahu k pé¢i o zivotni prostiedi a ve vztahu k uzivani

Béhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi povrchu pldy a podzemni vody zejména Unikem ropnych
latek, pohonnych hmot a olejl pfi provozu stavebnich strojl a pfi doplfiovani nebo vyméné PHM.
Technicky stav stavebnich stroju, moznost uniku PHM a olejd je nutné kontrolovat denné. PFi vyjezdu
stavebnich stroja ¢i nakladnich aut z terénu na mistni komunikace nebo silnice je tfeba zabezpedit, aby
nedochazelo ke znelistovani vozovek bahnem &i stavebnimi hmotami.

n) pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci ve stadiu realizace

Bezpecnost prace:

Pri stavbé musi byt dodrzeny vSechny bezpecnostni predpisy, které urcuji technologické
postupy pri provadéni jednotlivych druht praci.

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
VvV pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mino pracovnépravni vztahy

e Zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti

e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace

technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 207/1991 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

0) pozadavky na méreni posunu a pretvoreni stavebnich objektt
Nejsou stanoveny pozadavky na sledovani méfeni a pfetvorfeni ani jiny monitoring.

p) pozadavky na feSeni pfistupnosti
Pfi provadéni stavebnich praci dojde k omezeni dopravy. Je uvaZovano s ¢asteCnym omezenim

provozu na komunikace. P¥i realizaci pfechodu budou navrzeny obchozi trasy pro pési, pfipadné bude
umoznén bezpecény prichod chodcim v tésné blizkosti realizované ¢asti.

Pro oploceni staveb, ale i pro zajisténi vykopu ¢i do€asnych skladek plati nutnost jejich vyznaceni
zabranami. Zabrany musi byt pevné, ve vysi 0,1-0,25 m mit zarazku pro slepeckou hul a musi byt i
barevné kontrastni. Nejlépe se osvédCuje piné, kontrastné provedené ohrazeni stavenisté. Ostatni ¢asti
stavenisté zGstanou neoploceny. Pozemky stavenisté jsou ve vSech pfipadech ve spravé stavebnika.
Dopravné-inzenyrska opatfeni budou navrZzena vybranym dodavatelem stavby dle jeho skute€nych
potfeb a navrh necha odsouhlasit pfislusnym DI PCR.

PFijezd ke stavenisti je po stavajicich mistnich komunikacich. Stavenisté mlze byt po dohodé se
spravcem sité€ napojeno na zdroj vody z nékteré ze stavajicich vodovodnich Sachet a na elektrickou
energii ze stavajicich rozvodi NN, popf. trafostanice. Zadné zvlastni pozadavky na pfistupnost nejsou
pozadovany.

Vypracoval: Ing. Petr SKrobaGek e
V Hodoning, Cervenec 2024
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