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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

k projektové dokumentaci 

„HODONÍN – přechod pro chodce ul. Žižkova“ 
 
 
 
a) Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení: 
 
Identifikační údaje stavby 

Název stavby HODONÍN – přechod pro chodce ul. Žižkova 

Místo stavby Katastrální území Hodonín (okr. Hodonín); 640417 

Příslušný stavební úřad Stavební úřad Hodonín 

 
b) Údaje o stavebníkovi 

Obec Město Hodonín 

Sídlo Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín 

Kontaktní osoba Bc. Libor Vaněk – referent 
tel.: 731 008 625, e-mail: vanek.libor@muhodonin.cz  

Zhotovitel dokumentace SO.101 – Zpevněné plochy 

Firma Projekce DS s.r.o. 

Sídlo kanceláře Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 

Zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz  
autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663 

Dokumentaci vypracoval Ing. Petr Škrobáček 

IČ / DIČ 02846471 / CZ02846471 

 
 
c) Seznam vstupních podkladů 

• Požadavky zástupce investora pro zpracování projektové dokumentace  

• Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) 

• Informativní zákresy inženýrských sítí od správců sítí 

• ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

• ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání 

• TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací 

• TP 170 – Navrhování vozovek PK 
 

d) seznam použitých podkladů pro zpracování, zejména referenční materiály, výčet 
zohledněných právních předpisů a seznam technických norem, českých technických norem 
nebo jiných technických dokumentů včetně data jejich vydání 

• ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

• ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání 

• TP 83 – Odvodněné pozemní komunikace 

• TP 170 – Navrhování vozovek PK 

mailto:vanek.libor@muhodonin.cz
mailto:projekce.ds@email.cz
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e) výjimky, odchylná nebo úlevová řešení z norem a předpisů 
Realizace závěru není podmíněna vydáním výjimek, odchylných či úlevových řešení z norem a 

předpisů. 

 
 
f) popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a technických parametrů s popisem 

stávajícího a navrhovaného stavu 
Projektová dokumentace provedení stavby řeší vybudování nového přechodu pro chodce a navazující 
zpevněné plochy. Součástí návrhu je i vyznačení parkovacího pruhu pomocí VDZ. Projekt se dotkne i 
stávajícího SDZ na stávající stezce. 
V projektu je navržen nový přechod pro chodce šířky 4,00 m a délky 6,50 m. Stávající šířka asfaltového 
povrchu vozovky je 9,10 m, kdy v šířce zpevnění se nacházejí dva jízdní pruhy a jednostranné parkování 
vozidel bez vyznačení parkovacích míst. 
Pro dosažení navržené délky přechodu 6,50 m je navržena vysazená chodníková plocha na straně 
parkovacího pruhu. Vysazená chodníková plocha zasahuje do stávající vozovky 2,60 m, kdy bude 
využito parkovacího pruhu (šířka 2,00 m) a dalšího zúžení o 0,60 m provedeno v délce 15 m. Přístupový 
chodník na jižní straně je navržen v šířce 4,0 m, po obou stranách budou provedeny plochy zeleně šířky 
2,0 m. Současně bude nutné upravit stávající chodník v délce 8,0 m, kdy ve 4,0 m bude zvýšena niveleta 
o 10 cm. Na obou stranách budou provedeny rampy ve sklonu 4,8 % a 5,1 %. 
V severní části stavby jsou pro přístup k přechodu pro chodce jsou navrženy celkem dvě přístupové 
rampy v délkách 7,95 m a 9,95 m v podélných sklonech 5,3 % a 8,17 %. Příčný sklon je navržen 2,0 %. 
Čekací plocha je šířky 2,0 m. 
Nové zpevněné plochy budou v zeleni lemovány betonovým chodníkovým obrubníkem 100x10x20 cm, 
v místě vstupu do vozovky bude osazen betonový přejezdový obrubník 100x15x15 cm s 
maximálním převýšením +2 cm nad povrch vozovky. Na přejezdový obrubník bude navazovat 
přechodový kus 100x15x15-25 cm. 
V úseku mezi místními komunikacemi v ulicích Myslivečkova a Zámečnická je navržen parkovací pruh 

šířky 2,00 m a doplnění „dopravních stínů“ v blízkosti nároží křižovatek. V místě sjezdů bude provedeno 

jejich vyznačení VDZ. Na vozovce v ul. Žižkova bude obnovena část VDZ do vzdálenosti 50 m od 

přechodu pro chodce. Bude obnovena podélná čára souvislá a podélná čára přerušovaná. 

Povrch dotčených ploch bude zatravněn parkovou travní směsí s hustotou výsevu 3 kg/100 m2. 
 
Návrh zpevněných ploch vychází z TP 170. 
 

Konstrukce chodníku a čekacích ploch 

Betonová zámková dlažba DL 6 60 mm 

Lože z drti 4/8 L 4/8 40 mm 

Štěrkodrť 0/32 ŠD 0/32 min. 200 mm 

Celkem min. 300 mm 

 

Pozn.: Zemní pláň bude upravena na Edef,2 ≥ 30 MPa. 

 

 

g) návaznost na ostatní objekty, související stavby 
Stávající chodník v jižní části stavby bude v úseku 8,0 m rozebrán a bude upravena jeho niveleta, kdy 
se chodníková plocha zvýší o 10 cm v délce 4,0 m. Na obou koncích budou provedeny rampové části 
v délkách 2,0 m. podélný sklon ramp bude 4,8% a 5,1%. 
Poklopy kanalizace, hydrantů či šoupat v úseku stavby budou osazeny do nové nivelety. 
Je důležité, aby zpětný zásyp, byl prováděn po vrstvách max. 30 cm, z vhodného materiálu a řádně 
hutněn, aby v budoucnu nedocházelo k dotvarování a tím i lokálním poruchám, které se prokopírují do 
krytové vrstvy. Výška stávajících armatur, šoupat a vpusti budou opraveny do nové nivelety. 
 
 
h) stavebně montážní postupy výstavby 
Návrh postupu a provádění výstavby: 
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• Vytyčení trasy a podzemních vedení 

• Příprava staveniště, bourací práce (vybourání obrub, odstranění stávajících povrchů) 

• Odkopávka pro konstrukční vrstvy, ostatní zemní práce 

• Osazení případných chrániček na inž. sítě v požadovaných místech 

• Úprava pláně se zhutněním 

• Osazení betonových obrubníků 

• Podkladní konstrukce 

• Pokládka asfaltových vrstev 

• Rozprostření ornice a vegetační úpravy dotčených ploch 

• Likvidace ZS, předání stavby vč. dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření 
 
 
i) posouzení návrhu technického řešení 
Navržené technické řešení bylo řešeno s investorem stavby i s dotčenými orgány v rámci závazných 
stanovisek a vyjádření v rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
 
 
j) vazba na předchozí dokumentace 
Dokumentace pro provedení stavby vychází z požadavků investora a geometrického plánu nového 

rozdělení parcel. Tyto požadavky byly zapracovány do PD a odsouhlaseny ze strany investora. 

 
 
k) harmonogram provádění stavebních prací na objektu 
Konkrétní časový harmonogram bude řešen s konečným dodavatelem stavby. 

 
 
l) požadavky a podmínky pro realizaci objektu mající vliv na technické řešení a jeho funkci 
Zemní práce: 
Před započetím prací bude provedeno v místě zeleně provedena sejmutí ornice a zpevněné plochy 
v místě nových zpevněných ploch budou odstraněny. Stávající napojení na místní komunikaci bude 
rozšířeno. Stávající betonový silniční betonový v místě rozšířeného napojení bude vybourán a nový 
přejezdový betonový obrubník bude osazen na nové místo. 
Výkopy budou prováděny strojně a ručně. Ruční provádění bude v místech křížení inženýrských sítí. V 
místech zásypu rýh musí být dosaženo relativní hutnosti ID = 0,8-0,9 u zemin nesoudržných, resp. PS 
102 % u zemin soudržných. Před dokončením stavebních prací bude provedeno rozprostření ornice v tl. 
100 mm a osetí travním semenem.  
Projektant upozorňuje, že poloha všech inženýrských sítí je pouze informativní a před zahájením 
zemních prací je nutno, aby zhotovitel stavby zajistil vytyčení všech podzemních   inženýrských 
sítí, které se v uvedené lokalitě nacházejí, řádné označení sítí a označení jejich průběhu v terénu 
během výstavby. Současně je třeba dbát všech podmínek vyjádření jednotlivých správců. Při 
provádění projektové dokumentace nebyla výšková ani směrová poloha jednotlivých 
inženýrských sítí ověřována. Dokumentace se zákresy vedení inženýrských sítí neslouží jako 
vytyčovací výkres, do situace jsou zakresleny rozvody inženýrských sítí, které byly známy.  
 
Vytyčení: 
Vytyčovací body zpevněných ploch jsou uvedeny na situačním výkrese. Vytyčení a zajištění těchto bodů 
je plně v režii zhotovitele. 
 
Kvalitativní podmínky: 
Veškeré kvalitativní podmínky, které je nutno při stavbě dodržet jsou uvedeny v „Technických 
kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací“ (TKP), vydaných Ministerstvem dopravy. 
Zejména se jedná o kapitoly č.1 – Všeobecně, č.4 – Zemní práce a č.5 – Podkladní vrstvy. Technická 
pravidla pro kontrolu provedení zemní pláně jsou specifikována v ČSN EN 13286-47 (736185) a 
ČSN 73 6133. Stavební materiály, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, 
kontrolními výrobními a přejímacími. Za výsledek průkazních zkoušek kameniva, asfaltu a dalších 
materiálů se považuje osvědčení o jakosti výrobku. Kontrolní zkoušky materiálů ověřují shodu vlastností 
s požadavky průkazních zkoušek. Přejímacími zkouškami se porovnává skutečný stav se stavem 
navrhovaným. 
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Podmínkou ukončení stavby je prokázání realizace dle projektu a předání všech prací bez vad a 
nedodělků. Veškeré zasypávané konstrukce musí být zaměřeny polohově i výškově. Součástí 
předání je i předání všech dokladů o jakosti materiálů, provedených zkouškách, geodetickém 
zaměření a dokumentace skutečného provedení. 
 
 
m) popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 
Během výstavby nesmí dojít ke znečistění povrchu půdy a podzemní vody zejména únikem ropných 

látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. 

Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně. Při výjezdu 

stavebních strojů či nákladních aut z terénu na místní komunikace nebo silnice je třeba zabezpečit, aby 

nedocházelo ke znečisťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. 

 

n) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stádiu realizace 
Bezpečnost práce: 
Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které určují technologické 
postupy při provádění jednotlivých druhů prací.  

● Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mino pracovněprávní vztahy 

● Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
● Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi 
● Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 
● Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
● Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
● Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 
● ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
 
o) požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů 
Nejsou stanoveny požadavky na sledování měření a přetvoření ani jiný monitoring. 
 
 
p) požadavky na řešení přístupnosti 
Při provádění stavebních prací dojde k omezení dopravy. Je uvažováno s částečným omezením 

provozu na komunikace. Při realizaci přechodu budou navrženy obchozí trasy pro pěší, případně bude 

umožněn bezpečný průchod chodcům v těsné blízkosti realizované části. 

Pro oplocení staveb, ale i pro zajištění výkopů či dočasných skládek platí nutnost jejich vyznačení 

zábranami. Zábrany musí být pevné, ve výši 0,1-0,25 m mít zarážku pro slepeckou hůl a musí být i 

barevně kontrastní. Nejlépe se osvědčuje plné, kontrastně provedené ohrazení staveniště. Ostatní části 

staveniště zůstanou neoploceny. Pozemky staveniště jsou ve všech případech ve správě stavebníka.   

Dopravně-inženýrská opatření budou navržena vybraným dodavatelem stavby dle jeho skutečných 

potřeb a návrh nechá odsouhlasit příslušným DI PČR.  

Příjezd ke staveništi je po stávajících místních komunikacích. Staveniště může být po dohodě se 
správcem sítě napojeno na zdroj vody z některé ze stávajících vodovodních šachet a na elektrickou 
energii ze stávajících rozvodů NN, popř. trafostanice. Žádné zvláštní požadavky na přístupnost nejsou 
požadovány. 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Petr Škrobáček   ...................................................................... 
V Hodoníně, červenec 2024 
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