B Souhrnna technicka zprava
,Modernizace u¢eben ZS Slezska Ostrava Il (PD, AD, IC)“
Zakladni skola Slezska Ostrava, Bohuminska 72, prispévkova organizace

Priloha ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby

B Souhrnna technicka zprava

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Tato dokumentace byla zpracovana v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby. Tato dokumentace
nenahrazuje dilenskou, technologickou nebo provadéci dokumentaci dodavatele stavby. Dle potieby
dodavatel stavby zpracuje na své naklady dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Zaména materiald nebo technologii je mozna pouze po odsouhlaseni investorem stavby a generalnim
projektantem. Vybér konkrétnich systému a materialt bude proveden na zédkladé dohody mezi
investorem a vybranym zhotovitelem v ramci vybérového fizeni a musi byt odsouhlasen generdlnim
projektantem.

b) poZadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni nebo zauceni v daném oboru. VSichni pracovnici
na stavbé musi byt proskoleni z bezpecnostnich predpist a pravidelné proskolovani. Za vybaveni
pracovnikll ochrannymi pracovnimi pomlckami a prostfedky zodpovida dodavatel. Stavenistni
mechanismy musi byt zabezpefeny proti mozné manipulaci cizimi osobami. Soucasné je potreba
dlsledné dodrZovat bezpecnostni opatfeni pfi pohybu stavenistnich mechanism(, prekladani
materiald apod. Investor zajisti na stavbé pritomnost koordinatora BOZP, ktery zpracuje plan BOZP.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich

pasmech jinych staveb,

Zafizeni stavenisté dodavatelské firmy bude umisténo v okoli feSeného objektu. Pfed zahdjenim
stavebnich praci bude provedeno vytyceni vsech siti technické infrastruktury a budou respektovany
pozadavky a podminky jednotlivych spravctd a vlastniku technické infrastruktury, které jsou uvedeny
v jednotlivych stanoviscich. VSeobecné:

- Pred zahdjenim stavebnich provede zhotovitel stavby vytyceni inZenyrsky siti

- Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou siti
technické infrastruktury, rozsahem ochranného pasma a podminkami jednotlivych spravct
technické infrastruktury.

-V pfipadé vzniku nutnosti vykopovych praci v ochrannych pdsmech inZzenyrskych siti, které jsou
v provozu, musi byt tyto vykopy provadény ru¢né v souladu s poZadavky jednotlivych vlastniku
a spravcl technické infrastruktury

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat
v takové vzdalenosti od inzenyrskych siti, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovych
plochach nemohly byt tyto sité poskozeny

- Stavebnik, nebo jim povérenad tfeti osoba, neni opravnén trasu siti mimo vozovku prejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ sité fadné zabezpeli proti
mechanickému poskozeni.
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Stavenisté bude oploceno a zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob. Rozsah zafizeni stavenisté
(stavenistni buriky, volné plochy pro uskladnéni materidlu, mobilni WC... apod.) bude upfesnén
dodavateli pfed zahajenim praci. . Bouraci prace budou provadény bez pouZiti trhavin, postupnym
rozebiranim svisle odshora dol(. Pro praci nad Grovni obvyklé pracovni vysky nad stavajicimi podlahami
se zfidi lehké pomocné leseni. LeSeni se smi postavit jen na pevny, dostate¢né unosny podklad. Bouraci
prace budou provadény opravnénou osobou. Pracovnici provadéjici bouraci prace budou vybaveni
potfebnymi ochrannymi pomuickami a budou fadné proskoleni z bezpeénostnich predpisa.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavki stavebnika na provadéni
stavby apod.,

Nejsou.

e) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.

Provozem objektu bude vznikat pouze standardni mnoZstvi klasického komunalniho odpadu. Jeho
likvidaci bude zajistovat odborna firma zajisténa provozovatelem objektu.

Stavba nemd vyraznéjsi negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi dodrzeni bezpecnostnich opatieni,
platnych vyhlasek a norem nebude béhem realizace vyrazné naruseno Zivotni prostredi.

Je nutno pocitat se zvySenou hladinou hluku v blizkém okoli a se zvySenou prasnosti pfi stavebnich
pracich. PoZzadované prace budou probihat prevazné v pracovnich dnech od 7:00 do 17 :00 hodin a ve
dnech pracovniho volna a klidu mohou byt po dohodé s objednatelem provadény prace nehlu¢né pro
okoli.

Vsechny odpady budou zpracovany, odvezeny a uloZeny na skladku. Pfi realizaci stavby budou
vznikajici odpady ukladany a nasledné likvidovany v souladu se zdkonem ¢€.185/2001 Sb. o odpadech
ve znéni pozdéjsich predpisl. Bude se jednat prevainé o stavebni sut, Zelezo a ocel, dfevo, sklo,
asfaltové lepenky neobsahujici dehet, EPS a malé mnoZstvi obalovych materidl(. Pivodce odpadd,
které vzniknou pfi realizaci stavby, je povinen vést jejich pribéznou evidenci a predavat je pouze osobé
opravnéné k nakladani s odpady. Odvoz a naslednou likvidaci veskerych odpad( zajisti dodavatel
stavby v souladu se zakonem o odpadech. Vsechny odpady musi byt v pribéhu stavebnich praci
uloZeny, zabezpeceny a prepravovany tak, aby neznecistovaly stavenisté ani jeho okoli.

B.1 Popis tzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uuzemi,

Jedna se o zastavéné Gzemi s vybudovanou technickou infrastrukturu. NavrZzené vnitfni stavebni
Upravy jsou v souladu s charakterem Uzemi a okolni zastavbou. Stavba je v souladu s platnym
Uzemnim planem. ReSeny pozemek se nachdzi na ul. Bohuminskd v Ostravé. Na pozemku se nachézi
stavajici budovy 2-4 podlazni se plochymi stfechami.

b) udaje o souladu u s tizemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

Vnitini stavebni Gpravy v objektu jsou v souladu s Uzemnim planem. Stavebnimi Upravami se neméni
zpUsob vyuZiti objektu.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav
podminujicich zménu v uZivani stavby,
Stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavktl na vyuzivani
uzemi,
Nejsou znamy.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

KHS MSK - souhlasné zavazné stanovisko bez pfipominek

HZS MSK - souhlasné zdvazné stanovisko bez pfipominek

Ovak a.s. — souhlasné vyjadreni

f) vyéet a zavéry provedenych prizkuma a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prtzkum apod.,

Byla provedena vizualni prohlidka stavajicich mistnosti uréenych ke zbudovani cviéné kuchynky a
poradenského pracovisté. Z prohlidky byla potizena fotodokumentace.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisiil) - pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové tizemi, poddolované uzemi,
stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani v chranéné krajinné oblasti.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Stavba se naléza mimo Uzemi ohroZend povodni a mimo sesuvné Uzemi. Stavba neni v seizmicky
rizikovém uzemi.

Stavba se nachazi na poddolovaném tGzemi. Podle Gdaji internetové databaze CGS Praha se zajmovd
lokalita nachazi v oblasti vlivQi ddini ¢innosti — plocha s ¢iselnym klicem 4557 Slezska Ostrava Il (rok
pofizeni zdznamu 2021). Podle dalSich internetovych mapovych podklad(i (mapa dulnich podminek a
chranénych lozZiskovych uzemi MS kraje) se zdjmové Uzemi nachazi v pasmu M — plocha bez podminek
zajisténi stavby proti U¢inkim poddolovani. Generdlni zavazné stanovisko krajského uradu k dané plose
je uloZeno na stavebnim Ufadé. Povinnost Zadatele doloZit zavazné stanovisko je timto pfedem
splnéna.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
NavrZena stavba vyrazné neovlivni své okoli jak v prabéhu vystavby, tak po jejim dokonceni. Pfi
provadéni vystavby je nutno v maximalni mife respektovat poZzadavky na ochranu Zivotniho prostredi,
neposkozovat a chranit zelen, neobtéZovat okoli nadmérnym hlukem, zapachem, prachem apod.
Stavebni Upravy na objektu nebudou mit vliv na okolni stavby, nebude dochazet k ovlivnéni ovzdusi

nad stavajici droven, nebudou ovlivnény ptirodni systémy ani ochranné pdasmo vodniho zdroje.
Realizaci stavby nebudou negativné ovlivnény odtokové poméry v Gzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Stavba nevyZaduje asanaci, demolici nebo kaceni drevin.

k) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
urcenych k pInéni funkce lesa,
Stavba si nevyzada zabor zemédélského ptdniho fondu ani pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa.
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I) tzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavhé,

doprava — vjezd k objektu je stavajici. Pfijezd na stavbu je zajistén z vefejné komunikace ul. Dédi¢na
kanalizace splaskovd — neni feSeno pouze vnitini rozvody— stavajici pfipojka

kanalizace de$tova — neni feSeno — stavajici pfipojka

vodovod — neni feseno pouze vnitfni rozvody- stdvajici pripojka

elekttina — neni feSeno pouze vnitini rozvody— stavajici pripojka
plyn - neni feSeno — stdvajici pripojka

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Z4adné souvisejici a podmiriujici investice pro fedeny zamér se nerealizuji.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Parcelni cislo:

Obec:

Katastralni Gzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m?]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:

Druh pozemku:

Parcelni ¢islo:

Obec:

Katastralni Gzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

1463

Ostrava [554821]

Slezska Ostrava [714828]

3425

3939

Parcela katastru nemovitosti

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé

zastavéna plocha a nadvorfi

1464/3

Ostrava [554821]

Slezska Ostrava [714828]

3425

1221

Parcela katastru nemovitosti

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé
zelen

ostatni plocha

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni

pasmo.

Danou stavbou nevznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.


https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/660091807
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554821
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=mXGm_gxTBFvHr1B36whOrHwXMzMuQWZIg4V4tpvBgaMcUeJ65oXwVM1I_EsBhooqOgDkb8vkznbsCBLO7KXmv4hV88_IbmM9IPIeoMgHodNewJO1E9nw0A==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=o6wmgrSjclegURFSRqdHwcCjFemjuWnCUu8qzyYtwTo4E0DUIi5fcKCcVpSbrMEbX2zS4bzLCo2hJbh1c2VahpjcaSEQJeVShkFiEqnq21aZkbFAKzIL4gjHxv2IOX1VkUbgYQOlskrPRxkRQvwzbdZLDZXq2drcFmNrfPMgP16d_tRvIFdVSg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/660094807
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554821
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=bK0bKqiEkgC17DM_UyUZb7jWs6ZbayqQY48NKJsymubjNan4bIQeMn3lQX10y6CheHELgdD2IpcXhOo-mVlf8UTd0EFiQaka2Qu4s4f0k1026Y8d-2CB-Q==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=VNBIihyvAcyQkVzbAFHFYSe8WK7LFTWLbvHaZ787HDZGBqkYSqHULG-ng1u4zftemMG__pTj9XGjVWzZS_KLJFM8RtHd08HQKwLui3g6pSsk0zBgVCaZ5kyqEfyRH1BHS4AyV09r0PrtssmWejRGOcnszgUNGppg3C6nKk0k06gF_QoD3oWkZw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
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B.2 Celkovy popis stavby
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,
Pfedmétem stavebnich Uprav stavajicich mistnosti objektu skoly je jejich dispozi¢ni Uprava, oprava
stdvajici kanalizacni pfipojky, vyména vnitinich rozvodd vody, kanalizace, nova elektroinstalace,
datové rozvody, atd....
V ramci Uprav budou provedeny tyto prace:

- demontaz kuchynskych linek v¢. drezi

- demontaz sanitarniho vybaveni

- oklepani obkladl

- bourani a dozdivky svislych konstrukci — viz vykresova ¢dst

- demontaz stavajicich vnitinich dvefi v¢. zarubni

- vybourani stavajicich podlahovych krytin

- odstranéni stavajiciho vybaveni feSenych mistnosti

- provedeni sanace obvodovych nosnych zdi v 1.NP mistnosti cviéné kuchyriky, skladu a

prilehlé uc¢ebny formou oklepani omitky, z vnéjsi strany HI pomoci asfaltovych
modifikovanych pasi a nopové fdlie,

- provedeni novych omitek a obkladl

- novavymalba

- nova podlahova krytina — vinyl véetné vyrovnani podkladu

- osazeni novych dvefi

- provedeni novych vnitfnich rozvodi vody, kanalizace, elektfiny, datovych rozvodu

- oprava stavajici kanalizacni pripojky

Popis mistnosti poradenského pracovisté a cvicné kuchynky:

Cvi¢nd kuchyn

Kuchyrika bude slouZit pro cca 20 Zakd. Kuchyrika bude vybavena dvou plotynkovymi varici,
elektrickymi troubami, lednickami, dfezy a myckami, stoly pro zZaky a stolem pro ucitele. Prilehla
mistnost kuchyrky bude slouzit jako sklad pro kuchyn, vybavena bude skfinémi a stolem pro ucitele.
Skolni poradenské pracovisté

Poradenské pracovisté v soucasné dobé slouzi pro max. 8 déti. Soucasti poradenského pracovisté
jsou dvé kanceldre, socialni zazemi a dvé mistnosti poradenského pracovisté. Mistnost poradenského
pracovisté slouzici pro praci s détmi bude vybavena lavicemi pro déti, stolem pro ucitele, skfinémi a
magnetickymi tabulemi. Ostatni mistnosti budou vybaveny kancelarskym nabytkem, Zidlemi,
ovalnym stolem.

V fesenych prostorach se pocita s vyukou max. 4 hodiny denné.

Podlaha v mistnostech kuchyriky, skladu a poradenského pracovisté bude opatiena protiskluzovou
PVC podlahou R10. Podlaha v socidlnim zazemi (WC, umyvarna) bude opatiena keramickou dlazbou.
Vsechny uvedené mistnosti jsou vybaveny systémem prirozeného vétrani. Dale maji vsechny
mistnosti zajisténi doddvky pitné vody, teplé vody, pfipojeni na verejny rozvod elektrické energie,
pripojeni k datové siti. Cely objekt je odkanalizovan do verejné jednotné kanalizace. Vytapéni je
zajisténo pomoci stavajicich radidtorld umisténych v jednotlivych mistnostech.
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b) ucel uzivani stavby,
Stdvajici objekt zakladni Skoly slouzi k vyuce.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavkid zabezpeéujicich bezbariérové uZivani stavby,

Z hlediska technickych pozadavk( na stavby a technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebyly vyjimky vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,
vizB.1l.e

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpistil) - kulturni pamatka apod.,
Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani v chranéné krajinné oblasti.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,
Zastavéna plocha a obestavény prostor zUstavaji stavajici.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov apod.,
Bilance spotreby energii se neméni a zlstavaji stejné, nedochazi k navyseni poctu zaka.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

j) orientacni naklady stavby.
Orientacni naklady stavby cca 2 mil K¢ v¢. DPH.

V Ostravé 02/2022
Ing. Vladimir Horelka



