B Souhrnna technicka zprava
,Modernizace u¢eben ZS Slezska Ostrava Il (PD, AD, IC)“
Zakladni skola Pési 1, P&si 66/1, prispévkova organizace

Priloha ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby

B Souhrnna technicka zprava

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Tato dokumentace byla zpracovana v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby. Tato dokumentace
nenahrazuje dilenskou, technologickou nebo provadéci dokumentaci dodavatele stavby. Dle potieby
dodavatel stavby zpracuje na své naklady dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Zaména materiald nebo technologii je mozna pouze po odsouhlaseni investorem stavby a generalnim
projektantem. Vybér konkrétnich systému a materialt bude proveden na zédkladé dohody mezi
investorem a vybranym zhotovitelem v ramci vybérového fizeni a musi byt odsouhlasen generdlnim
projektantem.

b) poZadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni nebo zauceni v daném oboru. VSichni pracovnici
na stavbé musi byt proskoleni z bezpecnostnich predpist a pravidelné proskolovani. Za vybaveni
pracovnikll ochrannymi pracovnimi pomlckami a prostfedky zodpovida dodavatel. Stavenistni
mechanismy musi byt zabezpefeny proti mozné manipulaci cizimi osobami. Soucasné je potreba
dlsledné dodrZovat bezpecnostni opatfeni pfi pohybu stavenistnich mechanism(, prekladani
materiald apod. Investor zajisti na stavbé pritomnost koordinatora BOZP, ktery zpracuje plan BOZP.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich

pasmech jinych staveb,

Stavenisté bude oploceno a zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob. Rozsah zafizeni stavenisté
(stavenistni buriky, volné plochy pro uskladnéni materidlu, mobilni WC... apod.) bude upfesnén
dodavateli pred zahajenim praci. Bouraci prace budou provddény bez pouzZiti trhavin, postupnym
rozebirdnim svisle odshora dold. Pro praci nad urovni obvyklé pracovni vysky nad stavajicimi podlahami
se zfidi lehké pomocné leseni. LeSeni se smi postavit jen na pevny, dostate¢né unosny podklad. Bouraci
prace budou provadény opravnénou osobou. Pracovnici provadéjici bouraci prace budou vybaveni
potfebnymi ochrannymi pomUckami a budou radné proskoleni z bezpecnostnich predpisu.

d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavki stavebnika na provadéni
stavby apod.,

Nejsou.

e) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.

Provozem objektu bude vznikat pouze standardni mnozstvi klasického komunalniho odpadu. Jeho
likvidaci bude zajistovat odborna firma zajisténa provozovatelem objektu.

Stavba nemd vyraznéjsi negativni vliv na Zivotni prostredi. Pfi dodrieni bezpecnostnich opatteni,
platnych vyhlasek a norem nebude béhem realizace vyrazné naruseno Zivotni prostredi.
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Je nutno pocitat se zvySenou hladinou hluku v blizkém okoli a se zvySenou prasnosti pfi stavebnich
pracich. PoZzadované prace budou probihat prevazné v pracovnich dnech od 7:00 do 17 :00 hodin a ve
dnech pracovniho volna a klidu mohou byt po dohodé s objednatelem provadény prace nehlu¢né pro
okoli.

Vsechny odpady budou zpracovany, odvezeny a uloZeny na skladku. Pfi realizaci stavby budou
vznikajici odpady ukladany a néasledné likvidovany v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech
ve znéni pozdéjsich predpisli. Bude se jednat pfevainé o stavebni sut, Zelezo a ocel, dfevo, sklo,
asfaltové lepenky neobsahujici dehet, EPS a malé mnozZstvi obalovych material(. Pivodce odpadd,
které vzniknou pfi realizaci stavby, je povinen vést jejich priibéZnou evidenci a pfedavat je pouze osobé
opravnéné k nakladani s odpady. Odvoz a naslednou likvidaci veskerych odpad( zajisti dodavatel
stavby v souladu se zdkonem o odpadech. Vsechny odpady musi byt v pribéhu stavebnich praci
uloZeny, zabezpeceny a prepravovany tak, aby neznecistovaly stavenisté ani jeho okoli.

B.1 Popis tzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné Gzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

Jedna se o zastavéné Gzemi s vybudovanou technickou infrastrukturu. Navrzené vnittni stavebni
Upravy jsou v souladu s charakterem Uzemi a okolni zastavbou. Stavba je v souladu s platnym
Uzemnim planem. Redeny pozemek se nachdzi na ul. P&$i v Ostravé Muglinové. Na pozemku se
nachazi stavajici dvoupodlazni budova se sedlovou stfechou.

b) udaje o souladu u s tizemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

VnitFni stavebni Gpravy v objektu jsou v souladu s Uzemnim planem. Stavebnimi Upravami se neméni
zpUsob vyuziti objektu.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

Stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
tuzemi,

Nejsou znamy.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

KHS MSK - souhlasné zavazné stanovisko bez pfipominek

HZS MSK - souhlasné zavazné stanovisko bez pfipominek

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbora - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prtzkum apod.,

Byla provedena vizualni prohlidka stavajicich mistnosti uréenych ke zbudovani pracovni dilny a cvi¢né
kuchyniky. Z prohlidky byla pofizena fotodokumentace.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpistil) - pamatkova rezervace, pamatkova zdna,
zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové tzemi, poddolované uzemi,
stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,
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Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani v chranéné krajinné oblasti.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.,

Stavba se naléza mimo Uzemi ohroZzend povodni a mimo sesuvné Uzemi. Stavba neni v seizmicky
rizikovém Uzemi.

Stavba se nachazi na poddolovaném tzemi. Podle Gdajd internetové databaze CGS Praha se zajmova
lokalita nachazi v oblasti vliv(i diini ¢innosti — plocha s ¢iselnym klicem 4557 Slezska Ostrava Il (rok
potizeni zaznamu 2021). Podle dalSich internetovych mapovych podklad(i (mapa ddlnich podminek a
chranénych loZiskovych Uzemi MS kraje) se zajmové Uzemi nachazi v pasmu M — plocha bez podminek
zajisténi stavby proti i¢inklim poddolovani. Generalni zdvazné stanovisko krajského Ufadu k dané plose
je uloZeno na stavebnim ufadé. Povinnost Zadatele doloZit zavazné stanovisko je timto predem
splnéna.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
Navriend stavba vyrazné neovlivni své okoli jak v pribéhu vystavby, tak po jejim dokonceni. PFi
provadéni vystavby je nutno v maximalni mife respektovat pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi,
neposkozovat a chranit zelen, neobtézovat okoli nadmérnym hlukem, zapachem, prachem apod.
Stavebni Upravy na objektu nebudou mit vliv na okolni stavby, nebude dochazet k ovlivnéni ovzdusi
nad stavajici Uroven, nebudou ovlivnény pfirodni systémy ani ochranné pasmo vodniho zdroje.
Realizaci stavby nebudou negativné ovlivnény odtokové pomeéry v Uzemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Stavba nevyZaduje asanaci, demolici nebo kaceni drevin.

k) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa,
Stavba si nevyzada zabor zemédélského pldniho fondu ani pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa.

1) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

doprava — vjezd k objektu je stavajici. Pfijezd na stavbu je zajistén z verejné komunikace ul. P&ési
kanalizace splaskovda — neni feSeno pouze vnitini rozvody— stavajici pfipojka

kanalizace de$tova — neni feSeno — stavajici pfipojka

vodovod — neni feSeno pouze vnitfni rozvody— stdvajici pripojka

,

elektfina — neni feSeno pouze vnitini rozvody— stavajici pfipojka
plyn - neni feSeno — stdvajici pfipojka

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Z4adné souvisejici a podmiriujici investice pro fe$eny zamér se nerealizuji.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Parcelni cislo: st. 12/5
Obec: Ostrava [554821]
Katastralni Gzemi: Muglinov [714941]

Cislo LV: 1328


https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/615074807
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554821
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=dsFne8tloQeN2PStnuZwTXRf0Dac1Af0ECx3ob7u-24ZHdazC2l0JvAfYdIJSWNbigKKdNfQMoPFupZ3bEYN8YPhnF-HD4wPXNx8u6S5F_PpabSGqG9z0Q==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=aVrNJk0noBv4p1QEi-GSpG0pPlFf-84MtUNeynCedNHrlcF1ZdkSo_Q7ZfS-4xepaf1-utMBL1lEuD1_A0WrWSo0OOphWlM4lstQDERbcW9nqrCKHtvOA4XksA1_eKfmeYfGS9hjlUUqe5KS1D8Hpuh0KNwvFYy3n6fNPULCt1Uv9kGiMQ3y8w==
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Vymeéra [m?]: 2367

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo.
Danou stavbou nevznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,
Pfedmétem stavebnich Uprav stavajicich mistnosti objektu Skoly je jejich dispozi¢ni Uprava, vyména
dvefi, vyména vnitfnich rozvod(l vody, kanalizace, nova elektroinstalace, datové rozvody, atd....
V rdmci Uprav budou provedeny tyto prace:

- demontaz kuchyniskych linek vc. spotrebicl

- demontaz sanitarniho vybaveni

- oklepani obkladl

- bourani a dozdivky svislych konstrukci — viz vykresova ¢3st a staticky posudek

- odstranéni stavajiciho difevéného schodisté

- demontaz stavajicich vnitinich dvefi v¢. zarubni

- vybourdni stavajicich podlahovych krytin

- odstranéni stavajicich kovovych a drfevénych skrinék

- provedeni novych omitek a obkladd (cviéna kuchynka)

- novavymalba

- nova podlahova krytina — vinyl véetné vyrovnani podkladu

- osazeni novych dvefi

- provedeni nového schodisté

- stavajici destovy svod v dilné obezdit, shora uzavrit SDK deskou

- provedeni novych vnitfnich rozvodi vody, kanalizace, elektfiny, datovych rozvodi

Popis mistnosti dilen a cviéné kuchyriky:

Cvi¢nd kuchyn

Kuchyrika bude slouZit pro 12-16 zaka. Kuchyrika bude vybavena dvou plotynkovymi vafici,
elektrickymi troubami, lednickami, dfezy a myckami. Vedle mistnosti kuchyrky se nachazi mistnost
stolovani a multimedialni, kde budou umistény stoly pro Zaky a stdl pro ucitele.

Pracovni dilny

Dilna bude slouZit pro cca 18 zak(. Dilna bude vybavena pracovnimi stoly a stolem pro ucitele.

V fesenych prostorach se pocita s vyukou max. 4 hodiny denné.

Podlaha v mistnostech kuchyriky, stolovani, multimedialni a dilny bude opatfena protiskluzovou PVC
podlahou R10.


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
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VSechny uvedené mistnosti jsou vybaveny systémem ptirozeného vétrani. Dale maji vSechny
mistnosti zajisténi doddvky pitné vody, teplé vody, pfipojeni na verejny rozvod elektrické energie,
pripojeni k datové siti. Cely objekt je odkanalizovan do vefejné jednotné kanalizace. Vytapéni je
zajisténo pomoci stavajicich radidtortd umisténych v jednotlivych mistnostech.

Staticky vypocet:

Staticky vypocet posuzuje ztuZujici ocelovy ram v misté dvou plvodnich pfiénych stén, z dlivodu
jejich vybourani z vétsi ¢asti.

Stdvajici objekt tvofi jednotrakt, stfesni dfevéna nosna konstrukce je uloZzena na podélnych
obvodovych sténdch a nezatézuje pticné vnitrni stény.

Stavaijici pricné stény budou vybourany tak, Ze u jedné z obvodovych stén vzdy zlistane ¢ast.

V misté vybourani stén budou provedené ocelové ztuzujici rdmy, které tvofti vzdy 2 sloupy a
vodorovny nosnik. Vodorovny nosnik pIni pouze funkci ztuZujici. Vodorovny nosnik neni zatizen
stfesni konstrukci objektu.

1) Mistnost ¢.101:

PFi¢na sténa na svétlé rozpéti 4,50m bude vybourana tak, Ze u jedné z obvodovych stén zlstane jeji
¢ast v délce 600 mm. Po vybourani vznikne otvor svétlosti 2500 mm. Vybouranad ¢ast stény bude
nahrazena ocelovym ramem, ktery slouzi jako pfi¢né ztuzeni. RAm budou tvofit 2 sloupy z profilu
2xU160 svareného do krabice, pficemz jeden sloup bude u obvodové stény a druhy sloup bude u
Casti stény, ktera zlstane (Sirka 600 mm). Sloupy budou kotvené k hrubé podlaze vidy pomoci
kotevniho plechu tloustky 12 mm a 2x chemické lepené kotvy HILTI M12.

Na sloupy bude ptivafen vodorovny nosnik 2xU200 do krabice tak, aby spodni hrana byla min.
2500 mm od Cisté podlahy. Vodorovny nosnik musi byt plné provafen v nérozich se sloupy.

2) Mistnost ¢.102:

PFi¢na sténa na svétlé rozpéti 6,15m bude vybourana tak, Ze u jedné z obvodovych stén zlistane
jeji ¢ast v délce 1000 mm. Po vybourani vznikne otvor svétlosti 5130 mm. Vybourana ¢ast stény bude
nahrazena ocelovym ramem, ktery slouzi jako pfi¢né ztuzeni. R&m budou tvofit 2 sloupy z profilu
2xU160 svareného do krabice, pficemz jeden sloup bude u obvodové stény a druhy sloup bude u
Casti stény, ktera zlstane (Sitka 1000 mm). Sloupy budou kotvené k hrubé podlaze vidy pomoci
kotevniho plechu tloustky 12 mm a 2x chemické lepené kotvy HILTI M12.

Na sloupy bude pfivafen vodorovny nosnik 2xU200 do krabice, nosnik bude umistén pod stropem
tak, aby spodni hrana byla min. 2500 mm od cisté podlahy. Vodorovny nosnik musi byt plné provaren
v ndrozich se sloupy.

Typ kotev u kotevnich plechl : 2x HILTI HIT-HY 200 + HIT-V M12, min.délka kotveni je 110 mm.
Material ocelova konstrukce : S 235.

Zavér statického vypoctu:
Konstrukce ztuzujicich rdmU pro podélné nosné obvodové stény v misté odbouranych pricnych stén
vyhovi na plsobeni klimatického zatizeni, tj. vétru.

b) ucel uzivani stavby,
Stdvajici objekt zakladni skoly slouzi k vyuce.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a
technickych pozadavkid zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby,
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Z hlediska technickych pozadavk( na stavby a technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebyly vyjimky vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,
vizB.1l.e

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpistil) - kulturni pamatka apod.,
Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani v chranéné krajinné oblasti.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,
Zastavéna plocha a obestavény prostor zUstavaji stavajici.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,
Bilance spotfeby energii se neméni a zUstavaji stejné, nedochazi k navyseni poctu zaka.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

j) orientacni naklady stavby.
Orientacni naklady stavby cca 1,2 mil K¢ vé. DPH.

V Ostravé 02/2022
Ing. Vladimir Hofelka



